

## Príloha č. 4 - Rekapitulácia celkových nákladov

		jednotka	cena za jedn.	počet	celková cena
1.	Prípravné práce doprava technológie a materiálu, príprava a zariadenie staveniska	pauš.	70 450,00	1,00	70 450,00
2.	Monitoring potrubia pred čistením, po čistení pred sanáciou a po sanácii	pauš.	6 000,00	1,00	6 000,00
3.	Čistenie potrubia vysokotlakovým čističom 1500 bar, ručné dočistenie	pauš.	90 250,00	1,00	90 250,00
4.	Sanácia potrubia samonosným rukávom na PN10	m	1 633,78	1 200,00	1 960 536,00
5.	Montážne práce na spojoch	pauš.	821 500,00	1,00	821 500,00
6.	Koordinácia BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. s dokladom o zaslaní prílohy č.1 na Inšpektorát práce	pauš.	100,00	1,00	100,00
7.	Vytýčenie inžinierskych sietí	pauš.	900,00	1,00	900,00
8.	Inžinierska činnosť zhotoviteľa	pauš.	8 800,00	1,00	8 800,00
9.	Poplatková povinnosť za záber verejného priestranstva	pauš.	100,00	1,00	100,00
10.	Povolenia na rozkopávky	pauš.	100,00	1,00	100,00
11.	Správne poplatky - povolenie na uzávierku komunikácie	pauš.	100,00	1,00	100,00
12.	Dočasné dopravné značenie	pauš.	100,00	1,00	100,00
13.	Oplotenie pracoviska dočasným mobilným oplotením	pauš.	2 900,00	1,00	2 900,00
14.	Projekt dopravného značenia	pauš.	200,00	1,00	200,00
15.	Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plán so zápisom do katastra	pauš.	14 800,00	1,00	14 800,00
16.	Projekt skutočného vyhotovenia	pauš.	1 900,00	1,00	1 900,00
17.	Manipulačný a prevádzkový poriadok	pauš.	900,00	1,00	900,00
18.	Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM	pauš.	100,00	1,00	100,00
	Cena celkom (bez DPH)				2 979 736,00

Príloha č. 1



## Platobný kalendár

Stavba: Bratislava, Havarijná oprava DN 800 Rača

Mesiac	€
1.	1 098 900,00
2.	1 049 500,00
3.	831 336,00
<b>Suma</b>	<b>2 979 736,00</b>

Objednávateľ:  
 BVS, a.s  
 Prešovská 48  
 826 46 Bratislava

Zhotoviteľ:

**Zmenový list - Požiadavka na zmenu č....**  
 k ZoD/...../20.. / BVS

Názov stavby: "....."

strana 1 z 1, z dátumu:

Charakteristika zmeny

Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	.....
2	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu	.....
3.	Celkom € bez DPH (1. -2.)	.....

.../podpis, /meno čitateľne

Za objednávateľa:

.....  
 technický dozor odboru  
 investícií

.....  
 rozpočtár odboru investícií

.....  
 zodpovedný vo veciach  
 technických

.....  
 Investičný riaditeľ

/podpis, /meno čitateľne

Za zhotoviteľa:

.....  
 stavbyvedúci

.....  
 Rozpočtár zhotoviteľa

.....  
 zodpovedný vo veciach  
 technických

.....  
 štatutárny zástupca

**Prílohy:**

A/ Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných menej prác

B/ Jednotlivé položkové súpisov naviac prác a nerealizovaných menej prác

C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch

,počet strán príloh A/: .....

,počet strán príloh B/: .....

,počet strán príloh C/: .....

Príloha č. 7 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok – je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či Zhotoviteľ uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke

Príamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy\*:

nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

\* Uchádzač označí jednu z možností.

V BRATISLAVE dňa 3. 10. 2024

(meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa)