Cislo z Registra zmluv: RZ-P-288/2024

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

11

12

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zékon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nézov: Stredna priemyselna Skola technicka
Sidlo: Komenského 5, 085 42 Bardejov
Statutarny orgéan: Ing. Jaroslav Bujda, riaditel’ Skoly
1CO: 00 161 705

DIC: 2020508820

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK79 8180 0000 0070 0051 3879
IBAN — pre zabezpeku: SK60 8180 0000 0070 0057 8920
Web: https://spsbj.edupage.org

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): zmluvnych (titul, meno a
priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jaroslav Bujda, riaditel’ skoly, +421/901 714 603,
e-mail. adresa: bujda@spsbj.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jaroslav Bujda, +
421/901 714 603; e-mail. adresa: bujda@spsbj.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Néazov: DAG SLOVAKIA, a. s.

Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Zapisana v: Obchodny register Okresného sudu PreSov oddiel: Sa, Vlozka
Cislo: 10421/P

I1CO: 44 886 021

DIC: 2022857749

IC DPH: SK 2022857749

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a. S.

IBAN, SWIFT: SK45 0200 0000 0028 6331 2455 / SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva, +421 51/749 57 62, dag@dagslovakia.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Robert Mitterpach, +421 51/749 57 62, dag@dagslovakia.sk

Ing. Viliam Ruscansky, +421 51/749 57 62, dag@dagslovakia.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako GspeSnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlisenom na predmet zakazky ,,Debarierizacia SPS
technickej, Komenského 5, Bardejov — stavebné prace® , zadavanim prostrednictvom IS
EVO, postupom zakazka s nizkou hodnotou, vyhlasenom vo Vestniku ¢. 16/2024 zo dna
23.01.2024 pod znackou 1899 - WNP. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade so
sttaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v stlade s predlozenou
ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavédzne vyhlasuju a prejavujii svoju volu, ze buda spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych a inych zdrojov ziskanych na zdklade
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPM”) ak budi v ramci prislu$nej vyzvy a
schvalenej ziadosti na dany ucel zabezpecenia financovania predmetu zmluvy schvalené
a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie Debarierizacia SPS technickej, Komenského 5, Bardejov — stavebné prace. Tato
Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo dia jej ucinnosti do splnenia vSetkych prav
a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo*), vsulade sktorymi bude
realizovany. Projektovi dokumentaciu spracoval Ing. Andrea Stefankova, TERA green s.r.o.,
Orechova 1701/23, 085 01 Bardejov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v poZzadovanom mnoZstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej $pecifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podrla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢. 2;

— podla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skusobného planu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skiisok v stlade so skuSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoc¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zédkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostdvajuceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a0zmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov;
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— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborn
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s iplnym oboznamenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul
vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré¢ ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatoéne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat'” v dohodnutom case,
V dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urCeny a za ktorym sa Dielo realizuje ato v stulade s poziadavkami
uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat’ samostatne v stulade s prisluSnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europske;j
unie a slovenskymi technickymi normami, v stilade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovujt technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spéja realizacia Diela
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemo6ze uplatnovat’ naroky na
upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné
v zmysle zédkona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a
pokial’ sa na danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postadujice a uplne na
vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a st rovnako
uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
S odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi
polozkami — oceneny vykaz vymer podl'a Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedeliteI'na

sucast’ tejto Zmluvy.
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Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 125 965,34 EUR
Sadzba DPH: 20%
DPH: 25193,07 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 151 158,41 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:
Jednostopatdesiatjedentisicstopat’desiatosem EUR a Styridsatjeden eurocentov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena rozpoctom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavédzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvnd cena sa dohodou zmluvnych stran moéze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy €. 1 — Projektovd dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatela na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazate'né naklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatela na znizenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel
uhradi Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvna cena moze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob urcenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe €. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moéze vSak poskytnit’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela vcas identifikovat potrebu naviac prdc a upozornit na ich vznik
Objednavatel'a. Na Zziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeCit ocenenie
Objednavatel'om pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’
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doévodovu spravu a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac
prac neopravnuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych Castiach Diela, ktoré so
vznikom tychto naviac prac nestvisia.

Zhotovitel' do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatela na naviac prace predlozi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovand cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom
uréenym na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom
pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podl'a pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje po odsuhlaseni naviac prac Objedndvatelom uzavriet dodatok
k Zmluve na tieto naviac prace. Zhotovitel' je opravneny fakturovat' len skutoéne vykonané
naviac prace, a to podla rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie
poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vyc¢islend podla jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o PPM a podmienkami poskytovatela finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCend v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 2
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavdazny a k jeho zmene mdze dojst’
vylucéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zékonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich
nakladov na vytyCenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné,
stocné, elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ dohodnutu Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta
v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit’ obsah a rozsah doddvanych prac, nez ako su
uvedené v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
konecnej faktury, vystavenej po ukonceni celého Diela a jeho odovzdani Objednévatelovi
podla Clanok 10. Ak material alebo iné vyrobky st rozpoétované oddelene v $pecifikacii,
mozno ich zahrnat do faktury az po ich zabudovani (montéazi). Prilohou faktiry budua
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podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujtice plnenie Zhotovitel'a
odsuhlasen¢ stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatel’a
vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktiry.

Konecna faktura je splatna do Sest'desiat (60) dni od ich doruéenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti zacina plynit’ dilom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukéazatelne
dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2
tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovena primerane k prd&vam a povinnostiam
oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ ndlezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zékone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry.

Prilohou vyhotovenia faktary bude:

— stpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze fakttra (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ nova. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej tthradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat’ od nasledujiceho dia po jej
doruc¢eni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednéavatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednévatel’ na nédklady Zhotovitela.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytniut’ Objednavatel’'ovi vykonova
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garancnll zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku
diu protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitel'a, najneskor ku diiu urCenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do G¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia financnych prostriedkov vo vySke urcenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatel’a, najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
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alebo

— bankovej zaruky vo vyske urCenej podla tohto bodu, s platnostou najneskér ku dnu
ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garancnej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej
Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zéklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny aktkol'vek pohladavku, ktora mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat v plnej vyske z
vykonovej zaruky na naklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonovt zaruku do pitnast’ (15) dni navysit’ na pdvodna vysku. V pripade odstupenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel’
kompenzovat’ v plnej vyske z garancnej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garan¢nu zabezpeku do pitnast’ (15) dni navysit’
na povodnu vysku. O uvolnenie garancnej zabezpeky moéze Zhotovitel pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky (ak boli
zlozené na ucet Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj tiroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavizuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 6 mesiacov od
nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej
sedem (7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a vCas na zaklade
pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat od
nasledujtiiceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko najneskdr po ukonceni administrativnej
finan¢nej kontroly predmetného verejného obstaravania, v ramci ktorej vykonavatel’ pomoci
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania, pricom rozhodujuci je datum doruCenia spravy z kontroly prijimatelovi.
V pripade, ze vykonavatel pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli
mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania, rozhodujici je datum pisomnej akceptacie
navrhu spravy z administrativnej financnej kontroly. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska
apred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.
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Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnat’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelni sucast Zmluvy ako stcast’ Prilohy ¢. 3 k tejto
Zmluve. Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dévodov na jeho
strane, v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy podla
bodu 16.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, zZe predlozeny a odsthlaseny harmonogram pric moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti Objednavatel’a financovania jednotlivych ucelenych
Casti predmetu zakazky. Objednavatel’ moze urcit’, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu
realizované prace v hodnote zodpovedajucej vyske finanénych zdrojov, ktoré ma v danom
case Objednavatel’ k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel' az na
zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. PreruSenie prac a z vysSie uvedeného dévodu,
nedodrzanie povodne odstihlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za
omeskanie Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo Ziadat nahradu Skody, priCom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie zavizkov Objednavatela voc¢i d’alsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavdzkov Objednavatela,
Objednavatel je oprdvneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odsttpit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace ak nie je v omeskani v pripade vy$sej moci podl'a bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel’ tato prekdzku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeSkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonévania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy,
zdévodov na nie strane Zhotovitela. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na
nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatel'a zapisom
v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit pravo na prediZenie
terminu — lehoty na dokoncenia Diela. PreruSenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez
zbyto¢ného odkladu oznamit' Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia
Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnl na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizdcie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela.
Néavrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel' najneskor do pét’ (5) pracovnych dni,
od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstiipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmé z
doévodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku §kod na zdravi a majetku alebo z d6vodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade
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preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial' zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozomit’ na vznik
hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu
za Dielo za vSetky prace vykonané ku dniu preruSenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ mbze
zaplatit’ Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto
prerusenim, na ktoré Zhotovitel' upozornil Objednavatel’a ihned’ po preruSeni prac v zmysle
tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Stredna priemyselna skola technicka, Komenského 5, Bardejov, k.i. Bardejov, ¢islo parcely:
1159/1, 1159/21, 1159/20

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel’ v primeranej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo na odstapenie od Zmluvy a nahradu skody.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade
¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortkol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a ndzoru Objednavatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktora spdsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazateInych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost’ potrebni na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistni zmluvu a udrziavat” ju v platnosti po celd dobu
vykonavania Diela na stavebno-montdzne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek
Skodu sposobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude
sposobend prevadzkovou cinnostou Zhotovitel'a, minimalne vo vysSke Ceny za Dielo
bez DPH. Platnost’ poistnej zmluvy Zhotovitel preukaze odovzdanim jej overenej kopie
Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) denn pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim
staveniska. Platnost’ poistnej zmluvy méze Zhotovitel' preukazat’ aj predlozenim potvrdenia
0 poisteni resp. poistného certifikatu, avSak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.
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Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré¢ budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednévatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni
neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravidelnii kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informdcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajt predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornu spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Cinnosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$$im rizikom, pri
ktorych moéze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drziteI'mi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odbornu
spdsobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktor¢ st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak taito Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat
odpad a necistotu sposobentl jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objednéavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast’ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie
prac bez odsthlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezakladd narok Zhotovitela na ich
fakturaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvné strana je povinnd bezodkladne informovat druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.
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Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vys$ej moci v§eobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasentl kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
V prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednévatel’a, aj v pripade ak bude
Vv Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje
alebo je nevyhnutna sucinnost’ tretich osob (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti
a pod.), ktoré su v zmluvnom vztahu s Objednavatel'om, a ktorych sucinnost’ ma zabezpecit’
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Michal Dzugas —
DO-Mi-STAV, ICO: 34506748, Michal Dzugas, Eviden¢né Ccislo: 08390; Kategoria:
Pozemné stavby; Podkategoria: 10.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitela, vykonavat
zapisy v stavebnom denniku a pravidelne vyberat kopie urfené pre Objednavatela,
organizovat’ planované kontroly, informovat Objednavatel'a o postupe stavebnych prac
a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Viliam Ruscansky, osvedCenie o
odbornej spdsobilosti pre Cinnost’ stavbyveduceho ¢.: 06967*10%*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu
3.1 neustale pritomny. Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokiall k nim prislo, v priebehu
vykonavania prac. V pripade, Ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v
bode 9.3 tejto zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3)
pracovné dni vopred. Ak povereny stavbyveduci neméze byt na stavbe, Zhotovitel musi
informovat’ Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu miniméalne jeden (1)
pracovny den vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu poverené¢ho stavbyveduceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediiceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti  stavbyveduceho. Zhotovitel je povinny tato poziadavku akceptovat a vymenu
vykonat’ najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
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pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieSenie okolnosti,
ktoré nastali za dolezité, je povinny tito skuto¢nost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto
skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverenu osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacCati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekdzok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podla bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednévatel’a.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vSetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vaésie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézu slazit' ako podklad pre vypracovanie doplnkov
a zmien zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial’ su prace na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objedndvatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Obhliadky stavby za ucelom zacatia preberacicho konania sa zlCastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenii predmetnii stavbu, aVvramci tejto obhliadky
vykonaju podrobnt prehliadku Diela/¢asti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a
uplnost’ vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo =zaciatku
preberacieho konania, v ktorej budt spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/¢asti
Diela, ktoru pripravi stavebny dozor Objednavatela. VSetky zistené vady a nedorobky musia
byt odstranené do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena
v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.
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Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela ¢ast’ realizovanu v stulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednévatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Gast’ Diela len v pripade, Zze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavadznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie

vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnua képiu casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,;

— Vysledky merani a skiiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodérnosti budov ao0zmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy,

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacene;j
forme, 1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru
prislusnej casti dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bodel0.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/¢ast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zaviazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontiknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat’.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom
Objednavatel’a a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetni
stavbu. Najneskor pri tomto preberani budu odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmé
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti
Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po
protokolarnom prevzati Diela/Casti Diela Objednavatelom a Zhotovitel ma povinnost' ich
odstranit’.

Zodpovednost Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajtce zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuédlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi.
Vlastnikom nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celu dobu Objednavatel’.
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Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavdzuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného diela
poskytnit’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a
vyrobkov, na ktoré bola dodavateI'mi poskytnuta dlhSia zarucnd doba. Na zabudované
vyrobky a prisluSenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia
pontuikaju kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢nit dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni oznamenim o vadach, najneskor do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnena
reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a
zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den
nahlasenia reklamacie pre pocitanie dodrzania lehot sa povazuje deni odoslania e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povaZzuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel nevykond obhliadku, reklamaciu nemoéze odmietnut. Zhotovitel je povinny
vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objedndvatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do pdt (5) pracovnych dni odo dha oznamenia Objednavatela o vadach,
a navrhnut’ termin odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje
pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel nevyjadri K oznameniu
Objednavatela o vadach do pit (5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava
a Objednavatel’ mu uré¢i termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavidzuje pocas
zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v
Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil Objednavatel’, ak
sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu Objednavatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel
nepristapi k odstranovaniu vad do pét’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je
Objednavatel'’ opravneny poverit' odstranenim vady ina Specializovana firmu; vSetky takto
vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garan¢nej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude
uvedené, ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat' s ich
odstranovanim bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zac¢ina plynut’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/asti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 10 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Strana 14 z 22



11.9

11.10

1111

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

121

12.2

12.3

124

Cislo z Registra zmluv: RZ-P-288/2024

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve Sjej prilohami a
pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedajii Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
Diela, zistené pocas zarucnej doby, odstraiiovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materiélu,
alebo pouzitim iné¢ho materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzdjomne odsuhlasenych reklamovanych
vad v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavidzuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poSkodeni uz zrealizovanych priac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢na doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dina uplatnenia opravnene;j
reklaméacie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaruCnej doby a zisteni, €i boli odstranené doteraz
reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uZzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial’ takéto
pokyny nebudii Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel’ pri reklaméciach odmietnut’
vadu s tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebuda uplatiiované naroky z titulu poruSenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel’a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy Vv rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom z doévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo z neopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel' zodpoveda za tato Skodu v jej plnej vySke aje povinny ju Objednavatelovi
nahradit’.
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Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavidzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanezacatie/neukoncCenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vySke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny deii omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om uréenom termine
odstrdnenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
dent omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podla bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objednévatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omesSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela
Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacCaty kalendarny deni omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

—  Za porudenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je urCena individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok
Objednavatel'a na odstupenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pod odsekov bodu 16.4, za ktoru nie je
ur¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy dent omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Sskody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa neuskutocnili ziadne ukony a neprebiehaju ziadne konania
pred akymkol'vek stidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym
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organom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit’ zakonnost, platnost’ alebo vymoziteI'nost’
tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov‘), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako clen Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zéviazky Skupiny dodévatel'ov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnut” Skupina dodéavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitela ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel' sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost.
Okrem toho, Zhotovitel' je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’
akejkol'vek situacii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy.
Konflikt zaujmov by mohol vznikniit' najmé v désledku ekonomickych zaujmov, politickej
alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov
alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto
Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu
zédujmov Zhotovitel’ okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort sam urci. Zhotovitel zabezpec¢i, aby sa jeho pracovnici a
subdodavatelia nedostali do situacie, ktorda by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho,
aby bol dotknuty bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamZite a bez akéhokol'vek
odskodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo
subdodavatel’a, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spinal podmienku vyplyvajiicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podielat’ na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na
zmenu subdodéavatela®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela,
takéhoto subdodavatela nemozno pouZzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy. Navrh na zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi
minimalne desat’ (10) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela;
spolu s Navrhom na zmenu subdodavatel'a poskytne Objednavatel'ovi vsetky udaje v rozsahu
podl'a Prilohy €. 4 tejto Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok
ucasti a osobného postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel je
povinny sa pisomne vyjadrit' bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti
Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodavatel'a suhlasi alebo nie. Objednavatel’ nesmie sthlas s
pouzitim subdodavatel'a bezdévodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a
nevyjadri do desat’ (10) dni odo diia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’
s pouzitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vySSie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodavatel'a nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a
takémuto subdodavatel’'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.
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Bez ohl'adu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zaviazky vo vzt'ahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegadlnom zamestnavani, najmé je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze plnenie, ktoré bude dodévat’ na zéklade tejto Zmluvy bude po cely
Cas jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v
sulade s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze Ziadne
plnenie alebo jeho cast nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne
zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby Objednévatel mohol skontrolovat’ ¢i
Zhotovitel' neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j.
podla Zakona o nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné
doklady, je mozné dorucit’ aj v elektronickej forme na urcenti e-mailovi adresu Zmluvne;j
strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedené¢ho doévodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitelovi bude od Objednavatela vymédhand v zmysle Zikona o nelegdlnom
zamestnavani, zavidzuje sa Zhotovitel uhradit’ Objednévatel'ovi Skodu tym spdsobenu, a to
vratane $kody spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusnym organom
verejnej spravy. Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutocnu $kodu, ktora mu
vznikla, a to najneskér do pétnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o
uhradenie sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre urCenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vySke 5000,00 EUR v pripade poruSenia ktoréhokol'vek zo
zévazkov uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne
a vcas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavizuje zabezpecit’
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo moze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zéakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnentl osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registracna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od
tejto Zmluvy odstapit’; tym nie st dotknuté prava Objednavatela podl'a § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel
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zavizuje zaplatit' Objednavatel’'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00
EUR; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.
Zhotovite' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori splihaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatelmi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tiito registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania
tejto Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpecili
plnenie povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podla
predchadzajicej vety zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej
vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ Objedndvatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti
podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a predlozenie vSetkych zmliv a stvisiacich dokumentov so subdodédvatel'mi;
Zhotovitel’ je povinny takejto poziadavke Objednéavatel'a vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve
Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’
podl’a prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto
bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeGované listami doruCenymi poStou, osobne alebo e-mailom na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasieland poStou, povazuje sa za
dorucenu diom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti deni odo
diia podania zésielky na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spit’ odosielatelovi, i ked’ sa
adresat o tom nedozvedel. Ak bola pisomnost’” doru¢ena osobne povazuje sa za dorucent
dnom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujtci pracovny den, aj ked’
si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu riesené prislusnym
sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skiSobné postupy a o
pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuSkach, pripadne
metdd, moze si kazdd zmluvna strana dat’ vykonat’ materiadlno-technické preskusanie Statnym
alebo Staitom uznavanym sktiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok
su pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavdzné. Naklady na skuSky znésa strana, ktora spor
prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v Case vzniku zavidzku tato prekazku predvidala.
Ucinky vyluéujuce zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou st
tieto UCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekdzka, ktora nastala az v
Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvediiceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
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subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifika¢nych tidajov zmluvnych stran
uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
faktury vyplyvajucej z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocCas realizdcie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoctiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a i¢innosti Zmluvy o PPM vykonavany na
to urenymi a opravhenymi osobami a zavizuje sa zaroven poskytnut’ tymto osobam vsetku
potrebnu stc¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujiuce organy a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni zdstupcovia
Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon
kontroly podl’a platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podla bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podla bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$§iu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran a maja podstatny vplyv na plnenie
zmluvy.

Clanok 16
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednévatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podla bodu 16.5. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo odstipenia od Zmluvy v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti v pozadovanej vySke vykonavatelom pomoci alebo v pripade
neakceptovania navrhu spravy z administrativnej finan¢nej kontroly predmetného verejného
obstaravania.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;
opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;
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zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim
realizdcie sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case
uréenom Objednavatel'om;

vyhlédsenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho cCasti Zhotovitelom v omeskani, z dévodov na jeho
strane, voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3
Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpeéenie poistenia podla bodu 8.3.2 Zmluvy;
nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné poruSenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najmé porusenie bodu 8.3.3, 8.9,
14.4.1,145.1,145.2,145.3,14.5.4,14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstlpit’
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omes$kani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné¢ sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred Géinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. cistenim priestorov
Objednavatel'a a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednévatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebrat¢ Objednavatelom do dia
nadobudnutia t¢innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu suc¢innosti pre Objednavatela
spocivajicu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatel’a z prislusného operaéného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.
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Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatel’a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nt stucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;

Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Zoznam odborne sposobilych osob, kI"i¢ovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neuc¢innym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné
alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo t¢innym znenim, ktoré o najlepSie
zodpovedd povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do
uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna uprava vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné,
urité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost’” diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu
vlady SR.

Pre nadobudnutie ti¢innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

O nadobudnuti uc€innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pét’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel Zhotovitel”:

V Bardejove, dia 5.12.2024 V Presove, dna 13.3.2024

Ing. Jaroslav Bujda, Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
riaditel’ Skoly DAG SLOVAKIA, a. s.

Tato zmluva bola zverejnena dna: 5.12.2024

Tato zmluva nadobuda G¢innost’ dila: 6.12.2024
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