ZMLUVA O DIELO
¢. zhotovitel’a Z1/2024/088/15
¢. objednavatel’a NZ04/2024

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov
postupmi podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

nazov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
sidlo: Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava

Statutarny zastupca: Peter Simecek, MBA, riaditel’

ICO: 53871103

DIC: 2121523866

IC DPH: SK2121523866

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel

Nazov: Doprastav, a.s.

Sidlo Drienova 27, 826 56 Bratislava

V zastapeni: v stlade s platnym podpisovym poriadkom Doprastav,
a.s.
Ing. FrantiSek Ockajak, riaditel’ zavodu Bratislava
Ing. Peter Farko, zastupca riaditel'a zavodu Bratislava

Bankové spojenie: Vseobecna tiverova banka, a.s.

Cislo Gétu v tvare IBAN: SK66 0200 0000 0000 0050 3062

ICO: 31333320

DIC: 2020372497

IC DPH: SK 7120000206

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského studu Bratislava III , vlozka ¢. 581/B, oddiel: Sa
Osoby opravnené rokovat’

o zmluvnych podmienkach: Ing. Andrej Bujdak
Osoby Opravnené rokovat’

vo veciach technickych: Ing. Peter Majerik
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Peter Majerik
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za ast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych: Ing. Peter Majerik

(dalej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)
] P ) )

uzatvaraji tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):




Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstardvania nadlimitnej zakazky
postupom podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o verejnom obstariavani*) na predmet zakazky ,,Revitalizacia
ciest I1/510 a II/572 v Moste pri Bratislave* zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 65/2024
zo dna 03.04.2024 pod znackou 9464 - MSP (d'alej len ,,stt’az*).

Clanok L.
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zastupcovia pre veci technické s opravneni konat' len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodniat zmenu zmluvy.

1.1

Zastupca objednavatel’a povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym preroktivanim zmien a doplnkov diela (d'alej len ako ,,stavebny dozor* alebo aj
ako ,,zastupca objednavatel’a®):

Nézov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja

ICO: 53 871 103

Opravneny konat”: [Ing. Matrin Samek

Tel: +421 901 707 599

E-mail: martin.samek@scbsk.sk

AK nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice
sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v stilade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii spocivajice v rozsahu prac a zmien
pouzitych materidlov (bez prava schvalit' zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatelovi), za
podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylicenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/jii pravne predpisy
a nariadenia platné pre realiz4ciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac ainzinierskych &innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o., ato
v celom uvedenom rozsahu.

Zastupca zhotovitela povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac ainych Einnosti
stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko: Ing. Peter Majerik

Tel.: +421 907 801 877

E-mail: peter.majerik@doprastav.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktoré st opravnené

vstipit' na stavenisko na nevyhnutny cas, ato najmid pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predloZi prvy zoznam
opravnenych oséb elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskor do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’
zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky osoby nachadzajiice sa na stavenisku pocas realizacie, maji

povinnost byt oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budii nosit reflexné vesty, pevni
obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.




t2

Clanok IL
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel’ zavizuje vykonat/vykonéavat' pre objednavatel'a dielo spoéivajiice
v realizacii prac sivisiacich s revitalizaciou ciest II/510 a 11/572 v Moste pri Bratislave v sprave Spravy
ciest Bratislavského samospravneho kraja v okrese Senec (dalej len ,dielo* alebo aj ,,prace)
a objednavatel’ sa zavdzuje k zaplateniu ceny diela/prac.

Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotovitel'a predloZena v sut’azi,

- opis predmetu zakazKky vratane zoznamu tisekov ciest,

- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram prac.

Zhotovitel' vykona dielo v stilade stouto zmluvou av silade s vymedzenim predmetu zékazky
stanovenym objednavatelom v sitazi a uvedenym v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, dalej v sulade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objednavatel’ odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpedi zhotovitel’
plnenim predmetu zakazky.

Predmetom zmluvy je d’alej zavizok zhotovitela:

3.1.  dodat’ dielo t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred orgéanmi
verejnej moci (pokial’ budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2.  zabezpeCit' dodavky takych materialov. ktoré si nevyhnutné pre realizaciu diela, si najmi,
avSak nie vylu¢ne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
konstruk¢na vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

3.3. zabezpecit' vietky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajice sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4, zabezpecit porealizacné digitalne zameranie stavby/diela,
3.5. poistit’ sa vo¢i skodam spdsobenych ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

3.6.  spracovat’ prehl'adny manual/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu a opravu diela ajeho &asti.
Dokumentaciu je zhotovitel’ povinny odovzdat' v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

3.7.  spracovat’ prevadzkové alebo manipulatné poriadky opravnenou osobou aich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

3.8. cistit' stavenisko, zabezpecit' nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istit’' plochy a komunikécie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitel'a,

3.9.  spracovat kontrolny a skuSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych sktskach

a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predloZit’ potvrdenia spravecu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej




fakturacii.

Bez pisomného siihlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel alebo jeho subdodéavatel’ pouZit iné materialy,
technoldgie alebo vykonat' zmeny vo¢i opisu predmetu zakazky a ocenenému vykazu vymer (d’alej len
»vykaz vymer®), ktory je sucastou prilohy 1 tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel zavizuje
a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat’
okamzite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu a v pripade
vzniku Skody objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu. Pred
fyzickym zahéjenim kazdej préace je potrebné mat’ odsthlasenti dokumentaciu technologického postupu
stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimélne v kvalite podl'a $pecifikacii zadanych
objednavatelom v sit'azi v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objedndvatel’ akceptovat vyluéne
predmet plnenia srovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost” objednavatel'a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej institicie, ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
s opisom predmetu zdkazky avykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené sihlasom objednavatel'a a jeho pripadné akceptacia je vyluéne na posiideni objednévatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat', Ze si mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sii na
realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska, poziadavky
objednévatel'a na realizaciu diela a situacie i tie, ktoré skiseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat
pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

Clanok I1L
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, ze zabezpeci odber vzoriek v su¢innosti s objednavatel'om a zabezpe¢i projekt
organizacie dopravy v lehote do 15 dni odo dna u¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze
vykona cel¢ dielo, najneskor do 5 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je
opravneny zalat s vykonavanim diela za predpokladu, ze bude disponovat’ vietkymi pozadovanymi
dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskuto¢nenie ¢iastoénych uzavierok ciest potrebnych pre
zhotovenie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' pozadované dokumenty a povolenia v lehote do
jedného mesiaca odo dia G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi v lehote najneskér do 5 dni odo diia G¢innosti tejto
zmluvy ¢&asovy plin zaCatia atrvania stavebnych prac. Casovy plan podlieha schvéleniu
objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitelom navrhnutym a objednavatel'om odsthlasenym terminom zacatia vykonavania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zdznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo dfia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na diele.

Zhotovitel' je povinny najneskér denn pred planovanym prevzatim staveniska predlozit
objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac. Neodsihlasenie harmonogramu prac pri prevzati
staveniska nemd vplyv na povinnost” zhotovitela za¢at' vykonavat' prace na diele v termine podla
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10.

schvaleného ¢asového planu.

Ak harmonogram prac bude pocas trvania zmluvy vzajomne odsuhlaseny, stidva sa neoddelitenou
sicast'ou tejto zmluvy (Priloha ¢. 5) a zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri vykonavani diela v silade
s odsihlasenym harmonogramom prac. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému
schvaleniu objednavatel'om.

Nepredlozenie harmonogramu prac na odsuhlasenie najneskor pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitel'a s plnenim podla schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitel'a alebo
neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného objedndvatelom bez nilezitého zddévodnenia sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy. pricom objednavatel’ méZe odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto ¢lanku zmluvy, ato
z dévodov, ktoré sl na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 0.25 % z ceny diela vratane DPH za kazdy deil omeskania, ato od prvého dna
omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu zaplatit' za obdobie az
do dna zacatia prac. alebo do momentu zéniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezaéne
zhotovitel prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zadatia, a to
z dévodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’.

Zhotovitel' je povinny pisomne ohlasit ukongenie stavebnych prac celého diela osobitne
objednavatelovi, avyzvat' objednavatela na prevzatie dokongeného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel je povinny zaznamenat' ukoncenia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskor do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného dennika
oboznamit’ objednéavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela
s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia harmonogramu prac
podla tohto ¢lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je
dotknuta povinnost' zhotovitel'a uhradit’ zmluvni pokutu za ome$kanie v zmysle ¢l. VIII tejto zmluvy,
k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vySSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia sposobenej nezluditelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt' schvéalena stavebnym dozorom.

Objednavatel’ aj zhotovitel' maji pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepocita do lehoty vystavby a podas trvania
tychto okolnosti zhotovitel' nie je v omeskani, aviak iba za podmienky, Ze o klimatickych
podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavizuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyzdni, v ¢ase min. od 6.00 hod do 21.00 hod.

Clanok IV.
Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach. v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 740 313,58 €
DPH 20%: 148 062,72 €
Celkova cena diela vratane DPH: 888 376.30 €
(slovom: osemstoosemdesiatosemtisictristosedemdesiatSest” eur a tridsat’ centov)




Cena za zhotovenie celého diela je v sulade so zhotovitelom ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny st spracované k datumu predlozenia ponuky a platia
po celt dobu vykonavania diela. V cene je zapocitané aj poistenie diela pocas vystavby, porealizaéné
digitalne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d'alSich dodasnych
zariadeni, naklady na dopravu, doCasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky
za takyto zaber, naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, zabezpedenie nakladania
s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,
vyrobni aspravnu réziu, prirazky azisk zhotovitel'a, mzdové naklady, ako aj vsetky priame
a nepriame nédklady stvisiace s realizaciou diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikdcia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe &. 1, ktora
obsahuje zhotovitelom oceneny vykaz vymer, a je neoddeliteI'nou st¢astou tejto zmluvy. Jednotkové
ceny uvedené vo vykaze vymer majl zavdzny charakter pre pripadné odpoéty z ceny diela alebo
pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.1. ak objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a alebo odstuhlasi na navrh zhotovitel'a vykonanie
dodato¢nych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie si predmetom tejto zmluvy alebo z nej
podl'a obvyklych zasad nevyplyvaju,

4.2. ak v priebehu realizacie dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoéitané, a to
v cene podla vykazu vymer. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer si
nepotrebné, podlieha odsthlaseniu objednavatelom. Ak zhotovitel’ vykona nepotrebné prace napriek
upozorneniu objednavatel'a, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat' za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe Gpravy ceny diela pri ziuZeni alebo rozsireni
rozsahu prac:

6.1. kazda navrhnuta zmena oproti pévodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi
vystavby,

6.2. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, ktora podliecha schvaleniu objednavatel'om,

6.3. v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel’ vykaz vymer zmien v lehote
do 15 dni odo dna zapisu v stavebnom denniku, a to vo forméte rovnakom ako bola predlozena
cenova ponuka v sutazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat™:

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,

- rekapituldciu ceny k rozpoctu,

- oceneny vykaz vymer zmien,

- sprievodnu spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d'alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiujuce predmet rozpoétu.




Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat znizenie ceny diela v pripade, Ze ¢ast' diela sa na podnet
objednavatel'a nebude vykonavat'.

Akékol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlicha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet zmluvy bude financovany z rozpoétu objednavatela. Objednéavatel’ na realizaciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

Uhrada bude vykonavana na zaklade zhotovitelom vystavenych faktir nasledovne:

2.1. zhotovitel vystavi faktiru vzdy v posledny defi kalenddrneho mesiaca, v ktorom vykonaval prace
na zhotoveni diela na zaklade &iastkového supisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,

2.2, zavere¢nl faktiru ma zhotovitel' pravo vystavit' v deil nasledujuci po dni, kedy objednavatel
protokolarne prevzal prace a dodavky realizacie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy &.1
tejto zmluvy.,

Podkladom pre takto vystavenu faktaru a jej nedelitena siéast’ bude tvorit’

3.1. v pripade faktiry na mesacnej baze ¢iastkovy supis vSetkych skutoéne vykonanych prac a dodavok
realizacie diela vykonanych zhotovitefom podpisany a schvaleny objednavatel'om,

3.2. v pripade zaverec¢nej faktlry preberaci protokol, potvrdzujici odovzdanie a prevzatie celého diela,
podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

Lehota splatnosti takto zhotovitelom vystavenych faktir je 30 dni odo dia dorucenia faktiry
objednavatel'ovi na adresu uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavena faktira musi spliiat’ nalezitosti podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat’ :

- Obchodné meno objednavatel'a a zhotovitel'a, sidlo, ICO, DIC, IC DPH

- Cislo tejto zmluvy a objednavky

- Cislo fakttry

- Den odoslania a den splatnosti faktary

- OznaCenie penazného Gstavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit’

- Udanie ceny prac, alebo jej ¢asti

- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. pripadne nebudi
dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudi prilozené prilohy (suéasti)
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi
na doplnenie. V pripade vratenia faktary zhotovitel'ovi v lehote rovnakej, ako je dohodnuta lehota
splatnosti faktury, sa za zaCiatok plynutia lehoty splatnosti povazuje defi kedy bola opravena alebo
doplnend faktira doruc¢ena objednavatelovi.

Za termin uhrady faktiry je povazovany defi odpisu prislusnej ¢iastky z (iétu objednavatela.




I1.

12.

Ak ddjde zo strany objednavatel'a k omeSkaniu pri thrade faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat
od objednavatel'a urok z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369a Obchodného zakonnika
z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omeskania.

V siilade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov objednavatel’ zadrzi 5 % zhodnoty kazdej faktary ako zadrzné do ¢asu
preukazania kvality diela.

Zadrzné bude sluzit’ na:

a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad a
nedorobkov diela. V pripade ak zhotovitel’ vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto
zmluvy neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny dat
odstranit’ vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pricom sumu
preukazatelne vynalozenych nakladov na ich odstranenie objednavatel’ odrata zo sumy
zadrzného podl'a tohto bodu tohto ¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je
dotknuty.

b. zabezpeCenie splnenia ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, &im sa
rozumeji akékol'vek povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani
a/alebo naroky objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady Skody alebo
akychkol'vek inych peniaznych narokov objednavatel’a voéi zhotovitel'ovi z tejto zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov diela a ostatnych povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy (ak budi existovat), vyplati objednavatel’ zadrzné v prospech bankového Gétu zhotovitela v
lehote 60 mesiacov po podpise protokolu. Objednavatel je opravneny na zéklade svojho rozhodnutia
uvolnit’ zadrzné alebo jeho Cast’ aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Za G¢elom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat dielo riadne a véas zhotovitel zlozil
pred podpisom tejto zmluvy na Gi¢et objednavatel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy zabezpeku vo vyske
5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatel'ovi bankovi zaruku vo vyske zabezpeky (d'alej
len ,,zabezpeka®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zabezpeka alebo jej cast prepadne v prospech objednavatela
v nasledujticich pripadoch:

11.1. uplatnenie zmluvnych pokat — zabezpeka prepada v prospech objednavatela diiom
nasledujicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizaénej faktiry podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokit,

11.2. odstipenie od zmluvy z dovodu jej podstatného poruSenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske diom G&innosti odstipenia
objednavatel'a od tejto zmluvy,

11.3. omeSkanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepada v prospech objednévatel’a v celej vyske 16. diiom omes$kania zhotovitel'a,

11.4. uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel' nepristiipi k odstrafovaniu reklamovanej vady
podla tejto zmluvy — zabezpeka prepada v prospech objednavatela vo vyske nakladov
na odstranenie reklamovanej vady inym dodavatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit' platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu
odo diia G¢innosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zaroven sa zhotovitel' zaviizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady potvrdzujice
predizenie platnosti bankovej zaruky na d‘alsi potrebny cas tak, aby jej platnost’ neskonéila skor ako
budu odstranené zavady a nedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani a prevzati diela. V pripade




15.

potreby pred zenia platnosti bankovej zaruky je zhotovitel’ povinny predlozit’ doklady preukazujice
predizenie platnosti bankovej zaruky minimalne 1 mesiac pred uplynutim doby, na ktorti bola bankova
zaruka vystavena.

Objednavatel vrati zhotovitelom zlozenti zabezpeku alebo uvolni bankovi zaruku najneskér do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla predchadzajiceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel' zlozil zabezpeku na ucet objednavatel’a, objednavatel’ vrati zabezpeku na tcet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je mozné uspokojit’ naroky objednavatel'a podl'a bodu 11. tohto
¢lanku zmluvy zo zabezpeky, je objednavatel' opravneny subsididrne uplatnit’ svoje naroky
voti zhotovitel'ovi jednostrannym zapocitanim oproti naroku na zadrzné. Na prepadnutie zadrzného
v prospech objednavatel'a sa primerane pouZijii ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zabezpeku alebo zadriné v celej vyske sa povazuje aj ich
neprepadnuta cast’.

Clénok VL
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

I.1 Objednavatel' zabezpeci zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

[.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote do 3 pracovnych dni od uréenia projektu
docasného dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaji ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu staveniska su sti¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych pric trvale pritomny zastupca
zhotovitel'a, povereny riadenim prac (stavbyveduci).

2
2

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného siihlasu technického
dozoru.

2.3 'V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tito skuto¢nost’ bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace, upozornit
technicky dozor. Zhotovitel’ je opravneny vykonat' prace naviac vyluéne po pisomnom sthlase
objednavatel'a formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre
uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpecnost  0s6b nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych 0séb pohybujucich sa mimo staveniska,

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody.
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov tatnej

spravy.

Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou a preukdzu sa prisluinym
opravnenim v zmysle ¢lanku 1. zmluvy,

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnd zodpovednost
podla zmluvy. pricom resSpektuje technické Specifikacie, pravne atechnické predpisy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zakon, zédkon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
o bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zékon
o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdu$i, zidkon
o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane pred poZiarmi,
zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatene poucit’ vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' zodpoveda za vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpe¢it’ najneskor pred zacatim stavebnych prac,

Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podl'a tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym t¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sucasti
realizuji alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vzorky materidlov a iné
podklady stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informéaciami
a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat’ doverne,

2.10 Zhotovitel' nevykona zmeny Zziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa

v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym
V popise prac,

2.11 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budil pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvalené

pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU
a v stulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom
musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zédkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov,
alternativne podla vSeobecne zavédznych pravnych predpisov upravujicich certifikaciu
a schval'ovanie vyrobkov na tizemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp.
nebudi zodpovedat pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit' termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy,

2.12 Zhotovitel’ bude pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani

alebo stazuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.13 Zhotovitel je povinny zabezpecit' ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
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a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel'a a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.14 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.15 Zhotovitel je povinny zabezpeéit' upratanie a ekologickt likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpedi:

- uloZenie ostatnej stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobeténovych vrstiev vozovky sa stava majetkom zhotovitel'a
s predpokladom jeho ticelného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny.
- odovzdanie vybiranych materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
v priebehu realizicie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou
Gipravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.16 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel”
2.16.1 triedit’ podla druhov,
2.16.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva

zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

(8]

.17 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom
roku realizacie prac, v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatel'a. Zhotovitel je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov
vzdy, ak o to objednavatel zhotovitel'a poziada,

t2

.18 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat” osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opétovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

[Se]

19V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym orgdnom pozadovani
dokumentaciu,

2.20 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

2.21 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tuto objednavatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na thradu ulozenej sankcie. Objednavatel je tiez
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladdavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutd
voci zhotovitelovi zapocitat'.

Stavebny dennik:
3.1 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch

kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zniCenia originalu. Dalsiu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny dozor,
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3.2
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Do dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie tejto dohody, najmi udaje
o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od poziadaviek
objednavatel'a, udaje délezité pre posidenie hospodarnosti prac a idaje nevyhnutné pre postdenie
prac organmi Statnej spravy, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, klimatické podmienky a pod. Po¢as pracovnej
doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi dfiom
odovzdania a prevzatia prac/diela,

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich st opravneni robit zidznam stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuji
zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmt vynechat
volné miesta,

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto zmluvy
zhotovitel'ovi v stavebnom denniku, pricom vSak musi reSpektovat technologicky postup prac,

Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom,

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal ¢itatel'ny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a
bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poziada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slazit' ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1

4.2

Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak s relevantné):
4.2.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

4.2.3 zapisy o vysk@isani zmontovan¢ho zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,
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4.5

4.6

4.7

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
4.2.6 d'alSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

Ak zhotovitel' oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukon&ené alebo pripravené na odovzdanie,
je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vetky naklady tym vzniknuté,

Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na objednavatel’a,

Ak objednavatel’ odmieta prace prevziat, je povinny uviest' dévody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude ur¢ena v zapise z preberacieho konania,

Ak zhotovitel’ neodstrani vytknuté vady a nedorobky v uréenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpecit' odstranenie inym dodavatel'om, pricom ndklady na odstranenie znasa zhotovitel’.
Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat vysku nakladov na odstranenie vad
a nedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podl'a tejto zmluvy. V pripade, ak jednostranné
zapoCitanie nie je mozné, je objednavatel opravneny uplatnit vzniknuté naklady formou
penalizaénej faktary,

Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k pdvodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

Kvalitativne parametre

5.1

54

Zhotovitel zrealizuje predmet zmluvy v ¢leneni a mnozstve podl'a poziadaviek objednavatel’a so
zodpovednostou za kvalitu prac v stilade technicko-kvalitativnymi podmienkami TKP 6 ,.Hutnené
asfaltové zmesi* (na Gcely tejto zmluvy len ,,TKP 6“, pristupné na http://www.ssc.sk/ v sekeii
.. Technicke-predpisy™), s prislusnymi slovenskymi pravnymi predpismi, STN, STN EN,
technologickymi predpismi (pokynmi vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré si
sucastou dodavky) platnymi v ¢ase vykonavania diela pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci. Vietky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré
vyplynii napr. z novelizacie technickych noriem, TP, resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas
realizacie diela, budi odstihlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto
materidlov.

Zmluvné strany sa zavizuji vykonat dielo, preberanie stavebnych prac, meranie vymer a skusanie
podl'a TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pripadné pochybnosti a rozdielne vysledky skusok budu riefené spoloénymi skiskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk (zaverov vykonanych merani) sa zmluvné strany
zavizujl poziadat' o opdtovné premerania a odborny posudok nezivisli akreditovani institiciu.
Ak zmluvné strany nedospeju ku konsenzu pri vybere nezavislej institicie, bude premeranie
zadané Slovenskej sprave ciest. Naklady na meranie a vyhotovenie odborného posudku znasa ta
zmluvna strana, v neprospech ktorej je zaver posudku.

Za kazdu jednotlivii odchylku od kvalitativnych parametrov nad mieru pripustnii podl'a TKP 6

prinalezi objednavatel'ovi narok na thradu zmluvnej pokuty vo vyske 0.5 % z ceny stavebného
objektu vratane DPH.
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5.6

5.7

5.8

59

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v opise predmetu zékazky podla tejto
zmluvy, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost’ diela, pricom dielo bude postidené
ako nevyhovujlice, sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatela
neprevziat' takéto dielo (stavebny objekt). Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zjednanie népravy
na naklady zhotovitel'a. Ak zhotovitel' nezjedna napravu v lehote urcenej objednavatel'om,
povazuje sa toto za podstatné poruenie zmluvy. Vykonanie napravy nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za omeskanie podla tejto zmluvy.

V pripade, ak pri zhotoveni diela nebudi sucasne dodrZané nasledovné parametre:
5.6.1 miera zhutnenia,

5.6.2 obsah asfaltu v zmesi a

5.6.3 odolnost voéi trvalym deformaciam,

moze objednavatel’ pozadovat od zhotovitel'a odstranenie a opétovné poloZenie prislusnej
asfaltovej vrstvy na néklady zhotovitel'a. V pripade, ak tak zhotovitel' neurobi v lehote
uréenej objednavatel'om, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel
Jje opravneny uplatnit’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného objektu
vratane DPH.

Za nerovnosti namerané na opravovanom useku pred prevzatim diela, zavinené nedostatkami
pokladky, ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost’
v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1
(meranie vykonan¢ zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m). Pri nerovnostiach od 10,01
mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3.3 m.km-1 (meranie vykonané zariadenim
PROFILOGRATF, krok merania 20 m) je zhotovitel’ povinny odstranit’ predmetni vadu v lehote
urCenej objednavatelom. V pripade, ak zhotovite nezjedna napravu v lehote urenej
objednavatel'om, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného
objektu vratane DPH.

V pripade rozporov v merani rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude
povazovat’ meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, ako rozhodné a nezavislé meranie.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vyska pokuty podl'a bodu 5.6 a 5.7 tohto ¢lanku zmluvy je adekvatna
vo vztahu k zdujmu objednavatel'a na riadnej realizacii diela, chranenému touto zmluvnou
sankciou. Vyska pokuty predstavuje predpokladany percentualny podiel z ceny celého stavebného
objektu pripadajuci na asfaltové vrstvy, ich pokladku a suvisiace prace.

Clanok VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,

7e

zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, a Zze nema vady. ktoré by rusili, alebo

znizovali hodnotu alebo schopnost” jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym
icelom. Sticasne zhotovitel' ruci za to, Ze predmet plnenia zmluvy bude mat’ pocas plynutia zaruénej
doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedaju technickym normam a parametrom Specifikovanym
v sutazi tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ parametre stvisiace
s jeho pouzivanim na pozadované tcely.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujuce a reklamovatel'né.

Diika zarucnej doby je 60 mesiacov. Zaru¢na doba na prace vykonané na diele zacina plynat diiom
pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diom prevzatia celého diela objednavatel'om.
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Pocas zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatel'a odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po dorugeni reklamacie. Objednavatel’ uplatni
reklamaciu pisomnou formou jej doru¢enim na adresu zhotovitel'a. Z reklamicie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dita zaruénej lehoty, pric¢om i reklamécia
odosland objednavatelom v posledny defi zaru€nej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

Na ziadost' objednavatel'a je zhotovitel’ povinny po¢as trvania zaruénej doby odstrénit’ bez zbytodného
odkladu vady diela. i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az
do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel".

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel’ povinny pisomne potvrdit' do 3 dni
odo diia dorucenia reklamacie.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom pre odstranenie
vad.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpedenstva skody na diele
sposobené objednavatelom alebo tretimi osobami, najmi za vady spésobené inym neZ riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva skody na diele spdsobili
Ucastnici vystavby, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zaviizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vyluéujicich zodpovednost’. Uginky vylucujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou st Gi¢inky spojené. Exkulpacia podl'a tohto bodu zmluvy sa uplatni za predpokladu,
ze druha zmluvna strana bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich
trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte dozvedela.

Clanok VIII.
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak zhotovitel' neodovzdé dielo riadne a véas v lehote podla tejto
zmluvy, mé objednavatel’ ndrok na zmluvnii pokutu vo vyske 0.25 % ceny diela vratane DPH za kazdy
deri omeskania do diia odovzdania diela vratane.

Objednavatel’ nema narok na thradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposoben¢ konanim objednavatela alebo nedostatkom si&innosti zo strany objednavatel'a, alebo ak
k nemu doslo posobenim vyssej moci. Takéto konanie objednavatel’a alebo vplyv vy3sej moci musi
zhotovitel” preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu resp. inti sankciu,
je zhotovitel’ povinny tito zaplatit’ na zéklade dorucenej penalizaénej faktury. Splatnost’ penalizagnej
faktiry je 30 dni odo dna jej doruéenia zhotovitelovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapogitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voéi svojim splatnym zavizkom ku zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, budii sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spoéitavat’.
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Clanok IX.
Ukoncenie zmluvy, podstatné poruenie zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim uplného diela
bez vad objednavatel'ovi. Okrem toho je mozné ukonéit tito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstipenim od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonéeni zmluvy musi byt pisomnd. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy moZzno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo prislusné
ustanovenia vSeobecne zavizného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran
od tejto zmluvy odstipit, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane. Odstupenie
od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v nom
byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a v pripade odstipenia z dovodov dohodnutych touto
zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstapenie od zmluvy je u¢inné
Jjeho doruc¢enim druhej zmluvnej strane. Odstlipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych
stran zaplatit’ zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknutu $kodu.

Ak odstapi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran su
nasledujuce:

4.1 zhotovitel vykona stpis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je stanovena
cena diela,

4.2 zhotovitel' vykona finanéné vycislenie vykonanych prac a spracuje zavere¢nu faktiru. Narok
na thradu prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuje
podl'a zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,

4.4 zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky staveniska a prace najneskoér do 14 dni odo dna
dorucenia odstiipenia druhej zmluvnej strane,

4.5 zmluvna strana, ktora doévodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej
zmluvnej strane vietky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vietkej stavebnej sute,
4.7 zhotovitel je povinny zabezpecit' vycistenie staveniska,
4.8 zhotovitel je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace podl'a stipisu vykonanych prac, ktory bude sii¢ast'ou
preberacieho protokolu.

V pripade menej zavazného porusenia zmluvy je opravnena strana povinna vyzvat druhd stranu

na napravu ariadne plnenie suréenim dodatocnej primeranej lehoty supozornenim, Ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstipi.
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Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

6.1 porudenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,

6.2 nedodrzanie schvéleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitela,

6.3 porusenie povinnosti na strane objednavatela, ktorym sa znemozni zhotovitel'ovi vykonanie prac,

6.4 bezdovodné omeskanie objednévatela s ihradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Clanok X.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, si pre zmluvné strany
zaviizné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvyssou prioritou:

- Zmluva o dielo,

- ponuka zhotovitel'a predlozena v sitazi,

- podklady poskytnuté v sutazi.

Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecne zavizné
skusobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiiskach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskiisanie $tatnym alebo $tatom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skidok st zavizné pre obe
zmluvné strany. Néklady na skiisky znasa strana, ktora nemala tispech v spore.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, je ktorakolvek strana
opravnend podat’ navrh na prislusny sid. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prisluiny sid
so sidlom v Slovenskej republike.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy.

Préava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi
v Slovenskej republike.

Clanok XI.
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky dokumenty tykajice sa tejto zmluvy budii vypracované v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty,
vymery, hmotnosti budii oznadované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent vykondvanim
¢innosti zhotovitelom alebo subdodavatel'om zhotovitela v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, ze poistna zmluva musi byt
uzatvorena na realizaciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platna az do Gasu
riadneho vykonania diela. Zhotovitel nesie vogi objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za skody sposobené
¢innostou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikat
alebo zmluva o poisteni) st uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel je povinny preukazat’ ich
platnost’ aj opitovne kedykol'vek pocas vykonéavania diela do 3 (troch) dni, pokial’ o to objednavatel
poziada. V pripade omeskania s opdtovnym predloZzenim dokladov je objednavatel' opravneny
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pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty defi omeskania, a
to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel’ nepreukaze platnost’ poistenia podla tohto
bodu najneskor do 10 dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny zachovat’ mléanlivost’ o vetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na int osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit” pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel' neméze bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu objednavatela postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v
désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit” od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok uéasti v sit'azi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, ze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie splnenia
podmienok ucasti v stazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit' objednavatel’
V pripade, Zze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit od tejto zmluvy.
Zoznam jednotlivych kvalifikovanych osob s uvedenim ich kvalifikacie a dokladov preukazujucich ich
kvalifikaciu tvoria obsah prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborni starostlivost pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

6.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdoddvatela a taktiez zameru realizovat' zmenu poévodného
subdodavatela (tyka sa aj zmeny subdodavatel'a, ktorého zhotovitel uviedol vo svojej ponuke) je
zhotovitel’ povinny informovat’ e-mailom objednavatel'a do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia
uzatvorenia zmluvy so subdoddvatelom o jeho nastupe na realiziciu diela. Subdodavatel’ je
opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po sihlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je
povinny vyjadrit’ svoj sihlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatelom e-mailom do 3
(troch) pracovnych dni odo dila doruc¢enia oznamenia zhotovitel'a.

6.3 Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodavatel'a neexistujii dévody na vyliéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost' zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tito skutocnost’ oznamit objednavatel'ovi do 5 dni odo dia vykonania v¥mazu a ak ma povinnost’
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zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11
zakona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnu ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

6.7 Objednavatel’ ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om,
ak nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel’ zodpoveda za odbornli starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatelom.

6.9 Na uCely komunikdcie ozmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikacia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych osob zmluvnych stran.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Akeékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s flou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budii doru¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla,
pripadne ini novli adresu uren( na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji
za doruCené najneskér uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo dfia odovzdania pisomnosti na
postovil prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol
prevziat, pokial' nebude preukazané doruéenie skor. V pripade objedndvatela je mozné doruéenie
pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na tradnej podatelni v jej Gradnych hodinach, pricom defl
dorucenia vyzna¢i podatelia iradnym postupom na pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a (¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zaviizujii dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo neti¢inné ustanovenim platnym a G¢innym,
ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného alebo
neuc¢inného. Do tej doby sa prava a povinnosti zmluvnych stran spravuji ustanoveniami prislusnych
pravnych predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,,dodatok k zmluve®. Dodatky budi o&islované vzostupne podl'a poradia. Uvedené sa netyka zmeny
zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodavatel'ov. Zmenu stavebného dozoru oznamuje
objednavatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej zmluvnej
strane. Stavbyveduceho a subdodévatel'a objednavatel’ odstuihlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim
doruc¢enym e-mailom druhej zmluvne;j strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaja proti jej forme a obsahu Ziadne vyhrady,

¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.
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6. Této zmluva o dielo nadobtida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ v defi
nasledujici po dni jej zverejnenia v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

7. Neoddelite'nou sti¢astou tejto zmluvy sii nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky /doplni uspesny uchddzaé, opisom bude
Cast ponuky uchddzaca vypracovand podla prilohy ¢. 1 sutaznych podkladov a aj znenie vysvetleni, ak
boli pocas procesu obstardvania realizované/
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov /doplni iispesny uchddzac/
Priloha €. 3: Zoznam kvalifikovanych os6b /dopini uspesny uchddzac aj s uvedenim ich kvalifikdcie
a dokladov preukazujucich ich kvalifikaciuw/
Priloha ¢. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu/Poistny certifikat /doplni vispesny uchddzac/
Priloha ¢. 5: Harmonogram préc /doplni iispesny uchddzac v termine podla élanku IIT zmluvy/

V Bratislave diia: 03, 11. 00k V Bratislave dila: r ‘0'3./ 12, 2004

za objedhavatela / za zhotowtebé

Peter Simetek, MBA, riaditel’ SC BSK Ing. Frantls,e(k Ockajak
/! riaditel’ zavodu Bratislava

R —

Spra
Bratis Prava gjog;
!aVSkéh Samog, Spravn h
Uoriedkoy, ové § €No krajg

82712 Bratrs.'a

Ing. Peter Farko
zéstupca riaditel’a zavodu Bratislava
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