Zmluva o dielo ¢. 37/2024

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

11

12

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie: Mesto Sabinov

Sidlo organizacie: Némestie slobody 57, 083 01 Sabinov
Statutarny organ: Ing. Michal Repasky, primator mesta
ICO: 00327735

DIC: 2020711726

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK04 0200 0000 0000 0162 9572

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Michal Repasky —
primator mesta,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Stanislav Ondirko -
vedici oddelenia

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: GMT development, s.r.o.

Sidlo: Kupelna 3, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 31034/P
ICO: 47981563

DIC: 2024167739

IC DPH: SK2024167739

Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s.

IBAN: SK22 1111 0000 0014 6119 2003

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. arch. Slavomir Gmitter,
konatel’, Tel.: 051/7495988, sekretariat@gmtprojekt.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Peter JaSelsky,
stavbyveduci, Tel.: 0918 412 796, vyroba@gmtprojekt.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Centrum zdiel’anych
sluzieb®. Tuto zmluvu uzatvarajii zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich
prilohami a v sulade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavidzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z planu obnovy a odolnosti SR na zaklade uzatvorenej
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,
prostrednictvom priameho vyzvania ¢. 16104-12-P12.

Nazov projektu: Zriadenie centra zdiel'anych sluzieb v Sabinove

Kod projektu: 16104-12-P12

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramei investi¢ne;j
akcie ,,Centrum zdiel’anych sluzieb v Sabinove*. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu:
odo dna jej ucinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelitel'nt
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel' sa zavézuje realizovat’ pre Objednévatel’a
predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

- podra projektovej dokumentécie, ktora spracovala spolo¢nost: GUTH, s.r.o, Stefanikova
61, Bardejov 085 01;

— podla technickej $pecifikacie;

— Vv lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast'ou predmetu plnenia su aj d’alie plnenia Zhotovitel’a, najmé vykonanie vSetkych skasok
predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel' na vlastné naklady
v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor§ich predpisov.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat’” v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.
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Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat samostatne v sulade s prislusSnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materidly, o
ktorych je v Case jeho pouZitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemo6ze uplatinovat’ naroky na tpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodn.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujiice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
S odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor§ich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelite'na sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 789 141,99 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 157 828,40 EUR
Celkové cena Diela s DPH: 946 970,39 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl’a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nembze ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoCne;j
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.
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5.8

5.9

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z projektovej dokumentacie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Zmluvna cena mdze byt zvySend len o cenu naviac prac, priCom spdsob urcenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe €. 1;

— poloZky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku dnu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom
verejnom obstaravani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo Upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, moze vSak poskytnut’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny V pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentdlne dostupnych informéacii v kazdom Sstadiu
realizacie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednévatel’a.
Na ziadost' Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeéit ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodova spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nestvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednévatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom urc¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpoCet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavédzuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vsetko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mdzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

prislusSnymi podmienkami poskytovatel'a finanénych prostriedkov na financovanie predmetu
Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je urena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, ze Priloha €. 1
je urCujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviazny a k jeho zmene moze dojst
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky nédklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nékladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skiSok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektrickt energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavédzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych fakthr, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpoCtované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnit' do faktary az po ich zabudovani
(montazi). Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktiru az po ukonceni celého Diela
ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 9, na zéklade odsuhlaseného supisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska konecnej faktiry musi byt
minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podla bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odstihlasené
stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatelom. Zhotovitel’ zaSle Objednavatel'ovi dva
originaly prisluSnej faktury a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry.

Ciastkové faktiry aj koneéna faktira st splatné do tridsat’ (30) dni od ich dorudenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plynut’ ditom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZzena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

—  Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.
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6.2
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Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych pric za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podrl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat’ od nasledujiiceho dia po jej
doruceni Objednavatel’'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, méze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Clinok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany Vv stlade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavizuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 5 mesiacov od dina
prevzatia staveniska zhotovitePom. Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne
odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavizuje
prevziat’ stavenisko riadne a v€as na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia
predmetu Zmluvy zacina plyntt’ najneskor od nasledujuceho dia po protokolarnom odovzdani
staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie
zavdzkov Objednavatela voci d’alSim zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatel’a, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci, ktora by
mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani
splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel’ tato prekazku
odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu
vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel
opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutna dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z d6vodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predlZenie terminu
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— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizcie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu ozndmit’ Objednavatel'ovi a stiCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takito prekdzka spodsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizcie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespradvneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavézuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokon¢enie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodéavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktor pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najma z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku §kod na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moze zaplatit' Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatela ihned’ po preruSeni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovite v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly buddi vykondvané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednéavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.168
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vySke urcenej vSeobecne
zavidznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z persondlu Zhotovitel'a, ktora podl'a nazoru Objednéavatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobil, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovite'om bezodkladne nahradena inou osobou.
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Préava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistnii zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po cela dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spoésobent na zivote, zdravi a majetku
Objednavatel'a a tretich osob, ktora bude sposobend prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatel’a. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel’ preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) den
pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zdsady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’” Objednavatela o tom, ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré¢ budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti V zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpeCnosti prdc na stavbe a vykondvat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informadcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajt predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
spbsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$Sim rizikom, pri
ktorych moéze vzniknit' zavazné poSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznikd poSkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odbornu
spdsobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené zdkonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vS8etkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavazuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
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na mieste vykondvania pridc a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, Ktora nie je
sucast’ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odstuhlasenia dodéavatel'skej dokumentécie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci v§eobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasenti kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
Vv prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objedndvatela, aj v pripade ak bude
Vv prilohach Zmluvy uvedené, ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich 0sob (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel’.

Clanok 8
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odstihlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie urcené pre Objednavatela, organizovat’
planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zékon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Petra Jaselského, osvedéenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 11990.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 8.2 tejto
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zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvediici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a ur¢it’ zodpovedni osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravheny ziadat od Zhotovitela vymenu poverené¢ho stavbyveduceho,
sudanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedCenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvedticeho. Zhotovitel je povinny tito poZziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tato skutoénost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediuceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na
plnenie zavazku zo Zmluvy, najmd udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednévatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykonava zdznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zéakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vsSetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt’ na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zéapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vac¢sie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedacim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/cast’ diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vsetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial st prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ciastkovo.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacicho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednédvatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnti. Obhliadky stavby za 0Ucelom zacatia preberacicho konania sa zcastnia
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povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel’a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude postdena jeho kvalita a tplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktort
pripravi stavebny dozor Objednavatel'a. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 6.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel' minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podla bodu 9.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutoc¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel' prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie

vsetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Gasti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skuSok platné ku dnu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni kons$trukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 3 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislu$nej asti
dokumentécie;

— Fotodokumentacia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode9.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovaZzuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu 0 odovzdani a prevzati
Diela/Casti  Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom
Objednavatela.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitel’a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokoldrnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajiice zaruke nie je
odovzdanim Diela dotknuta.
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Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celu dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 10
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavdzuje sa na stavebnu Cast’ zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhSia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zdru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zducn dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim 0 vadach, najneskor do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktortt Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporuc¢enou listovou zasielkou, pricom za deii nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel'a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu nemo6ze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhniit’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat’
(5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objednavatel mu urci termin odstrdnenia
reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
VvV termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel'a o vadach.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
7ze dané vady spOsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstranovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zarucna doba zacina plynit’ diom nasledujicim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Gasti Diela bez vad a nedorobkov podra Clanok 9 Zmluvy. Plynutie zaruénej
doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.
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Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve Sjej prilohami a
pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZzou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohdach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, stivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodévatelov.

Zaru¢na doba na reklamovant ¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemodze Zhotovitel’ pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu zndmku alebo inych prav.

Clanok 11
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednéavatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknl v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel’'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z ddvodov na jeho strane alebo odstapenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
finanéného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie zniZzenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tto skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.
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Clanok 12
Zabezpeclenie zaviazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizsie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Za nezadatie realizicie stavebnych prac v termine podla Clanku 7 Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Gasti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad braniacich uzivaniu diela spisanych v Protokole
z obhliadky reklamovanej vady v zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp.
Objednavatel'om urCenom termine odstrdnenia, V pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril
Kk oznameniu, Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podla bodu 10.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajtcich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za
Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je ur¢end individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednéavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 9.11 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vySke ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zédkazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel’a
na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.4, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy, za ktora nie je urcena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusSenie
alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankciu a na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nadhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili ziadne tikony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
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verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymozitenost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podl'a vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zarovenl ¢lenom skupiny dodévatel'ov podla zdkona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako clen Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodéavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknit najmd v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodne;j
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 13.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodévatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodévatel’ Zhotovitel’a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 0ds. 1 a§ 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’ovi na schvalenie kazdého subdodéavatela, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a®); bez udelenia predchadzajiuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodévatel’a nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel'a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vsetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 2 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouZzitim
subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouZzitim subdodévatela
bezd6vodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dna dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
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umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmé je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zdklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a uc¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v sulade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a stiCasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedodé prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na ur¢enti e-mailova adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedené¢ho doévodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo in4 sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavazuje sa Zhotovitel’ uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobentl, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusSnym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktorda mu vznikla, a to
najneskor do péitnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre urCenie skutocnej Skody spoOsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavézkov
uvedenych v bodoch 13.5.1 az 13.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
véas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavizuje zabezpecit’
aktualne, Uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel'a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zékona o registri partnerov;

— po dobu dlh$iu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanil opravnentl osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratna povinnost' v pripade, ak poZziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 13.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstapit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
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partnerov. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objednéavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Zhotovite' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spiiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tato registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si v8etky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
7o strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozenie
vSetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodéavatel'mi; Zhotovitel' je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 14
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpec€ované listami doru¢enymi poStou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povaZuje sa za doruc¢ent dnom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo natreti den odo diia podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spat’ odosielatel’'ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ doru¢end osobne povaZzuje sa za dorufenu diiom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budi riesené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri sktskach, pripadne metdéd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skuSky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri stavbyvediceho uvedeného v bode
8.22 Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a identifikaénych tdajov
zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Strana 17 z 20



14.6

14.7

14.8

14.9

15.1

152

15.3

154

1541

154.2

1543

154.4

15.4.5

15.4.6
154.7
15438
15.4.9

Tato Zmluva podlieha podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon Kkontroly/auditu savisiaceho s
dodévanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez sa zavédzuje poskytnit’ Opravnenym osobam vsetku potrebnu sti¢innost’.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 14.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podla bodu 14.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemozinujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré sit mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 15
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento UCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom Vv termine a Case uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

nedodrzanie zavézku Zhotovitel'a podl'a bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podl’a ustanoveni tejto Zmluvy,

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni
Svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
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podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstupenia od Zmluvy, resp. po G€innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Gi¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 16
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednavatel’ a dve Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a uc¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U€innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym a¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné, urité
a zrozumitel'né. Podpisujtice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.
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Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Pre nadobudnutie Gi¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uc¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel”: Zhotovitel”:

V Sabinove, dila 26.11.2024 V PreSove, dia 25.11.2024

Ing. Michal Repasky Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel
primator mesta GMT development, s.r.o.
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