Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

11

12

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov organizécie: Stredn4 odborné Skola ekonomiky, hotelierstva a sluzieb Jana Andras¢ika
Sidlo organizacie: Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: Ing. Helena Ferkova, riaditel’ka §koly

ICO: 36 155 993

DIC: 2021364598

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK41 8100 0000 0070 0051 8055

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Helena Ferkova,
riaditel’ka Skoly,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Helena Ferkova,
riaditel’ka Skoly,

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: SK JULIO s.r.o.

Sidlo: Gerlachov 205, 086 04 Gerlachov

Statutarny organ: Ing. Miroslav Dorin

Zapisana v: OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.:22408/P

ICO: 45342024

DIC: 2022945452

IC DPH: SK2022945452

Bankové spojenie: Sovenska spriteliia, a.s.

IBAN, SWIFT: SK38 0900 0000 0004 5285 0997

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Miroslav Dorin, konatel,
0902158088, skjulio@centrum.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Miroslav Dorin, konatel’,
0902158088, skjulio@centrum.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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2.2
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3.1
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3.3

3.4

Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzadom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Debarierizacia SOS
ekonomiky, hotelierstva a sluzieb Jana Andras¢ika, Pod Vinbargom 3, Bardejov — stavebné
prace®, zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsSich predpisov,
vyhlasenom vo Vestniku ¢. 133/2024 zo dna 11.7.2024 pod znackou 16786-WNP. Tuto zmluvu
uzatvaraji zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s
vysvetleniami sit'aznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu
doslo, a v sulade s predlozenou ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavédzne vyhlasuju a prejavujii svoju volu, ze buda spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych a inych zdrojov ziskanych na zdklade
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPM”) ak budi v ramci prislu$nej vyzvy a
schvalenej ziadosti na dany ucel zabezpecenia financovania predmetu zmluvy schvalené
a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie Debarierizacia SOS ekonomiky, hotelierstva a sluZieb Jana Andra$¢ika, Pod Vinbargom
3, Bardejov — stavebné prace. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo dia jej ucinnosti
do splnenia vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®), v stlade s ktorymi bude realizovany.
Projektovii dokumentéciu spracoval Ing. Arch. Vladimir Kacala

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najma:

— podra priestorovej a technickej Specifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1;

— podrla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe €. 2;

— podla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skiisok v stilade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zédkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela;
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

44

4.5

5.1

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodérnosti budov a 0zmene adoplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych pravnych predpisov alebo
Z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odborna
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom case,
V dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat’ samostatne v stlade s prisluSnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v stilade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemdze uplatiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujiice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €.
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5.2
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelite'na sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 75 649,80 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 15 129,96 EUR
Celkové cena Diela s DPH: 90 779,76 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: devit'desiattisicsedemstosedemdesiatdevat’ 76/100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 neprekroci.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodéavatel'ov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvnd cena sa dohodou zmluvnych strdn moéze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skuto¢nost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH, ani
skuto¢nost’, ak sa u zhotovitel'a zmenia podmienky pre uplatnenu vysku sadzby DPH napr.
z 10% na 20% napr. z dévodu, Ze stratil status socialneho podniku, z dévodu, Zze v ponuke
uplatnil nespravnu sadzbu DPH, atd’.);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy €. 1 — Projektovd dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatela na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazate'né nadklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel’a na znizenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena mdze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob urcenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe ¢. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku dnu uplynutia lehoty na predloZzenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo upravy
kalkulaéného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnit’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
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5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Zhotovitel' je povinny V pripade poziadavky Objednavatel'a prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZzstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpeéit ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodovu spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednéavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednéavatel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavédzuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odstihlaseni Objednavatel'om,
priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o0PPM a podmienkami poskytovatela finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCend v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2
je urCujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zaviazny a k jeho zmene moze dojst’
vylucéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nakladov na vytyCenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych néakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikéciéch,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickl energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
konec¢nej faktary, vystavenej po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani Objednavatelovi
podla Clanok 11. Ak materidl alebo iné vyrobky st rozpoétované oddelene v $pecifikacii,
mozno ich zahrnut’ do faktary az po ich zabudovani (montazi). Prilohou faktury budu podrobné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitela
odsuhlasené¢ stavebnym dozorom Objedndvatela a Objednavatelom. Zhotovitel zaSle
Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zavidzuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej fakttry.

Konec¢na faktura je splatna do Sestdesiat (60) dni od ich doru¢enia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti za¢ina plynat diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukdzatelne
dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovena primerane k pradvam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie pefiazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry.

Prilohou vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkovd cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumenticia fakturovanych stavebnych prac a dodévok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze fakttra (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednévatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednédvatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynit’ od nasledujuceho dna po jej
doruceni Objednavatel’ovi podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsuhlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.
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Clanok 6
Vykonova zaruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel’'ovi vykonova
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢nu zdbezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskér ku ditu urCenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia finanénych prostriedkov vo vyske ur¢enej podl’a tohto bodu na ti¢et Objednavatel’a,
najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnostou najneskor ku diiu
uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokonéenia Diela, a dobu platnosti garan¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adévku, ktord mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat v plnej vyske z
vykonovej zaruky na ndklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel povinny
vykonovt zaruku do pétnast (15) dni navysit na pévodnt vysku. V pripade odstiipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatela.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel’
kompenzovat’ v plnej vyske z garanénej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garan¢nu zabezpeku do pitnast’ (15) dni navysit
na povodnu vySku. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel' pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucCet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj tiroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavazuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 6 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a v¢as na zaklade pisomne;j
vyzvy Objednavatel'a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat’ od nasledujuceho dna
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat stavenisko najneskdr po ukonceni administrativnej
finan¢nej kontroly predmetného verejného obstaravania, v ramci ktorej vykonavatel pomoci
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania, pricom rozhodujuci je datum doruCenia spravy z kontroly prijimatel'ovi.
V pripade, Ze vykonavatel’ pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’
vplyv na vysledok verejného obstardvania, rozhodujuci je datum pisomnej akceptacie navrhu
spravy z administrativnej finan¢nej kontroly. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavédzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsthlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitel'nu sti¢ast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dévodov na jeho strane,
Vv trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy podl'a bodu
17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti Objednavatel’a financovania jednotlivych ucelenych
Casti predmetu zédkazky. Objednéavatel’ moze urcit’, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu
realizované prace v hodnote zodpovedajtcej vyske financnych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace zane vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel’a. PreruSenie prac a z vyssie uvedeného dovodu, nedodrzanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo ziadat' nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavéizkov Objednavatela voci d’alsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavdzkov Objednavatel’a,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace ak nie je v omeskani v pripade vyss$ej moci podla bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel' tuto prekdzku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy,
z dévodov na nie strane Zhotovitela. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len na nevyhnutne
nutnt dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom
denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu oznamit” Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.

Strana 8 z 23



7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

9.1
9.11

9.12

9.13
9.14

oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
z&vizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskdr do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstiipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, Zze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najma z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednédvatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané ku dnu preruSenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ moze zaplatit’
Zhotovitel'ovi aj objektivne preukdzatel'ne vzniknuté naklady Zhotovitel'ovi tymto preruSenim,
na ktoré Zhotovitel’ upozornil Objednavatela ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
- Jedaleni na ul. 29. Augusta , 085 01 Bardejov

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy a nahradu skody.

Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske urCenej vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi.
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9.6.1

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitel’a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkeciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Préava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnl na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistnu zmluvu audrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykondvania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akikol'vek Skodu
spdsobent1 na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude spdsobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukdze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) deii pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’
poistnej zmluvy moze Zhotovitel preukdzat’ aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avsak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’" Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré¢ budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zédkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a
podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravidelnii kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe€nosti prdc na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajti predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornt
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$$im rizikom, pri
ktorych moze vzniknut' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie
vznikd poSkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drziteImi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odborna
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skasky opravnenou osobou.

Strana 10 z 23



9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

10.1
10.2

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uré¢ené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania prdc a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v hevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'skii dokumentaciu, ktora nie je
sucast'ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhi Zmluvnu stranu s dostatoCnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vyssej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasentl kazdi zamenu pouzitia materiadlu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatel’a, aj v pripade ak bude
Vv Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatocnom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna stéinnost’ tretich 0sdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpeéit
Objednavatel'. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecCenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedtci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ...

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zéklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmi osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odstihlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
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tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zadkon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Stanislav Bujda , osvedéenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvedticeho ¢.: 00893*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovednt osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednédvatel’'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemodze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny dent
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dovodu, za iného stavbyvediiceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel je povinny tato poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutoc¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po cela dobu plnenia zavézkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel' povaZuje riesenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tito skutonost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickt siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacCati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekdzok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vSetky strany kde sa zapisujii zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicSie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.
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11.6.2

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial su prace na Diele ukonéené Vv pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednévatel'a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnti. Obhliadky stavby za ticelom zacatia preberacieho konania sa zucastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel’a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonajt
podrobnu prehliadku Diela/¢asti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a uplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktort
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt’ odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel’ minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podla bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovant v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavadznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu ¢asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku dnu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podl'a platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodarnosti budov a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy,

— Zéapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;
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12.3

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej asti
dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bodell.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/¢ast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zaviazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela, najméa
doklady nevyhnutné ku kolaudécii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moéze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celu dobu Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zmluvach so subdodavatemi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktor¢ bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavizuje sa na stavebnl Cast' zhotoveného diela
poskytnat’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢ni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnti reklaméaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do piat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu
sa povazuje aj reklamécia, ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporuc¢enou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje denl odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznadmenia Objednavatel’a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel nevykona obhliadku, reklamaciu nemo6ze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’
sa k oznameniu Objednéavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
v8ak do péat’ (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnat’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednévatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit,, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri kK oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat
(5) pracovnych dni plati, ze reklaméciu uznava a Objednavatel’ mu ur¢i termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje poCas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
V termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel’ nepristpi k odstraniovaniu vad do pat’ (5)
pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim
vady int $pecializovanua firmu; vSetky takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si
zapocitat’ z garancnej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuji havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zacat' s ich odstraiovanim
bezodkladne po doru¢eni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zacina plynut’ dihom nasledujicim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamaécie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majt vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iné¢ho
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odstuhlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a stcasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania rdéznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujtice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢na doba na reklamovant ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklaméacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané
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13.2

13.3

134

141

vyhodnotenie prevadzky pocas zaru¢nej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednévatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych prac stavisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikna v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom z doévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi skoda z titulu neposkytnutia nenavratné¢ho
financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného financného prispevku alebo z neopravnenia Ccasti opravnenych vydajov,
Zhotovitel zodpoveda za tato Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Zanezacatie/neukoncCenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela/Gasti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k ozndmeniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel’ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.
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— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

—  Za porudenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je urcend individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednévatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast' diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanik4 narok Objednavatel’a
na odstipenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pod odsekov bodu 17.4, za ktoru nie je
ur¢ena individuéalna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikéd narok Objednavatel’a na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoc¢nili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym stidom alebo rozhodcom, $taitnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zadkonnost’, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavazky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel’ zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako Elen Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov

by mohol vzniknit' najmi v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
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zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamZite prijme vsetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany
Objednavatel’a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodévatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akékol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel’a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienku vyplyvajucu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodadvatela (d’alej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vSetky tdaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytoéného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodavatel'a sthlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suthlas s pouzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k Zziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodéavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stlade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a suc¢asne vyhlasuje, Ze ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytniit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodéva plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit aj v elektronickej forme na uréent e-mailovi adresu Zmluvnej strany.
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Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’'a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnédvani,
zavazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobentl, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prisluSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednéavatel'ovi skutocnu Skodu, ktord mu vznikla, a to
najneskor do pétnast’ (15) dni odo dia dorucenia faktury spolu so zZiadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitelovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
vcas plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavizuje zabezpeCit’
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbytoného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo moze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisantl opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registracna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatel'a podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajticej vety
7o strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozenie
vsetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednévatel’a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednévatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusena; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.
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Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povazuje sa za dorucenti ditom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti den odo dia podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spit’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ dorucena osobne povazuje sa za dorufenti dilom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujtci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, moze si
kazdd zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskasanie Statnym alebo Statom
uznadvanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skiSok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Uginky
vylucujiuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v case,
ked bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 10.1 Zmluvy, stavbyvediuceho uvedeného v bode 10.3
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifika¢nych tidajov zmluvnych
stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
faktury vyplyvajucej z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutociovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a i¢innosti Zmluvy o PPM vykonavany na to
uréenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit’ tymto osobam vsetku
potrebnu su¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, ¢) Najvyssi
kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, f) 0soby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
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Objednavatel'om, 1) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly
podl’a platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v¢asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkovad alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nadhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré sit mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonc¢enie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5. Objednavatel” si vyhradzuje
pravo odstipenia od Zmluvy v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti v pozadovanej vySke vykonavatelom pomoci alebo v pripade
neakceptovania navrhu spravy z administrativnej finan¢nej kontroly predmetného verejného
obstaravania.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento uCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako ur¢uje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitel'om v omeskani, z dévodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpeclenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavézku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najmé porusenie bodu 9.2.3, 9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
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porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednévatela a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia t¢innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spoCivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatel'a z prislusného operacného programu a pod., vsetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatel’a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Subdodavatelia.

Priloha ¢. 5 — Zoznam odborne sposobilych osob.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zaviazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U€innym znenim, ktoré €o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
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dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR.

Pre nadobudnutie Gi¢innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie u¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

O nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pét (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel’ Zhotovitel:
V Bardejove, diia ............. V Gerlachove, dia .............
Ing. Helena Ferkova Ing. Miroslav Dorin
Riaditel’ka skoly konatel’ SK JULIO s.r.0.

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobtda u¢innost’ dna:
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