1. ZMLUVA O DIELO

uzavreta podPa ust. § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, v niZSie uvedeny dei, medzi nasledujicimi zmluvnymi stranami:

Objednavatel”: Mestska Cast’ KoSice — Staré¢ Mesto
Sidlo: Hviezdoslavova 7, 040 01 KoSice
ICO: 006900937

DIC: 202076295

Cislo uétu SK0200 0000 0000 1282 6512
Konajuce prostrednictvom: Ing. Igor Petrovcik, starosta

zastupca objednévatel'a vo veciach technickych
Ing. Jana Murgasova, tel. ¢. 0903 643 183, e-mail: jana.murgasova@kosice-city.sk

(d’alej ako ,,objednavatel’ )

a
Obchodné meno: DAKSIS MONT, s.r.o.

Sidlo: Myslavska 2/B, 040 16 KoSice
ICO: 2022558417

DIC: 2022558417

IC DPH: SK2022558417

Cislo G¢tu: SK9111110000001690588001
e —mail: daksismontsro@gmail.com

zéstupca zhotovitela vo veciach technickych: Peter Siska, tel. &. +421907909471
(d’alej ako ,,zhotovitel’ ),

(d’alej spolu v mnoZznom Ccisle aj ako ,,zmluvné strany*, resp. ktordkol'vek znich aj ako
»Zzmluvna strana‘), v nasledovnom zneni:

PREAMBULA

Objednavatel’ je samospravou, t. j. mestom, ktoré je povinné plnit’ pre svojich obyvatelov
vSetky povinnosti, ktoré mu stanovuje zdkon ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni
neskorsich predpisov a d’alSie platné predpisy.

V ramci spoluprace objednavatel’a a zhotovitel'a ma mimoriadny vyznam, aby zmluvné strany
striktne dodrziavali dohodnuté terminy a iné dohodnuté ¢asy plnenia a prediSli omeskaniu,
pretoze plnenie povinnosti, ktoré ma objedndvatel’ ako samosprava, podliecha doslednému
nakladovému a casovému planovaniu. Zhotovitel berie skutocnosti uvedené
v predchadzajucej vete na vedomie a zavizuje sa vykonat’ vSetko pre riadne a v€asné splnenie
svojich zavazkov.
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2. Uvodné ustanovenia

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatel’a
nasledovné dielo ,,Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny a triedeny odpad na
ul. Karpatska v Kosiciach®, na pozemkoch KN-C s parcelnymi cislami 3814/5, 3817/8,
v katastralnom tzemi Hustaky, a to na vlastné ndklady a nebezpecenstvo zhotovitel'a. Objekt
stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny a triedeny odpad je lichobeznikového
podorysného tvaru s najvia¢sou dizkou 11,8 m. Stavebné prace pozostavaju z umiestnenia uz
zaktpenych polopodzemnych kontajnerov (typ MolokClasik) na komundlny a triedeny odpad
v existujicej zastavbe bytovych domov, s pristupom zverejného chodnika. Stojisko
pozostava zo 6 polopodzemnych kontajnerov, z nich st 3 kontajnery pre komunalny odpad
s objemom 5 m? a 3 kontajnery s objemom 3 m? pre triedeny odpad. Predmetom tejto zmluvy
je aj zavdzok objednavatela zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu diela podla tejto zmluvy
auprava dalSich prav apovinnosti zmluvnych strdn. Dielo, ktoré je oznacené v tomto
ustanoveni a ktoré je zhotovitel' povinny zhotovit’ podla tejto zmluvy a podkladov k tejto
zmluvy bude v texte tejto zmluvy oznacované ako ,,dielo*.

2.2 Zavéazok zhotovitel'a zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy zahiiia vSetky vykony, ¢innosti,
ukony a iné opatrenia potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu diela, odovzdaniu diela
objednévatel'ovi v stave vhodnom a spdsobilom na uzivanie.

2.3 Pravny vztah zaloZeny touto zmluvou sa riadi podl'a nizsie uvedenych podkladov, ktoré
su zaviaznymi podkladmi pre vyklad a plnenie vSetkych povinnosti podla tejto zmluvy,
pricom podklady su uvedené podla ich vyznamu asily od najdolezitejSiecho k menej
dolezitému:

2.3.1 wustanovenia tejto zmluvy, vSeobecne zavazné pravne predpisy (osobitne v oblasti
zivotného prostredia, ochrany pred poZiarmi, bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci),
ostatné zavizné normy a slovenské technické normy,

2.3.2 projektova dokumentacia pre zhotovenie diela schvalena a overena stavebnym uradom
Mesto Kosice, ktort vyhotovil projektant Ing. Marian Viazanko, zhotovitel’ je povinny
vykonat’ dielo podl'a uvedenej projektovej dokumentacie,

2.3.3 rozpocet stavby, ktorym sa rozumie rozpocCet stavby: Stojiska polopodzemnych
kontajnerov na komunalny a triedeny odpad na ul. Karpatska v KoSiciach,

2.3.4 vieobecne uznavané pravidla v oblasti stavebnictva, predpisy a iné normy EU, pokyny
anavody vyrobcov stavebnych materidlov a autorov technologii ¢i stavebnych postupov,
predpisy profesijnych zdruZeni.

24  Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze mu je znadmy rozsah prac a vykonov vyzadovanych
touto zmluvou, a Zze st mu zname vSetky okolnosti podstatné pre riadne a v€asné vykonanie
diela. Zhotovitel' sa zavédzuje na vlastné naklady a s odbornou starostlivostou vykonat’ ¢i
nechat’ vykonat’ vSetky prieskumy, zistenia a iné Cinnosti a opatrenia potrebné k zhotoveniu
diela.

2.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnikom zhotovovanej veci (diela) a vSetkych veci
spojenych s dielom a pouzitych pri spracovani diela je objednavatel. Zhotovitel' vSak nesie



nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do ¢asu odovzdania dokonceného diela
objednavatel'ovi a zaroven odstranenia vad zistenych pri odovzdani diela objednavatelovi.

2.6 Zhotovitel' sa zavézuje, ze v zmluvach uzavretych so svojimi subdoddvate'mi nebude
dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze
zhotovované dielo alebo akdkol'vek jeho Cast’ je az do uplného zaplatenia ceny diela vo
vlastnictve subdodavatela. Dielo ajeho casti sa musia vzdy stat’ priamo vlastnictvom
objednéavaterla.

W

3 Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ je podl'a zmluvy povinny:

3.1.1 prevziat od objedndvatel'a miesto realizacie diela (stavenisko), pricom objednavatel’
odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine: do 2 pracovnych dni po nadobudnuti ¢innosti
tejto zmluvy,

3.1.2  zacat’ uskutoc¢novat dielo najneskor do: 5 dni od odovzdania staveniska.

3.1.3 vykonat’ kompletné dielo podl'a tejto zmluvy najneskor do 25. 04. 2025.
3.2 Zhotovitel’ je povinny zhotovovat dielo plynulo a bez omeskania.

3.3 VSetky terminy/Casy plnenia dohodnuté podla tohto ustanovenia, in¢ho ustanovenia
tejto zmluvy alebo vyplyvajice zpriloh ¢i podkladov tejto zmluvy a tykajice sa Casu
zhotovenia diela alebo jeho Casti st zdvdzné a objedndvatel’ nie je povinny zhotovitelia na
dodrzanie takych terminov upozoriiovat. Nedodrzanim terminu/Casu plnenia dohodnutého
podl'a tohto ustanovenia, iného ustanovenia tejto zmluvy alebo vyplyvajuceho z priloh ¢i
podkladov tejto zmluvy a tykajiceho sa Casu zhotovenia diela alebo jeho Casti nastava
omesSkanie zhotovitel'a s riadnym splnenim jeho zdvédzku astym spojené dosledky podla
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

3.4  Kompletnym dokoncenim diela je stav, ked” doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j.
podpisu odovzdéavacieho protokolu zmluvnymi stranami (d’alej aj ako ,,protokol o odovzdani
diela® alebo ,,odovzdanie diela®), a zaroven odstraneniu vsetkych vad a nedorobkov diela
zistenych pri odovzdani diela a po odovzdani diela az do Casu odstranenia poslednej vady
a nedorobku zistenych po odovzdani diela, priCom takéto vady a nedorobky sa povazuju za
odstranen¢, ak zmluvné strany podpisu protokol z kontroly odstrafiovania vad a nedorobkov
diela (d’alej aj ako ,,protokol z kontroly odstrafiovania vad a nedorobkov diela®), a v ktorom
objednavatel’ osved¢i, Ze boli odstranené zisten¢ vady anedorobky diela. Protokol
o odovzdani a prevzati predloZi zhotovitel’ objednavatel'ovi.

4 Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za predmet zékazky musi byt’ stanovena v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.



Celkova cena bez DPH 16 997,15 eur
Vyska DPH 3399.43 eur
Celkova cena s DPH 20 396,58 eur

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' je povinny vykonat vSetky prace, ¢innosti
a dodavky materidlov potrebné pre zhotovenie diela na svoje naklady a nebezpecenstvo,
odstranit’ vSetky vady a nedorobky diela.

4.3 V dohodnutej pevnej cene diela su obsiahnuté akékol'vek vykony, Cinnosti, dodavky a
sluzby, ktoré su potrebné ku kompletnému dokonceniu diela, zhotoveniu diela v sulade
s touto zmluvou. K vykonom, ¢innostiam a dodavkam, ktoré su zahrnuté v dohodnutej cene
diela, patria najmaé:

4.3.1 vsetky pripravné prace, dokoncovacie prace, skusky a ostatné prace a ¢innosti potrebné
k vykonaniu diela podl'a tejto zmluvy,

4.3.2 vykonanie vSetkych opatreni suvisiacich a potrebnych pre zalozenie stavby v stlade s
podkladmi tejto zmluvy, vratane odstranenia vsetkych podzemnych ¢i nadzemnych
stavebnych konStrukcii a objektov v mieste stavby a vybudovanie docasnych ¢i pomocnych
stavebnych objektov a konstrukcii;

4.3.3 dodavky stavebnych materialov, vyrobkov a inych veci potrebnych na zhotovenie diela,
straty stavebného materidlu pri  spracovani avystavbe a vSetky materidlové
a dopravné néklady;

4.3.4 vsetky mzdové a vedlajSie nédklady, ktoré vznikni pri zhotovovani diela (napr.
ubytovanim a stravovanim zamestnancov stavby) a d’alSie naklady spojené s odmenovanim
0s0b zucastiiujucich sa zhotovenia diela;

4.3.5 zhotovitel' znasa vSetky naklady spojen¢ s dodavkou vody, elektriny, ¢i inych energii
a sluzieb potrebnych pre zhotovenie diela (napr. osvetlenie staveniska, ndklady na thradu
energii spotrebovanych v suvislosti so zhotovenim diela, niklady na strdzenie staveniska
apod.),

4.3.6 zabezpecenie predpisanych ochrannych pracovnych prostriedkov a pomocok, pricom
zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vSetky osoby pohybujuce sa v priestoroch staveniska
boli vybavené predpisanymi ochrannymi prostriedkami a pomockami zodpovedajiicimi druhu
a povahe nimi vykonavanej ¢innosti;

4.3.7 oznacenie stavby v stlade s prdvnymi predpismi;

4.3.8 zhotovenie a udrziavanie vSetkych potrebnych prijazdovych ciest a komunikacii pre
zhotovenie diela, pricom prijazdové cesty akomunikacie musia byt zhotovené
v sulade s pokynmi prislusnych orgdnov verejnej moci, stale Cistenie, udrzba a zabezpecenie
ciest, komunikacii, pril'ahlych verejnych chodnikov a uliénych pléch pouZivanych pri
realizécii diela, osadenie docasného dopravného =znacenia (napr. pri obchadzkach),
zabezpecenie uzavretia komunikacie alebo verejnych priestorov, ak sa objavi taka potreba pri
zhotoveni diela alebo vyplyva z podkladov tejto zmluvy;



4.3.9 splnenie vSetkych povinnosti bezpe¢nosti cestnej prevadzky voci tretim osobam,
organom Statnej spravy a miestnej samospravy, obzvlast pri pouzivani verejnych alebo
sukromnych ciest, pozemkov a zariadeni pre vystavbu alebo prevadzku staveniska, ako aj
nahrada vsetkych $kdd, ktoré vznikni v suvislosti so stavebnou prevadzkou a poruSenim
bezpecnostnych predpisov pri prevadzke na pozemnych komunikéciach tretim subjektom;

4.3.10 odstranenie a likvidacia vSetkych odpadov pochadzajucich alebo suvisiacich
s vykonanim a zhotovenim diela, vratane stavebného odpadu, odpadu a zvyskov
podchadzajucich z odstranenia stavieb a stavebnych konstrukcii, podl'a prislusSnych predpisov
(okrem materidlu uréené¢ho podla podkladov tejto zmluvy na recyklaciu) a zabezpecCenie
vSetkych listin a podkladov osvedc¢ujucich riadne splnenie zhotovitel'ovych povinnosti podl'a
tohto ustanovenia;

4.3.11 strazenie a ochrana diela a staveniska az do ¢asu odovzdania diela objednévatelovi,
pricom strazenie vnutorného zariadenia diela, ktoré nainStaluje objednéavatel’ pred
odovzdanim diela, zndSa na vlastné naklady objednavatel’ a zhotovitel' je povinny poskytnat
mu k tomu vSetku potrebnt sucinnost’; na stavenisko moézu vstupovat’ iba osoby poverené
zhotovitelom a/alebo objednavatelom alebo iné osoby, ktorym opravnenie vstupit na
stavenisko zakladaju pravne predpisy;

4.3.12 priebezné Cistenie diela a vSetkych zariadeni zabudovanych pri zhotovovani diela, pred
odovzdanim diela objednéavatel'ovi je zhotovitel' povinny dielo dokladne vy¢istit’;

4.3.13 cCasova avecna koordinacia vSetkych stavebnych cinnosti a vykonov, ktoré bude
v zmysle tejto zmluvy zabezpefovat zhotovitel sdm alebo prostrednictvom tretich osob,
vCasné spristupnenie staveniska, resp. jeho Casti objednavatel'ovi alebo nim ur¢enym osobam
za UCelom vykonania stavebného dozoru, kontroly ainych cinnosti podla tejto zmluvy
a koordindcia takychto ¢innosti a vykonov;

4.3.14 dodrziavanie predpisov ohl'adom produkcie emisii a stavebného hluku pri stavebnej
¢innosti, dodrZanie dni pracovného pokoja;

4.3.15 zabezpecenie Cistoty na stavenisku, zabranenie usadeniu Skodcov a pouZivanie
stavebnych postupov predchddzajicich nelistote, prasnosti a inym nepriaznivym nasledkom
stavebnej ¢innosti, pricom zhotovitel’ je povinny:

- odpad pochéadzajuci alebo suvisiaci so zhotovenim stavby separovat’ a na zéklade
predchadzajicej dohody s objednavatel'om zriadit’ a prevadzkovat’ centrdlne miesto na
zber odpadu, ktoré je povinny po ukonceni stavebnych prac odstranit’, kontajnery
musia byt’ vybavené tak, aby nedochadzalo k znecistovaniu okolia;

- zabezpecit priebezné upratovanie stavby a staveniska.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tthrada ceny bude realizovana na zdklade Ciastkovych
faktr resp. kone¢nej faktiry prostrednictvom bezhotovostného platobného styku. Prilohou
faktar/faktary musi byt supis vykonanych prac. Splatnost’ faktary je 30 dni odo dia
dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

4.5 V pripade, ak budi dorucené faktiry vykazovat formdalne nedostatky je objednavatel
opravneny do 15 pracovnych dni odo dna dorucenia faktary vratit faktGru zhotovitel'ovi
s pisomnym ozndmenim nedostatkov alebo inych dovodov, pre ktoré bola faktura vratena,
pricom na takuto faktiru sa nebude prihliadat’ a objednévatel’ sa nedostdva do omeskania so



zaplatenim sumy uplatnenej vratenou faktirou. V pripade akceptovania opravenej/nahradne;j
faktiry objednavatelom zacina plynat’ nova 30-diova lehota splatnosti takej faktiry odo dna
jej dorucenia objednavatel'ovi.

4.6 Ak dojde k znizeniu rozsahu diela alebo znizeniu prac, dodavok alebo inych ¢innosti
potrebnych pre vykonanie diela, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ znizenie ceny diela o
cenu nevykonanych prac, dodavok alebo inych ¢innosti,

4.7 Stavbyveduci, architekti, projektanti alebo iné obdobné osoby nie st v mene
objednavatel'a opravnené dohodnut’ alebo nariadit’ odchylky od zmluvy, zmeny v prevedeni
diela ¢i zvysenie alebo zniZenie vykonov, prac alebo dodavok. PredloZenie zmenenych planov
alebo inych podkladov zhotovitelovi zo strany architekta, projektanta alebo inej osoby
zucCastnenej na planovani diela neznamena objednavatelovo poverenie a stihlas na vykonanie
takych planov ainych podkladov, ani nezakladd pravo/narok zhotovitela na poskytnutie
osobitnej ceny (odmeny) popri cene diela. Ak zhotovitel' zisti, Ze mu boli predlozené ci
poskytnuté plany alebo dokumentacia odliSujuca sa od podkladov tejto zmluvy, je povinny to
bezodkladne ozndmit’ objednavatel’ovi a vyziadat’ si od neho pokyn ako d’alej postupovat'.

5 Zmluvna pokuta

5.1  V pripade, Ze bude Objednavatel’ v omeskani s thradou faktary, Zhotovitel'ovi vznika
u Objednavatela narok na Grok z omeskania vo vyske 0,5 % z ceny Diela podl'a bodu 4.1 s
DPH za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

5.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a, po dobu najviac tridsat’ (30) dni vratane, tykajuceho
sa riadneho zhotovenia a odovzdania diela, Objednavatel'ovi vznikd u Zhotovitel'a narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela podl'a bodu 4.1 s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, Zze za omeSkanie Zhotovitel'a s odstranenim vady diela v
lehote uvedenej alebo dohodnutej pri reklamacnom konani, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do odstranenia vady, a to za kazda reklamovanu vadu osobitne.

6 Zaruka, zaruéna doba a zaruc¢né podmienky

6.1  Zhotovitel poskytuje objednévatel'ovi zaruku v trvani zaru¢nej doby 3 roky.

6.2  Zaruna doba zacina plynut diom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov diela
zistenych pri prevzati diela objedndvatelom atiez vad zistenych po prevzati diela
objednavatelom aZz do Casu odstranenia vSetkych vad a nedorobkov diela zistenych pri
prevzati diela, t.j. dilom, ked’ zmluvné strany podpiSu protokol z kontroly odstraiiovania vad
a nedorobkov diela oboma zmluvnymi stranami a v ktorom objednavatel’ osved¢i, Ze boli
odstranen¢ zistené vady a nedorobky diela.

6.3 Vo veciach tykajucich sa zaru¢nej doby, preruSenia a obnovenia plynutia zarucnej
doby, vo veciach reklamacii a sposobu vybavovania reklamacii platia v celom rozsahu
ustanovenia Obchodného zdkonnika a d’alSich pravnych predpisov a technickych noriem
platnych na Uzemi SR, pokial sa zmluvné strany nedohodli inak alebo odlisna uprava
nevyplyva z tejto zmluvy.



6.4 Kazdd vada zo zéaruky zistena objednavatelom musi byt bezodkladne pisomne
vytknutéd zhotovitel'ovi e-mailovou spravou alebo pisomne a vo forme reklamac¢ného hlasenia.
Zhotovitel je povinny bezodkladne po notifikécii vady objednavatel'om, najneskor vsak do 2
pracovnych dni po notifikdcii vady, vykonat Setrenie ohladne vady a informovat
objednavatela o charaktere vady, jej rozsahu, dovodoch a pri¢inach a navrhovanom spdsobe
jej odstranenia. Plati vSak, Ze vada zo zaruky musi byt odstranena najneskor do 5 pracovnych
dni po dni notifikacie vady. V pripade, ze bude mozné vadu odstranit’ viacerymi sposobmi, je
zhotovitel' povinny tieto spdsoby oznamit objedndvatel'ovi a podat’ mu vsetky dostupné
arelevantné informacie oich vhodnosti. Pravo vyberu spOsobu odstranenia vady ma
v kazdom jednotlivom pripade zhotovitel'. V pripade, Ze nebude medzi zmluvnymi stranami
dohodnuté nieco iné, plati, ze vady zo zaruky budl primarne odstranované formou vymeny
kazdej jednotlivej vadnej Casti diela za nov Cast’ bez vady.

6.5  V pripade vymeny vadnej ¢asti diela alebo vykonania opravy Casti diela, sa zhotovitel’
zavizuje poskytnit’ objedndvatel'ovi na prisluSné opravené ¢i vymenené cCasti diela d’alSiu
zéruku, a to v rovnakej dizke, akd je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy
o dielo. Tato d’alsia zaruka bude poskytnutd pisomnou formou na celil novua zaru¢nt dobu.

7 Podmienky zhotovenia diela a d’alSie dojednania

7.1  Zhotovitel' je povinny dielo podla tejto zmluvy zhotovit v dohodnutom termine
vratane pripravnych préac, vSetkych vykopovych a nasypovych prac, vSetkych prac spojenych
so zakladanim, vratane vsSetkych dokoncovacich prac, vysadenia zelene, a poskytovani
sucinnosti pri dalSich réznych rokovaniach s prisluSnym stavebnym uradom a d’alS$imi
dotknutymi orgdnmi a institiciami.

7.2 Zhotovitel je opravneny poverit’ vykonanim casti diela ini osobu (subdodavatel'ov) za
dodrzania podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze
subdodavatelia disponuju vSetkymi opravneniami, povoleniami, licenciami, potrebnymi pre
vykonéavanie ¢innosti podla tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel bude vykonavat’ dielo
prostrednictvom subdodavatelov, je povinny najneskor 3 pracovné dni pred ndstupom
subdodévatel'a na vykon cCinnosti, zaslat’ pisomne objednavatel'ovi nasledovné informacie a

dokumenty:
a) Informacie o subdodavatel’'ovi, a to obchodné meno, sidlo, kontaktna osoba,
b) Informaciu o opise Casti diela, ktort bude subdodavatel realizovat’.

7.3 Zhotovitel si je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek zhotovenej Casti diela
nechat' odsthlasit zo strany objednavatela vykonanie casti diela, ktorda ma byt
zakrytd/zastavand a umoznit objednavatelovi kontrolu zakrytia/zastavania casti diela.
K takémuto odstihlaseniu a kontrole diela musi byt objednavatel’ dostatocne vopred pisomne
vyzvany. Odsuhlasenie/kontrola takejto Casti diela objednavatelom bude potvrdend spisanim
protokolu, ktory bude podpisany ktomu oprdvnenymi zdastupcami objedndvatela a
zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi postup podla predchadzajiucej vety a zakryje
cast’ diela, ktora mala byt pred zakrytim odsuhlasend objednavatelom a objednavatelovi
poskytnut’” moznost’ kontroly zakrytia Casti diela, ma objednavatel’ pravo pozadovat, aby
zhotovitel' zakrytie diela na vlastné naklady odstranil a prislusnti cast’ diela zhotovil
kompletne znovu.



7.4  Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s objednavatelom a zucastiovat’ sa na jeho
ziadost,, respektive na ziadost' projektanta ¢i inej tretej osoby, ktord zaistuje technicki
pripravu diela, vSetkych ukonov tykajuacich sa uspesného dokoncenia diela.

7.5  Zhotovitel je povinny zhotovovat dielo v stlade s obvyklymi technologickymi
postupmi.

7.6 'V pripade, Ze objednavatel zisti, ze zhotovitel' nezhotovuje dielo v sulade s obvyklymi
technologickymi postupmi alebo v stlade s postupmi ustanovenymi popisom stavby alebo
zhotovuje dielo v rozpore stouto zmluvou ¢i jej podkladmi, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zastavenie vSetkych prac a odstranenie vsetkého, ¢o by bolo
zhotovené uvedenym spdsobom, pricom zhotovitel je povinny takémuto pokynu
objednavatel’a vyhoviet'.

7.7  Objednévatel’ nenesie ziadnu zodpovednost za podnikanie zhotovitel'a v akejkol'vek
suvislosti s realizaciou diela. Zhotovitel’ prehlasuje, ze sa podrobne informoval a podrobne
obozndmil so vSetkymi podmienkami realizicie diela, so staveniskom, vratane podlozia diela,
aje povinny podrobne sa oboznamit so stavom vSetkych inzinierskych sieti. Zhotovitel
povinny postupovat pri zhotovovani diela s nélezitou opatrnostou a informovat
objednavatel'a o vSetkych neobvyklych skuto¢nostiach.

7.8  Zhotovite' je povinny zabezpeCit, aby bol pocas celého zhotovovania diela
k dispozicii odborne kvalifikovany personal v dostatoénom pocte. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, aby na vykonavanie a odborné vedenie stavby dohliadal odborne sposobily
stavbyveduci. Zhotovitel upovedomuje objednavatela, Zze funkciu stavbyveduceho bude pri
zhotovovani diela vykonavat: Ing. Vasil’ Lukas , tel.: +421903518027.

Zhotovitel' a nim povereny stavbyveduci zodpovedaju za dodrZiavanie stavebného zékona
a ostatnych predpisov pri zhotovovani diela. Tieto vykony si zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel' je na objednavatelovu Ziadost' povinny bezodkladne odvolat’ stavbyveduceho
alebo jeho zastupcu apoverit touto funkciou ini odborne spdsobili osobu, pricom
objednévatel’ nie je povinny svoju ziadost’ na vymenu stavbyveduceho alebo jeho zastupcu
zdovodnovat.

7.9  Zéstupca objednévatel'a vo veciach technickych alebo ina objednavatel'om poverena
osoba je tiez kedykol'vek opravnend vykonat’ kontrolu zhotovovania diela vratane kontroly
prislusnej dokumentacie; priCom zhotovitel' je povinny poskytnut’ takejto osobe vsetku
potrebnu sucinnost’.

7.10  Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik. Zhotovitel’
je povinny kazdodenne do stavebného dennika zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
plnenie  tejto  zmluvy, predovSetkym udaje o  Casovom  postupe  prac
a o ich kvalite, poveternostné pomery a teploty, poCty osdb zucastiiujicich sa zhotovenia
diela, rozsah prac vykonanych v danom dni, dodavky stavebnych zariadeni a stavebnych
materidlov, zaciatok a koniec pracovného casu v danom dni, vSetky dohodnuté zmeny
z hl'adiska konStrukcie a prevedenia diela, ako aj mimoriadne udalosti. Objednavatel’ je
opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisu pripojit’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a
pod.). Pocas celej doby zhotovovania diela musi byt stavebny dennik pristupny na stavbe
poverenému zastupcovi objednavatela. Zhotovitel' je povinny na vyziadanie poverené¢ho
zastupcu objedndvatela odovzdat’ mu kopiu stavebného dennika alebo niektorej jeho Casti.
Povinnost viest’ stavebny dennik konc¢i az kompletnym dokoncenim diela. Denné zdznamy sa



piSu do dennika s ocislovanymi listami s dvoma oddelitelnymi prepiskami. Jedno
vyhotovenie (rovnopis) stavebného dennika podpisané stavbyveducim je zhotovitel' povinny
vydat’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela. V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom
vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, ze aspoii raz za sedem
dni sa v Case stanovenom objednavatel'om uskutocni kontrolny denn zhotovovania diela, na
ktorom je zhotovitel’ povinny zabezpec€it’ pritomnost’ stavbyveduceho.

7.11  Zhotovitel’ je povinny uviest’ do pdvodného stavu spevnené a travnaté plochy, ktoré
budu dotknuté vystavbou a budu poskodené v dosledku stavebnych prac.

7.12  Zhotovitel je povinny pouzivat pri zhotovovani diela vylu¢ne vhodné stavebné
vyrobky vzmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb.., zékona ¢&. 133/2013 Z. z., zakona
¢. 264/1999 Z. z. alebo akychkol'vek inych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov,
technickych noriem, technickych S$pecifikacii ¢i inych noriem tykajacich sa vlastnosti, kvality
a d’alSich parametrov stavebnych vyrobkov. Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela
pouzivat’ stavebné vyrobky oznacené znackou zhody, ak mu tato povinnost vyplyva zo
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov (napr. zakon ¢. 50/1976 Zb., zakon ¢. 133/2013 Z.
z. a iné) alebo inych noriem. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednéavatel’a preukazat,
ze si riadne plni vSetky povinnosti podl'a tohto ustanovenia. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky
Skody, ktoré vznikni objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela podla tohto
ustanovenia. V pripade, Ze zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podla tohto ustanovenia, mdze
objednavatel’ odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a
tohto ustanovenia, je zhotovitel’ za kazdych okolnosti (aj v pripade odstipenia od zmluvy zo
strany objednavatel’a, pokial’ to objednavatel’ pri odstiipeni od zmluvy nevylucil) povinny na
vlastné ndaklady napravit' takyto stav tak, aby dielo pozostivalo vylucne z vhodnych
stavebnych vyrobkov.

7.13  Zhotovitel' zodpoveda a je povinny vytvorit podmienky na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri zhotovovani diela ato vo vzt'ahu k svojim zamestnancom,
svojim subdodavatel'om, inym spolupracujucim osobam, osobam poverenym objednavatelom
na plnenie kontrolnych a inych Gloh v mene objednavatel'a (napr. stavebny dozor, zastupca
objednavatela vo veciach technickych), objednavatelovom poverenym osobam na
uskuto€nenie vybranych ¢innosti a vSetkym ostatnym osobam, ktoré sa zucastnia vykondvania
diela alebo sa budu pohybovat’ na stavenisku. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady
zabezpecit' pre stavenisko ainé pracoviskd pouzivané pri zhotovovani diela vybavenie
staveniska/pracoviska na bezpecny vykon prace. Zhotovitel' tiez zodpovedd za plnenie
VyhlaSky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z..

7.14  Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat’ s nalezitou odbornou
starostlivost'ou, dodrZiavat’ vSetky bezpe€nostné a ostatné pravne predpisy a zavdzné normy
stanovené pre predmet plnenia podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny pri vykonévani
svojej Cinnosti dodrZiavat aplnit vSetky povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych
predpisov na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poucit’ svojich zamestnancov,
ako aj svojich subdodavatel'ov ¢i iné osoby, prostrednictvom ktorych plni tito zmluvu,
o zasadach bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vyplyvajucich zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a z osobitnych predpisov. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit', aby jeho zamestnanci a subdodavatelia ¢i iné osoby, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto zmluvy dodrziavali vSetky zasady bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a aby
vSetky tieto osoby plnili pokyny a usmernenia stavbyveduceho a koordinatora bezpecnosti na
stavbe. Objednavatel’ je povinny oznamovat’ svoju pritomnost’ na stavenisku stavbyveducemu



alebo inej osobe zodpovednej za vedenie stavby v pripade nepritomnosti stavbyveduceho.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby vyssie uvedené povinnosti plnili v rovnakom rozsahu
aj jeho zamestnanci a/alebo subdodévatelia, ¢i iné osoby, prostrednictvom ktorych plni tato
zmluvu. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ poCas vykonédvania prac na diele pritomnost’ aspon
jednej osoby zodpovednej za plnenie vysSie uvedenych povinnosti.

7.15 Objednavatel poveri koordinaciou bezpeCnosti a ochrany zdravia na stavenisku
koordinatora bezpec¢nosti. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a plnit’ pokyny koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravia na stavenisku. V pripade, ze objednavatel'ovi bude v dosledku
porusenia zhotovitelovych povinnosti podla tohto ustanovenia ulozena pokuta alebo ina
sankcia, je zhotovitel' povinny bezodkladne nahradit’ objednavatel'ovi sumu pokuty alebo
naklady spojené s inou sankciou.

7.16 'V pripade, ze v dosledku alebo v stvislosti so zhotovovanim diela alebo v dosledku
alebo v suvislosti s ¢innost'ou ¢i necinnostou zhotovitel'a, bude objednédvatel'ovi uloZena
pokuta, ind sankcia, pokuta alebo si vo¢i nemu tretie osoby uplatnia akékol'vek nasledky
alebo objednavatel’a stihne iny negativny dosledok, je zhotovitel'a povinny bezodkladne po
vyzve objednévatel'a zbavit' objednavatel’a takych narok, pokut, sankcii ¢i désledkov a tiez je
povinny nahradit’ objednavatelovi pripadné néklady a ostatné Skody a inll ujmu spojenu s
uplatnenim naroku, ulozenim pokuty, inej sankcie alebo iného negativneho dosledku.

8 Odovzdanie staveniska

8.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v bode 3.1.1.
tejto zmluvy a to v stave zodpovedajicom podkladom tejto zmluvy vhodnom na zacatie
stavebnych a inych prac zo strany zhotovitel’a.

8.2  Sucastou odovzdania staveniska su:

8.2.1 Schvalena projektova dokumentécia stavby v 1 vyhotoveni;

8.2.2 Vytycenia vietkych podzemnych sieti a vyjadrenia ich spravcov.

8.3 O odovzdani a prevzati staveniska a vysSie uvedenych dokladov sii zmluvné strany
povinné spisat’ pisomny protokol. Podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
prechédza na zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na stavenisku a na zhotovovanom diele.

8.4 Ak v suvislosti so stavebnymi pracami na stavenisku bude nutné zabezpecit' docasne
dopravné znacenie, je povinny zabezpecit' zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.5  Vpripade potreby uzavierky komunikacie pocas realizdcie stavby je potrebné
poziadat’ cestny spravny organ o vydanie uzavierkového povolenia je povinny obstarat’
zhotovitel a poplatky a naklady s tym spojené znéasa zhotovitel’.

8.6  V pripade potreby umiestnenia zariadenia na komunikéciu pocas realizacie stavby je
potrebné poziadat’ cestny spravny organ o vydanie povolenia na zvladne uzivanie miestnych

ciest je povinny obstarat’ zhotovitel’ a poplatky a naklady s tym spojené zndsa zhotovitel’.

9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela aspon 3
kalendarnych dni pred planovanim odovzdanim diela a spolu s vyzvou na prevzatie diela je
zhotovitel’ povinny dorucit’ objednévatel'ovi vSetku potrebnti dokumentaciu tykajicu sa diela,
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vratane vSetkych revizii, kontrolnych sprav, certifikatov, projektovii dokumentéciu diela so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doSlo pocas zhotovovania diela ato vo dvoch
vyhotoveniach v listinnej podobe. Pokial’ bude pri odovzdani diela zistené, ze dielo ma vady
alebo nedorobky, mdze ho objednavatel’ odmietnut’ prevziat. Vady zisteného po kompletnom
dokonceni diela sa povazuju za zarucné vady.

9.2 O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol odovzdani
diela. V protokole budu podrobne popisané pripadné vady a nedorobky diela a budu
stanovené zavazné terminy pre ich odstranenie. Stav a odstranenie vad a nedorobkov diela
osvedcuju zmluvné strany v protokole z odstrafiovania vad a nedorobkov diela. Pri odovzdani
diela je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi aj vSetky doklady uvedené v bodoch
9.1 tejto zmluvy v troch listinnych vyhotoveniach, z ktorych bude jeden original a dve kopie,
inak moéze objedndvatel odmietnut’ prevzatie diela. Zhotovitel je povinny odovzdat
objednavatel'ovi:

9.2.1 certifikdty, navody na obsluhu, zaruéné listy pouzitych materidlov, potvrdenie

o likvidacii odpadu — vazny listok,
9.2.2 rovnopis stavebného dennika.

10 Ukoncenie trvania zmluvy

10.1 Aj po kompletnom dokonceni diela nesie zhotovitel' zodpovednost’ za pripadné vady
diela pocas zarucnej doby podl'a pravnych predpisov a tejto zmluvy, pricom zhotovitel’ je
povinny plnit’ ostatné svoje zavazky, ktoré kompletnym dokoncenim diela nezanikli.

10.2 'V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné
strany odstipit’ podla ustanoveni Obchodného zékonnika a v pripadoch ustanovenych
touto zmluvou. Objednavatel ma dalej pravo odstipit’ od tejto zmluvy najméi
v pripade, ked”:

- bude na zhotovitelov majetok podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ked’ bude
na zhotovitelov majetok vyhlaseny konkurz alebo povolend reStrukturalizacia alebo
ked” navrh na vyhlasenie konkurzu/reStrukturalizicie ¢€i prebiehajiice konkurzné
konanie/restrukturalizacia bude zastavena pre nedostatok majetku zhotovitel'a alebo
zhotovitel’ vstupi do likvidacie,

- je zhotovitel' platobné neschopny alebo v prediZeni v zmysle zakona o konkurze
a reStrukturalizacii,

- sa majetkové pomery zhotovitel'a natol'’ko zhorSia, Ze nie je rozumné predpokladat’,
aby si zhotovitel' riadne avc€as plnil svoje zavizky podla tejto zmluvy, aj ked
zhotovitel’ nie je platobne neschopny alebo v predizeni v zmysle zdkona o konkurzne
a reStrukturalizacii,

- zhotovitel neplni svoje zavédzky podl'a tejto zmluvy riadne a vcas a zistené nedostatky
neodstrani ani v primeranej dodato¢nej lehote na plnenie, ktort mu objednévatel na to
poskytne,

- pocas trvania tejto zmluvy ddjde k vymazu zhotovitel'a z registra partnerov verejného
sektora, priCom podla platnych pravnych predpisov zhotovitel musi byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora.

11 Zavereéné ustanovenia

11.1  Zmluvné strany sa zavédzuju, Ze budu postupovat’ v sulade s oprdvnenymi zadujmami
druhej strany aze vykonaju vSetky pravne ukony, ktoré sa ukdzu byt nevyhnutné pre
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realizaciu zaviazkov upravenych touto zmluvou. Zavéizok sucinnosti sa vztahuje len na také
ukony, ktoré prispeju alebo maju prispiet’ k dosiahnutiu Gcelu tejto zmluvy.

11.2  Tato zmluva nadobuda platnost’” diiom podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnymi
stranami a ucinnost’ dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlav.

11.3  NeoddeliteI'nou stcast’ou tejto zmluvy o dielo su tieto prilohy:
- polozkovity rozpocet zhotovitel'a pre stavbu v listinnej podobe.

11.4 Zmluvné strany prehlasujii, ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vaZzne, bez
skutkového alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany vyhlasuji, ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu
porozumeli a naznak toho, ze obsah tejto zmluvy zodpoveda ich skuto¢nej voli, ju podpisali.

11.5 Této zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo zmluvnych
stran obdrzi dve vyhotovenia.

Za objednavatel’a Za zhotovitela
V KoSiciach, dna ............... V KoSiciach, diia ............co.....
Mestska Cast’ KoSice — Staré Mesto Peter Siska, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Igor Petrov¢ik, starosta
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Odberatel: MU MC Kosice Staré mesto Spracoval:
Projektant: JKSO :
Dodavatel" Datum: 21.11..2024

Stavba : Stojiska polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad
Objekt : SO 0.1 Stojisko polopodzemnych kontajnerov na komunalny odpad, ul. Karpatska, KoSice

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kaod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
272 113202111 Vytrhanie krajnikov alebo obrubnikov stojatych 30,600 m 2,85 8721 20
2 001 130001101 Priplatok za stazené vykopavky v blizkosti podzem. vedenia 37,500 m3 25,80 967,50 20
3 272 131201101 Hibenie jam nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 75,000 m3 13,74 1030,50 20
4 272 131201109 Priplatok za lepivost v horn. tr. 3 37,500 m3 1,10 4125 20
5 272 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. r. 1-4 75,000 m3 9,51 71325 20
6 272 162701109 Priplatok za kazdych dalSich 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 150,000 m3 0,70 105,00 20
7 272 979131415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy 75,000 m3 27,00 202500 20
8 001 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 36,681 m3 32,54 119360 20
9 MAT 583373430-01 Strkopiesok 16-32 30,000 t 21,96 658,80 20
10 MAT 583373570 Strkopiesok 0-32 44121 t 21,96 968,90 20
1- ZEMNE PRACE spolu: 7791,01 7791,01
2 - ZAKLADY
11 002 211971122 Zhotovenie oplas. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 8. nad 2,5 m 43,250 m2 2,21 9558 20
12 MAT 693660661 Georohoz Terradrén I.PE/PP 1100 g/m2 do Sirky 150cm 45,413 m2 5,76 26158 20
13 011 271511121 Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku 3,268 m3 63,53 20762 20
fr.0-16mm
2-ZAKLADY spolu: 564,78 564,78
5 - KOMUNIKACIE
14 221 564861111 Podklad zo &trkodrvy SD hr. 200 mm 32,000 m2 9,16 29312 20
15 221 564871111 Podklad zo &trkodrvy SD hr. 250 mm 64,000 m2 11,27 721,28 20
16 272 573231111 Postrek Ziviény spojovaci z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2 86,500 m2 0,42 36,33 20
17 221 577134131 Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 obrus PMB (ABS) s 43,250 m2 14,73 637,07 20
modif.asfaltu tr.I; hr. 40 mm, §.do 3 m
18 221 577155112 Asfaltovy betén AC 16 (ABH 1) vrstva lozna hr. 60 mm, §. do 3 m 11,250 m2 17,72 199,35 20
19 221 577171125 Beton asfaltovy tr. 1 lozny AC 16 (ABL 1) §. do 3 m, hr. 80 mm 32,000 m2 21,42 68544 20
20 221 596211230 Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 80 mm do 50 m2 35,600 m2 22,91 81560 20
21 MAT 5924E0113-01 Dlazba beténova hr.8cm 36,312 m2 17,65 64091 20
5-KOMUNIKACIE spolu: 4029,10 4029,10

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

22 221 916531111 Osadenie zahon. obrubnika betén. do 16zka z betonu tr. C 12/15 17,700 m 5,57 9859 20
bez bocnej opory

23 MAT 5921B0117-01 Obrubnik parkovy 100x20x5¢cm sivy 18,000 kus 1,97 3546 20

24 221 917431111 Osad. chodnik. obrubnika kamen. stojatého bez opory do 16zka z 31,700 m 8,28 26248 20
betonu tr. C 12/15

25 MAT 592174910-01 Obrubnik cestny so skosenim 100x15x25 30,000 kus 9,58 28740 20

26 MAT 592174920-01 Obrubnik cestny Sikmy 100x15x20 2,000 kus 24,42 4384 20
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kaod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
27 272 919735112 Rezanie stavajlceho Ziviného krytu alebo podkladu hr. 50-100 25,000 m 10,41 260,25 20
mm
28 211 936121110-R MontaZ kontajnerového stojiska polopodzemnych kontajnerov 7,000 kus 110,00 770,00 20
Molok Classic
29 013 965042241 Bur. podkl. betdn alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 4,965 m3 115,00 570,98 20
30 013 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 15,360 t 16,49 25329 20
31 013 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmoét na skiadku kazdy dalsi 1 km 168,960 t 0,43 72,65 20
32 013 979082111 Vnltrostaveniskova doprava sute a vybdranych hmét do 10 m 15,360 t 15,30 23501 20
33 013 979131409 Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach 5,560 t 23,03 128,05 20
"0"-ostatny odpad
34 272 979131410 Poplatok za uloZ.a znesk.stav.sute na ur¢.sklad. -z 9,800 t 27,66 271,07 20
demol.vozoviek "0"-ost.odpad
35 221 998223011 Presun hmot pre pozemné komunikécie, kryt dlazdeny 150,777 t 8,61 129819 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 4592,26 4592,26
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 16 977,150 16 977,15
OSTATNE
OST - vedIajsie rozpoctové naklady
36 800 003620-P Mimostaveniskova doprava kontajnérov 1,000 kpl 20,00 20,00 20
OST - vedIajsie rozpoctové naklady spolu: 20,00 20,00
OSTATNE spolu: 20,00 20,00
Za rozpocet celkom 16 997,15 16 997,15
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