

## ZMLUVA O DIELO č. 2/2024

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

### Objednávateľ:

Názov: **Obec Diakovce**  
Sídlo: Diakovce 118, 925 81 Diakovce  
Zastúpený: Ing. Kristína Jakócsová – starostka obce  
Tel., e-mail: 031/771 20 22, starosta@diakovce.sk  
IČO: 00 305 898  
DIČ: 2021023994  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK92 5600 0000 0008 1037 3001

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Lion Group SK s. r. o.**  
Sídlo: Hlavná 43, 925 82 Tešedíkovo  
Zapísaný: Márton Menyhárt, konateľ  
IČO: 53024737  
DIČ: 2121241452  
IČ DPH: SK2121241452  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46589/T  
IBAN: SK93 0900 0000 00516989 8218

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

1. Dňa 28.10.2024 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky postupom podľa § 108, na predmet zákazky: „Modernizácia miestnych komunikácií v obci Diakovce – stavebné práce“ (ďalej aj ako „Súťaž“);
2. Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal.
3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) poskytnutého verejnému obstarávateľovi v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

### 1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„Dielo“ znamená kompletne dielo tak, ako je opísané v Projektovej dokumentácii, a ktoré má byť v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„Deň“ znamená kalendárny deň pokiaľ nie je určené inak.

„**Harmonogram prác**“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je Prílohou č. 2 Zmluvy.

„**Kontrolný deň**“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.

„**Lehota plnenia**“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy.

„**Materiály**“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Ponuka Zhotoviteľa**“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 1 Rozpočet Diela, Príloha 2. Harmonogram prác.

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy (STN a iné).

„**Preberací protokol**“ má význam uvedený v bode 2.8.1. tejto Zmluvy.

„**Rozpočet**“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„**Subdodávateľ**“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy – Príloha č. 3 zmluvy.

„**Súťaž**“ má význam uvedený v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„**Stavebný dozor**“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diela, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

„**Zákon o verejnom obstarávaní - ZVO**“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Záručná doba**“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„**Zmluva**“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„**Zmluva o NFP**“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Zmluvná cena**“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

## 1.2 Predmet Zmluvy

### 1.2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou (ako súčasť súťažných podkladov, zodpovedný projektant Ing. Roman Hanák), Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;
  - b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;
- 1.2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Objednávateľa:
- a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
  - b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;
  - c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.
- 1.2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
- 1.2.4 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, a zároveň vyhlasuje, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

## 2. ZHOTOVENIE DIELA

### 2.1 Stavenisko

- 2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívateľských právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o prízjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.
- 2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a prízjazdových cestách k Stavenisku.
- 2.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do **10 dní na základe výzvy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi** tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

### 2.2 Podmienky vykonania Diela

- 2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
- 2.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.

- 2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade s Projektovou dokumentáciou, Rozpočtom diela a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 2.2.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinností.
- 2.2.5 **Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa najmä počas Kontrolných dní** v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Stavebný dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinností.
- 2.2.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odborných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.
- 2.2.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä
- dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;
  - akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu Diela;
  - výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie;
  - zabezpečenie funkčnosti diela Diela;
  - vykonanie úspešného Preberacieho konania.
- 2.2.8 **Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele**, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
- stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
  - označenie Staveniska;
  - vytýčenie inžinierskych sietí;
  - zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchranej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
  - umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;
  - poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
  - bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;

- h) požiaru ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
- i) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
- j) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
- k) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
- l) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
- m) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov;

- 2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.
- 2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.
- 2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.
- 2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.
- 2.2.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii.

2.2.14 **Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.**

### 2.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

2.3.1 Zhotoviteľ **pravidelne za každý kalendárny mesiac** vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.

2.3.2 **Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.**

2.3.3 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný záznam“).

2.3.4 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

### 2.4 Lehota plnenia

2.4.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.

2.4.2 **Lehota na vykonanie Diela je do 12 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Staveniska.** Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy.

2.4.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:

- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,
- b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,
- c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

### 2.5 Harmonogram prác

2.5.1 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi aktualizovaný Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám na zhotovenie diela podľa Projektovej dokumentácie, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.

- 2.5.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.
- 2.5.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

## 2.6 Pokyny Objednávateľa

- 2.6.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:
- Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom prípadne priamo Objednávateľom;
  - Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;
  - V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;
  - Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;
  - Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu, ak:
    - Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;
    - Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty plnenia, Harmonogram prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednávateľa (s prihliadnutím na potrebu odsúhlasenia každej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa.
- 2.6.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

## 2.7 Funkčné skúšky

- 2.7.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že

Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

- 2.7.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.
- 2.7.3 O výsledku Funkčných skúšok bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 2.7.4 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbučuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbučuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

## 2.8 Preberacie konanie

- 2.8.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na úspešné vykonanie Funkčných skúšok preverí, že Dielo nemá vady a spĺňa požiadavky Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa **končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne** (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací protokol“).
- 2.8.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.
- 2.8.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela a úspešne vykonaných Funkčných skúškach celého Diela. **Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi najmä nasledovné doklady:**
- žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
  - dodacie listy;
  - všetky protokoly o Funkčných skúškach;
  - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
  - všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  - certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
  - 2x kópiu stavebného denníka;
  - akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
  - vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,
  - všetky písomné správy z Kontrolných dní.
- 2.8.4 **Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 2.8.3 vyššie.** Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, boli úspešne vykonané Funkčné skúšky a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez väd a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi.
- 2.8.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- vydať Zhotoviteľovi **Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou**, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu



Diela pre zamýšľaný účel; alebo

- b) **zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením väd Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.**
- 2.8.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 2.8.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. **Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.8.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie.** Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 2.8.7 **Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.8.6 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.** Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.8.6 tejto Zmluvy.
- 2.8.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.8.5b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 2.8.1, resp. 2.8.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.8.5 tejto Zmluvy, pričom bod 2.8.6 sa aplikuje primerane. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.8.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez väd resp. bez väd, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých väd Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.
- 2.8.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.8.5a) s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto väd a nedorobkov. O úplnom odstránení väd a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení väd a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 2.8.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.8.5 písm. a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.4.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 2.8.11 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

### 3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

#### 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 346 475,58 EUR

Sadzba DPH: 79 689,38 EUR

Cena s DPH: 426 164,96 EUR

(slovom: štyristodvadsaťšesťtisícstošesťdesiatštyri, 96 EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

- 3.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.
- 3.1.4 **Zmluvná cena bude fakturovaná za vykonané práce tromi faktúrami. Prvá faktúra bude vystavená Zhotoviteľom po zhotovení minimálne 30% zmluvnej ceny o dielo bez DPH. Druhá faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po zhotovení ďalších minimálne 30% zmluvnej ceny diela bez DPH. Záverečná faktúra, vystavená na zostávajúcu čiastku zmluvnej ceny diela bez DPH bude vystavená po odovzdaní diela objednávateľovi podľa bodu 2.8.** Zhotoviteľ v súlade s bodom 2.3 vyhotoví a odovzdá Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Stavebný dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.
- 3.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa** v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
- 3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy – názov projektu, kód projektu, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.** Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 3.1.7 **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 5% celkovej ceny diela bez DPH, tzv. výkonová záruka, a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí bankovou zárukou (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska.** Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.
- 3.1.8 Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z väd Diela a nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa, že došlo k jednostrannému započítaniu.
- 3.1.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvótnu (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia

depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho konania.

### 3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diel, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ak nedôjde k splneniu povinností podľa bodu 2.2.15, 2.2.16. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkolvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
- b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
- c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
- d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“)

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

### 3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. **Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov na realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, minimálne však 24 mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“).**

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

3.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí Márton Menyhárt, tel. číslo. 0918 919 815, E-Mail: menyhart@liongroup.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie väd zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

### 3.4 Zmluvné sankcie

3.4.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):

- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.8.10 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.3.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
- e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto euro);
- f) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2.2.14 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;
- g) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2.2.8., ktorá nie je sankcionovateľná podľa 3.4.1. písm. f) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.

3.4.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplataenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.

3.4.3 Zaplataením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.

3.4.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.

### 3.5 Trvanie a ukončenie Zmluvy

3.5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- a) zmluva bude zverejnená v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
- b) nadobudne účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP.

3.5.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

- 3.5.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 3.5.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 3.5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 3.5.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
  - ak Zhotoviteľ ani opakovane nespĺní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;
  - ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
  - ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach;
  - ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;
  - ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;
  - ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
- 3.5.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
- ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
  - ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 3.5.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 3.5.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

### 3.6 Subdodávateľia

- 3.6.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“).
- 3.6.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,

- b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
  - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov vykoná Zhotoviteľ písomne, za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie vykonané formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu: starosta@diakovce.sk .
- 3.6.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.6.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.6.2 vyššie.
- 3.6.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.
- 3.6.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 3.6.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi na e-mailovú adresu: starosta@diakovce.sk

### 3.7 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

### 3.8 Komunikácia

- 3.8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 3.8.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.8.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 3.9.1 vyššie.

### 3.9 Spoločné a záverečné ustanovenia


- 3.9.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 3.9.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 3.9.3 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi

a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

Zhotoviteľ je povinný sprostredkovať kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.

- 3.9.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.9.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP.
- 3.9.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 3.9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 3.9.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
  - Príloha č. 1 Rozpočet Diela
  - Príloha č. 2 Harmonogram prác
  - Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov
  - Príloha č. 4 Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobať významnú škodu“

**Objednávateľ**  
V Diakovciach  
Dňa 10.12.2024  
  
Mária Kocsová  
Mestská obec

**Zhotoviteľ**  
V Tešedíkove  
Dňa 10.12.2024  
  
Tešedíkovo  
3024737  
2121241452 ③  
Menyhárt, konateľ





# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024\_S\_094sut15

Stavba: Rekonštrukcia miestnej obecnej komunikácie 705/1

JKSO:  
Miesto: Diakovce

KS:  
Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ:  
Obec Diakovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
LION GROUP SK s.r.o.

IČO: 53024737  
IČ DPH: SK2121241452

Projektant:  
HR-PROJECT s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Vladimír Pílnik

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 327,75

|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 23,00%      | 0,00        | 0,00       |
| DPH znížená  | 23,00%      | 88 327,75   | 20 315,38  |

Cena s DPH v EUR 108 643,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



LION GROUP

Lion Group

Hlavný

92

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024 S 094su15

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnej obecnej komunikácie 705/1

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pítnik

| Kód                        | Popis                            | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                  | <b>88 327,75</b>   | <b>108 643,13</b> |
| 01                         | SO01 - Miestna komunikácia 705/1 | 88 327,75          | 108 643,13        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnej obecnej komunikácie 705/1

Objekt:

01 - SO01 - Miestna komunikácia 705/1

JKSO:

Miesto: Diakovce

KS:

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

IČO:

53024737

IČ DPH:

SK2121241452

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 327,75

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 88 327,75   | 23,00%      | 20 315,38  |

Cena s DPH

v EUR

108 643,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



LION GROUP SK s.r.o.

53024737 ③

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnej obecnej komunikácie 705/1

Objekt:

**01 - SO01 - Miestna komunikácia 705/1**

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**88 327,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

**85 884,00**

1 - Zemné práce

6 573,01

5 - Komunikácie

46 637,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 516,48

99 - Presun hmôt HSV

2 156,65

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**2 443,75**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnej obecnej komunikácie 705/1

Objekt:

**01 - SO01 - Miestna komunikácia 705/1**

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Piinik

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**88 327,75**

|    |     |                |   |     |           |          |                  |
|----|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|------------------|
| D  | HSV |                | Práce a dodávky HSV   |     |           |          | <b>85 884,00</b> |
| D  | 1   |                | Zemné práce   |     |           |          | 6 573,01         |
| 1  | K   | 113154430.S    | Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t                        | m2  | 1 905,220 | 3,45     | 6 573,01         |
| D  | 5   |                | Komunikácie   |     |           |          | 46 637,86        |
| 2  | K   | 569903315.S    | Zhotovenie bočných strán krajnic - dosypom, zahumosením a hydrocosevom vrátane úprav  | m   | 730,000   | 3,00     | 2 190,00         |
| 3  | M   | 103640000200.S | Zemina pre terénne úpravy - zásypová  | t   | 68,985    | 20,70    | 1 427,99         |
| 4  | K   | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   | m2  | 1 905,220 | 0,58     | 1 105,03         |
| 5  | K   | 577154211.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50-60 mm                               | m2  | 1 905,220 | 22,00    | 41 914,84        |
| D  | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |     |           |          | 30 516,48        |
| 6  | K   | 9148111.S      | Montáž, dodávka a demontáž dočasného dopravného značenia  | kpl | 1,000     | 575,00   | 575,00           |
| 7  | K   | 919726513.S    | Tesnenie dilatčných škár bitumenovou zálievkou  | m   | 22,860    | 7,71     | 176,25           |
| 8  | K   | 919735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm  | m   | 22,860    | 5,75     | 131,45           |
| 9  | K   | 938908411.S    | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody   | m2  | 1 905,220 | 0,85     | 1 619,44         |
| 10 | K   | 938909315.S    | Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zmetacou kefou                           | m2  | 1 905,220 | 0,12     | 228,63           |
| 11 | K   | 938909413.S    | Čistenie bočných strán krajnic komunikácií strojne pri šírke do 400 mm  | m   | 730,000   | 0,77     | 562,10           |
| 12 | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t   | 278,303   | 0,52     | 144,72           |
| 13 | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t   | 5 287,757 | 1,70     | 8 989,19         |
| 14 | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   | t   | 278,303   | 7,50     | 2 087,27         |
| 15 | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m  | t   | 2 783,030 | 1,25     | 3 478,79         |
| 16 | K   | 979089012.S    | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné  | t   | 278,303   | 45,00    | 12 523,64        |
| D  | 99  |                | Presun hmôt HSV   |     |           |          | 2 156,65         |
| 17 | K   | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu  | t   | 366,777   | 2,63     | 964,62           |
| 18 | K   | 998225194.S    | Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m   | t   | 366,777   | 3,25     | 1 192,03         |
| D  | VRN |                | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách  |     |           |          | 2 443,75         |
| 19 | K   | 000311.S       | Geodetické práce - vytýčenie staveniska   | eur | 1,000     | 1 437,50 | 1 437,50         |
| 20 | K   | 000422.S       | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000     | 575,00   | 575,00           |
| 21 | K   | 001411.S       | Ostatné náklady stavby - rôzne nešpecifikované práce a dodávky nezahrnuté v rozpočte  | %   | 1,500     | 287,50   | 431,25           |



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: **Rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie na ulici Pozemky - Teiek**

JKSO:  
Miesto: **Diakovce**

KS:  
Dátum: **10.12.2024**

Objednávateľ:  
Obec Diakovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
LION GROUP SK s.r.o.

IČO: **53024737**  
IČ DPH: **SK2121241452**

Projektant:  
DKVIA s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 805,75

|              | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 23,00%      | 0,00        | 0,00       |
| DPH znížená  | 23,00%      | 234 805,75  | 54 005,32  |

Cena s DPH 288 811,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Lion Group  
Hlavni  
92

LION GROUP

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie na ulici Pozemky - Telek

**Miesto:** Diakovce

**Dátum:** 10.12.2024

**Objednávateľ:** Obec Diakovce

**Projektant:** DKVIA s.r.o.

**Zhotoviteľ:** LION GROUP SK s.r.o.

**Spracovateľ:**

| Kód                        | Popis                | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                      | <b>234 805,75</b>  | <b>288 811,07</b> |
| <b>SO 101</b>              | <b>Miestna cesta</b> | 234 805,75         | 288 811,07        |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie na ulíci Pozemky - Telek

Objekt:

**SO 101 - Miestna cesta**

JKSO:

Miesto: Diakovce

KS:

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

IČO:

53024737

IČ DPH:

SK2121241452

Projektant:

DKVIA s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**234 805,75**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 234 805,75  | 23,00%      | 54 005,32  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**288 811,07**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



LION GRO

Lion

③

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie na ulici Pozemky - Telek

Objekt: **SO 101 - Miestna cesta**

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: DKVIA s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

| Kód dielu - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                      | <b>234 805,75</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 228 805,75        |
| 1 - Zemné práce                                | 47 180,72         |
| 2 - Zakladanie                                 | 10 979,05         |
| 5 - Komunikácie                                | 84 567,12         |
| 8 - Rúrové vedenie                             | 25 560,00         |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie        | 57 176,39         |
| 99 - Presun hmôt HSV                           | 3 342,47          |
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | 6 000,00          |

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie na ulici Pozemky - Telek

Objekt:

**SO 101 - Miestna cesta**

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: DKVIA s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----|------------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |  |    |            |              | <b>234 805,75</b> |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |                |  |    |            |              | 228 805,75        |
| D 1 Zemné práce           |     |                |  |    |            |              | 47 180,72         |
| 1                         | K   | 111101111.S    | Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 572,800    | 0,77         | 441,06            |
| 2                         | K   | 113106121.S    | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t   | m2 | 22,860     | 3,45         | 78,87             |
| 3                         | K   | 113107122.S    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t  | m2 | 63,180     | 3,45         | 217,97            |
| 4                         | K   | 113107231.S    | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t   | m2 | 279,600    | 8,63         | 2 412,95          |
| 5                         | K   | 113152140.S    | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t   | m2 | 9,020      | 5,75         | 51,87             |
| 6                         | K   | 113152440.S    | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m, hr. 100 mm 0,250 t                                   | m2 | 607,490    | 8,40         | 5 102,92          |
| 7                         | K   | 113208111.S    | Vytrhanie obrúb betónových, záhonových, -0,02100t  | m  | 10,390     | 3,45         | 35,85             |
| 8                         | K   | 113209021.S    | Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,03450t                                      | m  | 10,390     | 1,15         | 11,95             |
| 9                         | K   | 113307121.S    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t  | m2 | 22,860     | 1,73         | 39,55             |
| 10                        | K   | 113307122.S    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t   | m2 | 25,870     | 3,45         | 89,25             |
| 11                        | K   | 113307132.S    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t   | m2 | 28,870     | 17,25        | 498,01            |
| 12                        | K   | 113307222.S    | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t  | m2 | 887,090    | 5,45         | 4 834,64          |
| 13                        | K   | 113307231.S    | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t  | m2 | 887,090    | 10,50        | 9 314,45          |
| 14                        | K   | 122201102.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3  | m3 | 688,880    | 4,14         | 2 851,96          |
| 15                        | K   | 122201109.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   | m3 | 206,664    | 0,41         | 84,73             |
| 16                        | K   | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3  | m3 | 6,320      | 28,75        | 181,70            |
| 17                        | K   | 132201109.S    | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                | m3 | 1,896      | 5,75         | 10,90             |
| 18                        | K   | 133201101.S    | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3  | m3 | 78,480     | 28,75        | 2 256,30          |
| 19                        | K   | 133201109.S    | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3   | m3 | 23,544     | 12,75        | 300,19            |
| 20                        | K   | 162501132.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 677,480    | 0,94         | 636,83            |
| 21                        | K   | 162501133.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 11 517,160 | 0,32         | 3 685,49          |
| 22                        | K   | 167101102.S    | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   | m3 | 677,480    | 1,73         | 1 172,04          |
| 23                        | K   | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   | m3 | 130,780    | 17,25        | 2 255,96          |
| 24                        | M   | 58331000R200.S | Štrkopiesok frakcia 16-32 mm   | t  | 131,846    | 30,00        | 3 955,38          |

| PČ   | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|----------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 25   | M   | 58331000R000.S | Štrkopiesok frakcia 11-22 mm  | t  | 98,847    | 30,00        | 2 965,41          |
| 26   | M   | 58331000R700.S | Štrkopiesok frakcia 0,25-4 mm   | t  | 13,185    | 30,00        | 395,55            |
| 27   | M   | 583310000900.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm  | t  | 3,296     | 30,00        | 98,88             |
| 28   | K   | 180402111.S    | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5  | m2 | 480,760   | 0,40         | 192,30            |
| 29   | M   | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi  | kg | 14,855    | 20,00        | 297,10            |
| 30   | K   | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m2 | 1 028,000 | 1,00         | 1 028,00          |
| 31   | K   | 181301103.S    | Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm  | m2 | 480,760   | 3,50         | 1 682,66          |
| <b>D 2 Zakladanie</b>                          |     |                |   |    |           |              | <b>10 979,05</b>  |
| 32   | K   | 212572211.S    | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného  | m3 | 5,800     | 51,75        | 300,15            |
| 33   | K   | 21275R266.S    | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm, obalená geotextíliou   | m  | 290,150   | 16,85        | 4 889,03          |
| 34   | K   | 215901101.S    | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                                    | m2 | 1 028,000 | 0,58         | 596,24            |
| 35   | K   | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   | m2 | 2 146,880 | 1,15         | 2 468,91          |
| 36   | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2  | m2 | 1 538,711 | 1,21         | 1 861,84          |
| 37   | M   | 693110004710.S | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2  | m2 | 668,896   | 1,29         | 862,88            |
| <b>D 5 Komunikácie</b>                         |     |                |   |    |           |              | <b>84 567,12</b>  |
| 38   | K   | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm  | m2 | 1 028,030 | 12,00        | 12 336,36         |
| 39   | K   | 56487R111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm  | m2 | 1 025,000 | 16,00        | 16 400,00         |
| 40   | K   | 564952114.S    | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm  | m2 | 274,910   | 15,53        | 4 269,35          |
| 41   | K   | 567123114.S    | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm                                  | m2 | 659,660   | 16,70        | 11 016,32         |
| 42   | K   | 573111112.S    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2  | m2 | 1 319,320 | 1,80         | 2 374,78          |
| 43   | K   | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   | m2 | 656,660   | 1,25         | 820,83            |
| 44   | K   | 577134231.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                             | m2 | 659,660   | 18,00        | 11 873,88         |
| 45   | K   | 577154331.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm                   | m2 | 659,660   | 25,00        | 16 491,50         |
| 46   | K   | 596912213.S    | Kladdenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2 | m2 | 323,560   | 15,00        | 4 853,40          |
| 47   | M   | 592460020100.S | Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná   | m2 | 326,796   | 12,64        | 4 130,70          |
| <b>D 8 Rúrové vedenie</b>                      |     |                |   |    |           |              | <b>25 560,00</b>  |
| 48   | K   | 894422053.S    | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000  | ks | 72,000    | 100,00       | 7 200,00          |
| 49   | M   | 592240013720.S | Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 1000 mm, hr. steny 120 mm  | ks | 72,000    | 255,00       | 18 360,00         |
| <b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |                |   |    |           |              | <b>57 176,39</b>  |
| 50   | K   | 91481R111.S    | Dodávka, montáž, demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej vrátane stĺpika a gumeného podstavca - 3. etapy                          | ks | 18,000    | 55,00        | 990,00            |
| 51   | K   | 916361112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                  | m  | 357,340   | 17,25        | 6 164,12          |
| 52   | M   | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm  | ks | 360,913   | 8,10         | 2 923,40          |
| 53   | K   | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20  | m3 | 16,009    | 140,00       | 2 241,26          |
| 54   | K   | 919720111.S    | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu   | m2 | 18,080    | 3,45         | 62,38             |
| 55   | M   | 693210000310.S | Geomreža polypropylénová, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek   | m2 | 20,792    | 3,86         | 80,26             |
| 56   | K   | 91972R521.S    | Dilatácia - trvale pružná asfaltová zálievka  | m  | 9,040     | 7,71         | 69,70             |
| 57   | K   | 919735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm  | m  | 9,040     | 8,50         | 76,84             |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|-----|------------|--------------|-------------------|
| 58 | K   | 919735124.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm               | m   | 9,040      | 12,00        | 108,48            |
| 59 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | t   | 667,164    | 0,65         | 433,66            |
| 60 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                              | t   | 12 676,116 | 0,65         | 8 239,48          |
| 61 | K   | 979082111.S | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                   | t   | 667,164    | 6,33         | 4 223,15          |
| 62 | K   | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné                               | t   | 513,036    | 45,00        | 23 086,62         |
| 63 | K   | 979089212.S | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné    | t   | 154,128    | 55,00        | 8 477,04          |
| D  |     | 99          | Presun hmôt HSV  |     |            |              | 3 342,47          |
| 64 | K   | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t   | 1 932,061  | 1,73         | 3 342,47          |
| D  |     | VRN         | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách   |     |            |              | 6 000,00          |
| 65 | K   | 001000033.S | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky                                 | eur | 6,000      | 1 000,00     | 6 000,00          |



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

JKSO:

Miesto: Diakovce

KS:

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

IČO:

53024737

IČ DPH:

SK2121241452

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |             |                  |                  |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |                  | <b>23 342,08</b> |
| DPH základná        | Sadzba dane | Základ dane      | Výška dane       |
| znižená             | 23,00%      | 0,00             | 0,00             |
|                     | 23,00%      | <b>23 342,08</b> | <b>5 368,68</b>  |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |                  | <b>28 710,76</b> |
| <b>v EUR</b>        |             |                  |                  |

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



LION GRO

Lion

HI

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

**Miesto:** Diakovce

**Dátum:**

10.12.2024

**Objednávateľ:** Obec Diakovce

**Projektant:**

HR-PROJECT s.r.o.

**Zhotoviteľ:** LION GROUP SK s.r.o.

**Spracovateľ:**

Vladimír Pílnik

| Kód                        | Popis  | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |  | <b>23 342,08</b>   | <b>28 710,76</b> |
| 01                         | SO01 - Trvalé dopravné značenie na komunikácii III. triedy č. 1349 | 899,93             | 1 106,91         |
| 02                         | SO02 - Trvalé dopravné značenie pri RD, s. č. 699                  | 1 200,83           | 1 477,02         |
| 03                         | SO03 - Prechod pre peších - Cintorín                               | 15 682,05          | 19 288,92        |
| 04                         | SO04 - Prechod pre peších - Obecný úrad                            | 5 471,11           | 6 729,47         |
| 05                         | SO05 - Zmena organizácie dopravy                                   | 88,16              | 108,44           |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

**01 - SO01 - Trvalé dopravné značenie na komunikácii III. triedy č. 1349**

JKSO:

Miesto: Diakovce

KS:

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

IČO:

53024737

IČ DPH:

SK2121241452

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**899,93**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 899,93      | 23,00%      | 206,98     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 106,91**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



LION GROUP SK s.r.o.

Lion Group SK s.r.o.

Diakovce

③

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

**01 - SO01 - Trvalé dopravné značenie na komunikácii III. triedy č. 1349**

Miesto:

Diakovce

Dátum:

10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**899,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

**899,93**

1 - Zemné práce

7,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

874,00

99 - Presun hmôt HSV

18,41

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

01 - SO01 - Trvalé dopravné značenie na komunikácii III. triedy č. 1349

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pílník

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |  |    |          |              | <b>899,93</b>     |
| D                         | HSV |                | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | 899,93            |
| D                         | 1   |                | Zemné práce  |    |          |              | 7,52              |
| 1                         | K   | 131211101.S    | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím  | m3 | 0,202    | 28,75        | 5,81              |
| 2                         | K   | 131211119.S    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3  | m3 | 0,202    | 5,75         | 1,16              |
| 3                         | K   | 181101155.R    | Úprava povrchu výkopu  | m2 | 0,640    | 0,86         | 0,55              |
| D                         | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  |    |          |              | 874,00            |
| 4                         | K   | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   | ks | 3,000    | 17,25        | 51,75             |
| 5                         | M   | 404410037191   | Regulačná značka ZDZ 270-10,20 "Zákaz zastavenia(vpravo,začiatok, koniec platnosti)", Zn lisovaná, V1 -kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 2,000    | 42,55        | 85,10             |
| 6                         | M   | 404410037130   | Regulačná značka ZDZ 270-30 "Zákaz zastavenia - pokračovanie platnosti", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1             | ks | 1,000    | 42,55        | 42,55             |
| 7                         | K   | 914431111.S    | Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu   | ks | 2,000    | 57,50        | 115,00            |
| 8                         | M   | 404450000200.S | Dopravné zrkadlo obdĺžnikové plastové, rozmer 800x600 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm  | ks | 2,000    | 172,50       | 345,00            |
| 9                         | K   | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu   | ks | 4,000    | 17,25        | 69,00             |
| 10                        | M   | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky   | ks | 4,000    | 41,40        | 165,60            |
| D                         | 99  |                | Presun hmôt HSV  |    |          |              | 18,41             |
| 11                        | K   | 998226011.S    | Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu                                       | t  | 1,601    | 11,50        | 18,41             |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

02 - SO02 - Trvalé dopravné značenie pri RD, s. č. 699

JKSO:

Miesto: Diakovce

KS:

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

IČO:

53024737

IČ DPH:

SK2121241452

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 200,83**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 1 200,83    | 23,00%      | 276,19     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 477,02**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



LION GROUP

Lion Group

SK s.r.o.

③

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

**02 - SO02 - Trvalé dopravné značenie pri RD, s. č. 699**

Miesto:

Diakovce

Dátum:

10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 200,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 200,83**

1 - Zemné práce

3,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 188,42

99 - Presun hmôt HSV

8,65

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

02 - SO02 - Trvalé dopravné značenie pri RD, s. č. 699

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024


Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Piňnik

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |   |    |          |              | <b>1 200,83</b>   |
| D                         | HSV |                | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 1 200,83          |
| D                         | 1   |                | Zemné práce   |    |          |              | 3,76              |
| 1                         | K   | 131211101.S    | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   | m3 | 0,101    | 28,75        | 2,90              |
| 2                         | K   | 131211119.S    | Pripiatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                               | m3 | 0,101    | 5,75         | 0,58              |
| 3                         | K   | 181101155.R    | Úprava povrchu výkopu   | m2 | 0,320    | 0,86         | 0,28              |
| D                         | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |          |              | 1 188,42          |
| 4                         | K   | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt          | ks | 2,000    | 17,25        | 34,50             |
| 5                         | M   | 404410000115   | Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA1, P3, E2, SP1              | ks | 2,000    | 86,25        | 172,50            |
| 6                         | M   | 404410178774   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 505 "spomaľovací pruh", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1 | ks | 2,000    | 42,55        | 85,10             |
| 7                         | K   | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                      | ks | 2,000    | 17,25        | 34,50             |
| 8                         | M   | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky  | ks | 2,000    | 41,40        | 82,80             |
| 9                         | K   | 915940002.S    | Osadenie jednej časti spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm   | ks | 10,000   | 28,75        | 287,50            |
| 10                        | M   | 404490005100.S | Spomaľovací prah, začiatok - koniec, lxšxv 250x430x50 mm (žltá, čierna)                           | ks | 2,000    | 20,36        | 40,72             |
| 11                        | M   | 404490005200.S | Spomaľovací prah, stred, lxšxv 500x430x50 mm (žltá, čierna)                                       | ks | 8,000    | 56,35        | 450,80            |
| D                         | 99  |                | Presun hmôt HSV   |    |          |              | 8,65              |
| 12                        | K   | 998226011.S    | Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytým montovaným z cest. panelov zo železového betónu    | t  | 0,752    | 11,50        | 8,65              |





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

03 - SO03 - Prechod pre peších - Cintorín

JKSO:

Miesto: Diakovce

KS:

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

IČO:

53024737

IČ DPH:

SK2121241452

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 682,05

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znížená      | 15 682,05   | 23,00%      | 3 606,87   |

Cena s DPH

v EUR

19 288,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



LION GROUP

Lion Group  
Hlavná 11  
925 01

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

**03 - SO03 - Prechod pre peších - Cintorín**

Miesto:

Diakovce

Dátum:

10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**15 682,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**12 893,30**

1 - Zemné práce

2 047,44

5 - Komunikácie

4 151,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 806,68

99 - Presun hmôt HSV

887,85

### M - Práce a dodávky M

**1 955,00**

21-M - Elektromontáže

1 955,00

### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**833,75**

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

03 - SO03 - Prechod pre peších - Cintorín

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |   |    |          |              | <b>15 682,05</b>  |
| D                         | HSV |                | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 12 893,30         |
| D                         | 1   |                | Zemné práce   |    |          |              | 2 047,44          |
| 1                         | K   | 113107121.S    | Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t   | m2 | 15,656   | 2,88         | 45,09             |
| 2                         | K   | 113107131.S    | Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t  | m2 | 15,656   | 8,63         | 135,11            |
| 3                         | K   | 122201101.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  | m3 | 37,580   | 7,71         | 289,74            |
| 4                         | K   | 122201109.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3  | m3 | 37,580   | 0,77         | 28,94             |
| 5                         | K   | 131211101.S    | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   | m3 | 0,202    | 28,75        | 5,81              |
| 6                         | K   | 131211119.S    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3   | m3 | 0,202    | 5,75         | 1,16              |
| 7                         | K   | 162201101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m   | m3 | 37,580   | 1,73         | 65,01             |
| 8                         | K   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                  | m3 | 37,580   | 5,18         | 194,66            |
| 9                         | K   | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m    | m3 | 638,860  | 0,41         | 261,93            |
| 10                        | K   | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 37,580   | 0,58         | 21,80             |
| 11                        | K   | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 71,026   | 13,69        | 972,35            |
| 12                        | K   | 181101155.R    | Úprava povrchu výkopu - okolo chodníka  | m2 | 30,050   | 0,86         | 25,84             |
| D                         | 5   |                | Komunikácie   |    |          |              | 4 151,33          |
| 13                        | K   | 564762111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   | m2 | 119,300  | 10,35        | 1 234,76          |
| 14                        | K   | 596911142.R    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm | m2 | 119,300  | 14,38        | 1 715,53          |
| 15                        | M   | 592460007700.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná   | m2 | 121,686  | 9,87         | 1 201,04          |
| D                         | 9   |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |          |              | 5 806,68          |
| 16                        | K   | 911131112.R    | Osadenie a montáž nerezového zábradlia ochranného do betónového základu   | m  | 6,000    | 80,50        | 483,00            |
| 17                        | M   | 5535200012.R   | Zábradlie nerezové, výška 1000 mm, dĺžka 3000 mm  | m  | 6,000    | 193,20       | 1 159,20          |
| 18                        | K   | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt  | ks | 4,000    | 17,25        | 69,00             |
| 19                        | M   | 404410175624   | Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1          | ks | 4,000    | 63,25        | 253,00            |
| 20                        | K   | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu  | ks | 4,000    | 17,25        | 69,00             |
| 21                        | M   | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky  | ks | 4,000    | 41,40        | 165,60            |
| 22                        | K   | 915701113.S    | Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky, priechody a pod.                              | m2 | 35,610   | 13,80        | 491,42            |
| 23                        | M   | 404460002000.S | Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie   | kg | 160,245  | 5,20         | 833,27            |
| 24                        | K   | 916331111.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory                                 | m  | 7,960    | 17,25        | 137,31            |
| 25                        | M   | 592170003700.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x120x200 mm, prírodný  | ks | 8,000    | 7,95         | 63,60             |

| PČ | Typ | Kód            | Popis  | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 916561111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou  | m    | 117,640  | 12,65        | 1 488,15          |
| 27 | M   | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   | ks   | 119,000  | 2,60         | 309,40            |
| 28 | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km   | t    | 5,558    | 0,52         | 2,89              |
| 29 | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t    | 105,602  | 0,52         | 54,91             |
| 30 | K   | 979082111.S    | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m  | t    | 5,558    | 6,33         | 35,18             |
| 31 | K   | 979089012.S    | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   | t    | 5,558    | 34,50        | 191,75            |
| D  |     | 99             | Presun hmôt HSV  |      |          |              | 887,85            |
| 32 | K   | 998223011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   | t    | 102,879  | 8,63         | 887,85            |
| D  |     | M              | Práce a dodávky M  |      |          |              | 1 955,00          |
| D  |     | 21-M           | Elektromontáže   |      |          |              | 1 955,00          |
| 33 | K   | 210204.S       | Osadenie osvetlenie priechodu pre chodcov vr. hliníkového stĺpu s LED osvetlením do betónového základu ( vr.výkopu, zakladania, napojenia na VN sieť ) | ks   | 2,000    | 402,50       | 805,00            |
| 34 | M   | 34837000.OS    | Hliníková svetelná zostava LED pre osvetlenie priechodu pre chodcov  | ks   | 2,000    | 575,00       | 1 150,00          |
| D  |     | VRN            | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách   |      |          |              | 833,75            |
| 35 | K   | 00071.S        | Dočasné dopravné značenie  | súb. | 1,000    | 402,50       | 402,50            |
| 36 | K   | 001400011.S    | Ostatné náklady stavby - rôzne nešpecifikované práce a dodávky neobsiahnuté v rozpočte   | %    | 1,500    | 287,50       | 431,25            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

04 - S004 - Prechod pre peších - Obecný úrad

JKSO:

Miesto: Diakovce

KS:

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

IČO:

53024737

IČ DPH:

SK2121241452

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 471,11**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 5 471,11    | 23,00%      | 1 258,36   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 729,47**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

**04 - SO04 - Prechod pre peších - Obecný úrad**

Miesto:

Diakovce

Dátum:

10.12.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

LION GROUP SK s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Piňnik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**5 471,11**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 659,86**

1 - Zemné práce

471,96

5 - Komunikácie

1 043,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 909,45

99 - Presun hmôt HSV

234,53

### M - Práce a dodávky M

**977,50**

21-M - Elektromontáže

977,50

### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**833,75**

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie BaPCP v obci Diakovce

Objekt:

04 - S004 - Prechod pre peších - Obecný úrad

Miesto: Diakovce

Dátum: 10.12.2024

Objednávateľ: Obec Diakovce

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ: LION GROUP SK s.r.o.


Spracovateľ: Vladimír Pilník

| PČ                        | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |                |   |    |          |              | <b>5 471,11</b>   |
| D                         |     | HSV            | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 3 659,86          |
| D                         |     | 1              | Zemné práce   |    |          |              | 471,96            |
| 1                         | K   | 122201101.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  | m3 | 9,450    | 7,71         | 72,86             |
| 2                         | K   | 122201109.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3  | m3 | 9,450    | 0,77         | 7,28              |
| 3                         | K   | 131211101.S    | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   | m3 | 0,101    | 28,75        | 2,90              |
| 4                         | K   | 131211119.S    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3   | m3 | 0,101    | 5,75         | 0,58              |
| 5                         | K   | 162201101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m  | m3 | 9,450    | 1,73         | 16,35             |
| 6                         | K   | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                 | m3 | 9,450    | 5,18         | 48,95             |
| 7                         | K   | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m   | m3 | 160,650  | 0,41         | 65,87             |
| 8                         | K   | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 9,450    | 0,58         | 5,48              |
| 9                         | K   | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 17,861   | 13,69        | 244,52            |
| 10                        | K   | 181101155.R    | Úprava povrchu výkopu - okolo chodníka  | m2 | 8,335    | 0,86         | 7,17              |
| D                         |     | 5              | Komunikácie   |    |          |              | 1 043,92          |
| 11                        | K   | 564762111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   | m2 | 30,000   | 10,35        | 310,50            |
| 12                        | K   | 596911142.R    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm | m2 | 30,000   | 14,38        | 431,40            |
| 13                        | M   | 592460007700.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná   | m2 | 30,600   | 9,87         | 302,02            |
| D                         |     | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie   |    |          |              | 1 909,45          |
| 14                        | K   | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt  | ks | 2,000    | 17,25        | 34,50             |
| 15                        | M   | 404410175624   | Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1          | ks | 2,000    | 63,25        | 126,50            |
| 16                        | K   | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu  | ks | 2,000    | 17,25        | 34,50             |
| 17                        | M   | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky  | ks | 2,000    | 41,40        | 82,80             |
| 18                        | K   | 915701113.S    | Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky, priechody a pod.                              | m2 | 26,610   | 13,80        | 367,22            |
| 19                        | M   | 404460002000.S | Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie   | kg | 119,745  | 5,20         | 622,67            |
| 20                        | K   | 916331111.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory                                 | m  | 6,000    | 17,25        | 103,50            |
| 21                        | M   | 592170003700.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x120x200 mm, prírodný  | ks | 6,000    | 7,95         | 47,70             |
| 22                        | K   | 916561111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                 | m  | 32,060   | 12,65        | 405,56            |
| 23                        | M   | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný  | ks | 32,500   | 2,60         | 84,50             |
| D                         |     | 99             | Presun hmôt HSV   |    |          |              | 234,53            |
| 24                        | K   | 998223011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                      | t  | 27,176   | 8,63         | 234,53            |

| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
|    | D   | M           | Práce a dodávky M  |      |          |              | 977,50            |
|    | D   | 21-M        | Elektromontáže   |      |          |              | 977,50            |
| 25 | K   | 210204.S    | Osadenie osvetlenie priechodu pre chodcov vr. hliníkového stĺpu s LED osvetlením do betónového základu ( vr.výkopu, zakladania, napojenia na VN sieť ) | ks   | 1,000    | 402,50       | 402,50            |
| 26 | M   | 34837000.OS | Hliníková svetelná zostava LED pre osvetlenie priechodu pre chodcov  | ks   | 1,000    | 575,00       | 575,00            |
|    | D   | VRN         | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách   |      |          |              | 833,75            |
| 27 | K   | 00071.S     | Dočasné dopravné značenie  | súb. | 1,000    | 402,50       | 402,50            |
| 28 | K   | 001400011.S | Ostatné náklady stavby - rôzne nešpecifikované práce a dodávky neobsiahnuté v rozpočte   | %    | 1,500    | 287,50       | 431,25            |



| Identičisko úlohy | Trvanie   | Mesiac 1 | Mesiac 2 | Mesiac 3 | Mesiac 4 | Mesiac 5 | Mesiac 6 | Mesiac 7 | Mesiac 8 | Mesiac 9 | Mesiac 10 | Mesiac 11 | Mesiac 12 |
|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                 |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 2                 | Modernizácia miestnych komunikácií v obci Dlháče                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 3                 | Rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie na ulici Prosený - Tekl    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 4                 | ODZ   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 5                 | Zemné práce   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 6                 | Frezovanie, odstránenie podbitkov                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 7                 | Zhrotenie vrchnou   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 8                 | Podbitkové vrstvy z kamenná, CEM                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 9                 | Oxidné okružníkov, zhrňovacia dážďa                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 10                | Komunikácie sáľské práce  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 11                | Oxidné šachet   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 12                | Oxidné práce, ODZ   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 13                | Terénne úpravy, vysádzanie trávnik                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 14                | Rekonštrukcia miestnej obslužnej komunikácie 705/1                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 15                | ODZ   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 16                | Zemné práce   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 17                | Frezovanie, odstránenie podbitkov                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 18                | Podbitkové vrstvy z kamenná, CEM                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 19                | Oxidné okružníkov, zhrňovacia dážďa                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 20                | Komunikácie sáľské práce  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 21                | Zhrňovacie podbitkové práce   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 22                | Oxidné práce, ODZ, VOD, sponzorizované práce                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 23                | Terénne úpravy, vysádzanie trávnik                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 24                | Zvýšenie šáľky v obci Dlháče  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 25                | SO 03 - Prerobenie pretekčov - CEM                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 26                | SO 04 - Prerobenie pretekčov - Obecný úrad                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 27                | SO 01 - Travné dopravné značenie na komunikácii III, Trnavy č. 1349 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |
| 28                | SO 01 - Travné dopravné značenie na komunikácii III, Trnavy č. 1349 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |



LION GROUP

LI 925  
 IČO: 47523222  
 DIČ: SK2120652  
 10-12-2024



**Zoznam subdodávateľov**  
pre zákazku:  
**Modernizácia miestnych komunikácií v obci Diakovce – stavebné práce**

**Identifikácia uchádzača:**


Obchodné meno/ názov: Lion Group SK s.r.o.  
Sídlo: Hlavná 43, 925 82 Tešedíkovo  
IČO: 53024737  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46589/TV  
mene spoločnosti koná: Márton Menyhárt

- Nebudem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky  
 **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky <sup>1</sup>

*V prípade, že zhotoviteľ uviedol a zaškrtil z vyššie uvedených možností „Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky“, verejný obstarávateľ resp. objednávateľ požaduje uvedenie nasledovných informácií<sup>2</sup>:*

| P.č. | Subdodávateľ – informácie v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia | Predmet subdodávky     | % podiel subdodávok <sup>2</sup> |
|------|---|--|------------------------|----------------------------------|
| 1.   | TAKAJU, s.r.o.<br>Lehota 429<br>951 36 Lehota<br>IČO: 5249701   | Ing. Ján Mikula<br>Lehota 429<br>951 36 Lehota<br>[REDAKOVANÉ]   | Činnosť stavbyvedúceho | 2,45%                            |
| 2.   |   |  |                        |                                  |
| 3.   |   |  |                        |                                  |

V Tešedíkove dňa 10.12.2024

  
LION GROUP SK s.r.o.  
Hlavná 43, 925 82 Tešedíkovo  
IČO: 53024737  
Márton Menyhárt

<sup>1</sup>Uchádzač vyberie 1 z možností a zaškrtnie

<sup>2</sup>percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

<sup>3</sup> uchádzač v prípade subdodávateľov splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov u subdodávateľov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň oprávnenie subdodávateľa uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, preukazuje predložením dokladov v ponuke

SECRET

## Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobať významnú škodu“

**Aktivity týkajúce sa výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a výstavbu a modernizáciu miestnych komunikácií musia spĺňať nasledovné podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobať významnú škodu (ďalej len „DNSH“):**


1. Investície do kľúčových úzkych miest v oblasti cestnej infraštruktúry a modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy a modernizácie a výstavby miestnych komunikácií môžu mať negatívny vplyv vo zvýšení podielu cestnej dopravy na deľbe prepravnej práce. Tieto negatívne vplyvy budú kompenzované zvýšením bezpečnosti a vytváraním udržateľných dopravných alternatív a zvyšovaním podielu alternatívnych pohonov. Podľa prílohy III nariadenia EÚ č. 2021/1060 a kritérií splnenia základnej podmienky sa budú prezentovať výsledky posúdenia rizík pre bezpečnosť cestnej premávky v súlade s existujúcimi národnými stratégiami bezpečnosti cestnej premávky, spolu s mapovaním príslušných ciest a úsekov a stanovením priorít zodpovedajúcich investícií.

### Spôsob splnenia podmienky DNSH:

V prípade výstavby a rekonštrukcie/modernizácie ciest II. a III. triedy je žiadateľ povinný preukázať súlad investície s vypracovaným regionálnym resp. miestnym Plánom udržateľnej mobility (ďalej aj „PUM“) na úrovni konkrétnych opatrení vyplývajúcich z návrhovej časti PUM s identifikáciou príslušnej cesty a/alebo konkrétnych projektových zámerov. V prípade projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu samostatných mostných objektov je súlad s PUM požadovaný minimálne na úrovni opatrení vyplývajúcich z návrhovej časti PUM.

Pri výstavbe nových úsekov cestných komunikácií II. a III. triedy, navrhovanej podstatnej zmene existujúcej pozemnej komunikácie ciest II. a III. triedy, ktorá ovplyvní dopravný prúd a pri nehodových úsekoch je žiadateľ povinný preukázať súlad investície aj s výsledkom bezpečnostného auditu, ktorý sa vykonáva v zmysle smernice EP a Rady 2008/96/ES v znení smernice EP a Rady (EÚ) 2019/1936. Žiadateľ predloží bezpečnostný audit alebo inšpekciu v zmysle zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a popíše súlad projektu s výsledkom bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

V prípade výstavby a modernizácie miestnych komunikácií je žiadateľ povinný preukázať súlad investície s vypracovaným regionálnym resp. miestnym Plánom udržateľnej mobility. V prípade výstavby a modernizácie miestnych komunikácií, ktoré nie sú predmetom miestneho/regionálneho PUM, je predmetnú podmienku možné preukázať aj súladom investície s územným plánom obce/ obce so štatútom mesta.



Žiadať je povinný preukázať aj súlad investície s výsledkom bezpečnostného auditu, ktorý sa vykonáva podľa smernice EP a Rady 2008/96/ES v znení smernice EP a Rady (EÚ) 2019/1936. Preukázanie súladu investície s výsledkom bezpečnostného auditu je potrebné aj pre miestne komunikácie, nakoľko smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/1936 bola transponovaná do legislatívy SR ako Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa vzťahuje na pozemné komunikácie budované s využitím prostriedkov Európskej únie v etape ich plánovania, výstavby a užívania.

Predmetná podmienka sa nevzťahuje na miestne cesty IV. triedy v zmysle vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

2. Pri realizácii aktivít sa bude vyžadovať to, aby hospodárske subjekty vypracovali plán na realizáciu adaptačných riešení na zníženie závažných fyzických klimatických rizík pre infraštruktúru. Povinnosť zahŕňa aj to, aby adaptačné riešenia nemali nepriaznivý vplyv na úsilie o adaptáciu ani na úroveň odolnosti voči fyzickým klimatickým rizikám v prípade iných ľudí, prírody, majetku a iných hospodárskych činností a aby boli v súlade s úsilím o adaptáciu na miestnej, odvetvovej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni.


#### **Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Žiadateľ nepreukazuje splnenie tejto podmienky žiadnym dokumentom, nakoľko adaptačné riešenia na zníženie závažných fyzických klimatických rizík pre infraštruktúru sa vyhodnocujú v konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v stavebnom konaní.

3. Podporované činnosti a povaha oblastí intervencie priamo podporujú cieľ prechodu na cestnú dopravu s nízkymi/nulovými emisiami mimo mestských centier. Tieto opatrenia sú v súlade s cieľmi a opatreniami Nízkouhlíkovej stratégie SR 2030. Investície budú prispievať k podpore energeticky efektívnej osobnej dopravy prostredníctvom prípravy cestnej dopravnej infraštruktúry pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

#### **Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Žiadateľ preukazuje súlad projektu s existujúcou koncepciou elektromobility/koncepciou pre využívanie vozidiel jazdiacich na alternatívne palivá spracovanou na úrovni samosprávneho kraja alebo obce so štatútom mesta, obsahujúcou plán výstavby nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá alebo čerpaciej infraštruktúry pre ďalšie vozidlá jazdiace na alternatívne palivá v zmysle § 3, ods. 1., písm. c) zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v prípade ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií v intravilánoch obcí so štatútom mesta vzhľadom na charakter a účel komunikácií pre zabezpečenie regionálnej a lokálnej dopravnej dostupnosti. V prípade, že predmetné koncepcie elektromobility resp. koncepcie využívania alternatívnych palív nie sú spracované na úrovni samosprávneho kraja resp. obce so štatútom mesta, žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom návrhu prípravy pre nabíjajúcu infraštruktúru pre elektrické vozidlá alebo čerpajúcu infraštruktúru pre ďalšie vozidlá jazdiace na alternatívne palivá podľa



zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy na úrovni projektovej dokumentácie. Príprava pre zavádzanie nabíjacej infraštruktúry by mala byť primárne plánovaná v blízkosti parkovacích plôch rezidenčných zón mestských sídiel (sídliská), pri staniciach verejnej osobnej dopravy a intermodálnych uzloch, v blízkosti kultúrnych zariadení, v zónach obchodu a administratívnych zónach a ďalších lokalitách typických dlhodobou prítomnosťou ľudí počas dňa a môže byť plánovaná aj ako súčasť rekonštrukcie infraštruktúry verejného osvetlenia, vzhľadom na možnosť zdieľania fyzických prvkov (stĺpov) a sietí.

4. Investície budú plne rešpektovať ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025. Opatrenie bude od prijímateľov a prevádzkovateľov vyžadovať to, aby obmedzovali vznik odpadu počas výstavby infraštruktúry, v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na najlepšie dostupné techniky a uľahčovali opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu.


Najmenej 70 % (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo odovzdaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály.

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

#### **Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

- doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) - Príloha s názvom „Súhrnný dokument“ sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
  - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác)
  - stavby, z ktorej odpad pochádza,
  - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
  - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
  - spôsob nakladania s odpadom a



- dátum odovzdania odpadu
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
- doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.
  - súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
  - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

5. Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení. Opatrenia proti zníženiu prašnosti a emisií znečisťujúcich látok pri výstavbe dopravnej stavby je potrebné zabezpečiť v rámci stavebného konania príslušným stavebným úradom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení, tvoriacich predmet projektu.

#### **Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Žiadateľ nepreukazuje splnenie tejto podmienky žiadnym dokumentom, nakoľko opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok sú určované v konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v stavebnom konaní.

6. Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **výstavbu, resp. rekonštrukciu/modernizáciu** ciest II. triedy dosahovať prahovú hodnotu súvislej dĺžky 5 km, v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ak bude podporovaná činnosť predstavujúca **výstavbu resp. rekonštrukciu/modernizáciu** ciest II. triedy dosahovať prahovú hodnotu súvislej dĺžky 10 km, v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je predmetom povinného hodnotenia podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.



**vy/rekonštrukcie/modernizácie** mostov na cestách II. triedy je podporovaná činnosť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2. zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

#### **Spôsob splnenia podmienky DNSH:**

Pre splnenie tejto podmienky je žiadateľ povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Uvedená podmienka sa nepreukazuje:

- stanovisko (vyjadrenie) príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

**Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.**

Výstavba a modernizácia ciest III. triedy a miestnych komunikácií nie je podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) samostatne zaraditeľná, a preto samostatne nepodlieha konaniu podľa zákona. V prípade, ak to bude nevyhnutné z iných dôvodov (napr. posudzovanie vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, alebo posudzovanie vplyvov miestnej komunikácie ako súčasť iného projektu), bude vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súvislosti s výstavbou takejto infraštruktúry.

#### **Spôsob splnenia podmienky DNSH:**


Žiadateľ predloží relevantný dokument preukazujúci oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie t. j. právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo právoplatné záverečné stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ak bolo takéto konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie uskutočnené.

Uvedená podmienka sa nepreukazuje:

- stanovisko (vyjadrenie) príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

**Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.**

7. Predpokladá sa, že činnosť sa nebude vykonávať v oblastiach citlivých na biodiverzitu (vrátane sústavy chránených území Natura 2000), čo bude vyhodnotené



...ania vplyvov na životné prostredie. V prípade uskutočnenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie sa vykonajú požadované zmierňujúce a kompenzačné opatrenia na ochranu životného prostredia. Zabezpečí sa vykonanie požadovaných zmierňujúcich krokov na zníženie fragmentácie a degradácie pôdy, najmä zelených koridorov a iných opatrení na prepojenosť biotopov, ako aj príslušných chránených druhov živočíchov uvedených v prílohe IV k smernici Rady 92/43/EHS.

### Spôsob splnenia podmienky DNSH:


Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Žiadateľ je povinný predložiť relevantný dokument preukazujúci súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, a to jeden z nižšie uvedených:

- 1. Stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 – vydáva organizácia ochrany prírody, t. j. Štátna ochrana prírody SR podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo Správa národného parku podľa § 65b ods. 3 v spojení s § 65a ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,**
- 2. Stanovisko/vyjadrenie podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,**
- 3. ZáväznÉ stanovisko v špecifických prípadoch definovaných v § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, ak je to z obsahu záväzného stanoviska zrejmé – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad,**
- 4. Odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva orgán ochrany prírody, t. j. okresný úrad v sídle kraja v kompetencii podľa § 67 písm. m) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.**

V relevantnom dokumente preukazujúcom súlad s požiadavkami v oblasti vplyvu návrhu plánu, programu alebo projektu na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa uvedie stručný popis projektu, posudzované územia sústavy Natura 2000 a dôvod, prečo sa nepredpokladá významný vplyv na tieto územia. Dokumenty podľa bodu 1, 2 a 3 sa nevyžadujú vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (predkladá sa právoplatné záverečné stanovisko),



- ...ný v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (predkladá sa odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Ak organizácia/orgán ochrany prírody stanovisko k možnosti významného vplyvu návrhu projektu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 nevydá z dôvodu nemožnosti jednoznačného vylúčenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posúdiť v zisťovacom konaní podľa § 28 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť odborné stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ak podľa odborného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemožno vylúčiť pravdepodobnosť významného vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území, či už samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom, návrh projektu podlieha podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ je v takom prípade povinný predložiť záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

**Predmetná podmienka si vyžaduje kvalifikované overenie príslušným útvarom MŽP SR.**

Ohľadom vyššie uvedených podmienok pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ je sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR ochotná poskytnúť maximálnu súčinnosť všetkým žiadateľom formou odbornej pomoci podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov k činnostiam, ktoré sú predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok (zabezpečuje odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR), prípadne formou operatívnej konzultácie projektovej dokumentácie s manažérom kontroly DNSH za účasti poskytovateľa.



LION O...

1241452

SR s.r.o.

1241452

1241452

SR s.r.o.

12-2024

