Mandatna zmluva €. 2024/04£9
na vykon stavebného dozoru
uzatvorena podia § 566 a nasl. zakona €. 513/1991 Zh.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

. ZMLUVNE STRANY

1} Mandant: Obec Miloslavov
Sidlo: Radnitné ndm, ¢. 181/1, 900 42 Miloslavov
Statutdrny organ: Milan Badansky, starosta
ICO: 00304948
DIC: 2020662182
IC DPH nie je platca DPH
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uétu: SK58 0200 0000 0028 4551 4758
Telefén: 0917700524
e-mail: '

{dalej len ,,mandant®)

2)  Mandatdér: Holing s.r.o.,
Sidlo: Mileti¢ova 552/7, 821 08 Bratislava
ICO: 54649463
DIC: . 2121807853
IC DPH: SK2121807853
Statutdrny organ: Ing. Karol Holly
Zapisany v registri: Spoloénost s ruenim obmedzenym zapisana v obchodnom registri

07.09.2022; Mestsky sud Bratislava Illi; VloZka €islo: 163481/B
Bankobvé spojenie:  Tatrabanka, a.s.

Cislo aétu: SK0211000000002948138249
Telefonicky kontakt: 0950 726 395
E-mail: dozor@stavieb.sk

(dalej len ,,mandatar”),

(spolu dalej ako ,,zmluvné strany®)

. UVODNE USTANOVENIA

1) Tdato mandatna zmluva (dalej len ,zmluva®“) sa uzatvdra na zéklade zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,,zdkon



3)

2)

3)

4)

o verejnom obstardvani*), podta § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika (dalej len ,Zmluva®) za
nasiedovnych podmienck .

Zékladnym udelom tejto zmluvy je zabezpedenie stavebného dozoru podlimitnej zékazky na
stavebné préce s ndzvom ,Vystavba chodnika a cyklistickej cesticky” v ramci vlastnej investiénej
ginnosti verejného obstarvatefa, Miloslavov (dalej len , projekt®).

Mandatar je odborne spdsobilou osobou oprdvnenou na vykon architektonickej a inZinierskej
ginnosti a stvisiaceho technického poradenstva alebo bude pinit tito Zmluvu prostrednictvom
odborne spdsobilej osoby Ing. Karol Holly oprdvnenej na vykon architektonickej a inZinierskej
ginnosti a stvisiaceho technického poradenstva na zéklade Autorizaéného osvedCenia , vydaného
24.04.2013, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

lll. PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavizuje, fe v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienck v nej uvedenych,
pre mandanta na jeho Gdet a v jeho mene vykond a zarladi vykon stavebného dozoru v rozsahu
vymedzenom v &l. lll. bod 4 tejto zmluvy pri vykone stavebnych préc.v ramei zdkazky ,Stavebny
dozor pre realizaciu stavby ,Vystavba chodnika a cyklistickej cestieky” (dalej aj ako »Stavba®).

Mandatar sa zavazuje vykonévat svoju &innost na stavbe formou obcasného stavebného dozoru,
t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 1 x tyzdenne po
1 hodine na stavbe v priebehu celej doby vykonu préc stvisiacich s realizéciou stavby a vidy, ked
vznikne potreba jeho pritomnosti na stavbe.

Stavba, na ktorej bude mandatér vykonavat stavebny dozor, je uréend rozsahom stavebnych prac
uréenych v projekte ,Vystavba chodnika a cyklistickej cestitky” ktory je urleny:

a) projektovou dokumentdciou na stavbu ,Technickd infradtruktira obce Miloslavoy; cesta
I1t./1054 a Cyklotrasa Miloslavov Alzbetin Dvor - Miloslava” na parceldch parcely reg. C .
420/9, 514/1, 514/2, 170/23, k.0. Miloslavov, vratane vykazu — vymer,

b) Rozhodnutim o povoleni stavby & D-4701-10275/2020/KK zo diia 18.11.2020 ktoré
nadobudlo pravoplatnost diia 21.12.2020,

¢) Rozhodnutim o povoleni stavby £ SU-4160-11598/2023/Ra z0 dnia 9.10.2023 ktoré

~ nadobudlo prévoplatnost dffa 26.10.2023,

d) Rozhodnutim o povoleni stavby & 35SUD-5615-11115/2022/Sas. zo dfia 08.11.2022 ktoré
nadobudlo pravoplatnost dia 22.12.2022,

e) Rozhodnutim o povoleni stavby &. 0U-SC-057P-2023/001317/011 zo dfia 07.09.2023 kioré
nadobudlo pravoplatnost dia 10.10.2023,

Odborné ginnosti vykondvané mandatarom v ramci stavebného dozoru na stavbe predstavuju
najma:

a) obozndmenie sa s projektovou dokumentdciou stavby, s prévoplatnym stavebnym
povolenim, s podmienkami realizécie stavby podfa vyjadreni a stanovisk dotknutych organov
étatnej spravy k projektu pre stavebné povolenie a so zmluvou o dielo na realizaciu stavby
,Vystavba chodnika a cyklistickej cestitky”,



$)

t)

obozndmit sa so zmluvou odielo na stavebné prace as projektovou dokumentéciou
pre realizdciu stavby, vratane ich neskor$ich zmien a Gprav,

v stilade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby odovzdanie
staveniska zhotovitelovi stavby v mene mandanta azabezpelenie zapisu o tom do
stavebného dennfka, spracovanie samostatného zdznamu z odovzdania staveniska,

so zvladtnym dérazom dozerat na riadne pouZitie materidlov/technolégii a ich rozsahu podla
projektovej dokumentécie,

pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému plénu organizacie vystavby
mandantovi,

systematickeé doplfiovanie dokumentécie, podia ktorej sa stavba realizuje a evidencia
dokumentacie dokondenych &asti diela,

dohfad pri zabezpe&ovani stladu realizovanych prac s projektom,

bezodkladné pisomné informovanie mandanta o vietkych zdvaZnych okolhostiach,
spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych zavad projektu,

vykon kontroly/Gcast na kontrole vietkych prac a dodédvok, osobitne tych, ktoré budu
v dalSom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi a ich podrobné fotodokumentacia,
dohfad nad tym, &i zhotovitel stavby vykondva predpisané skisky materidlov, kondtrukeii
a prac, vratane funkénych ski3ok, skidobnej prevadzky, kontrola ich vysledkov a vy#adovanie
dokladov, ktoré preukazuj kvalitu vykonanych prac a dodavok {atesty, protokoly),

kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmllv, sutaZnych podkladov,
projektove] dokumentécie, poloZkového rozpoétu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vieobecno-zavaznych predpisov, STN a EN zo strany zhotovitela stavby,
kontrola postupu prac podfa Casového planu stavby azmluvy o dielo, upozornenie
zhotovitela stavby a informovanie mandanta na nedodrianie terminov, a rizik, ktoré by mohli
ohrozit dodrzanie terminov,

kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitela stavby k naviac pracam a poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvy3ujlcim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dnfi stavby podla potreby, najmenejviak raz za 2 tyZdne
a podla potreby, spracovanie zdpisov z kontrolnych dni a zabezpeéenie ich distribucie
pritomnym ugastnikom,

uskutocriovanie a vedenie podrobnej fotodokumentécie z priebehu realizécie stavby, tato
bude stcastou dokladove]j Casti pri odovzdani diela a fakturdcii sluZieb stavebného dozoru,
kontrola dokladov, ktoré zhotovitel stavby predloZi k fakturacii préc a dodavok
a k odovzdaniu a prevzatiu diela - stavhy alebo €asti stavby a U&ast pri preberacom konani,
pravidelné sledovanie spravneho vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami
zmluvy o dielo a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

vykonavanie zdpisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesthlasi, resp.
ma vyhrady proti dennému zdpisu zhotovitela stavby/ stavbyvediceho zhotovitela stavby
do stavebného dennika {inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil),

usmerfiovanie vykonavania stavebnych prac prostrednictvom zdpisov do stavebného
dennika,



u)

w)

X)

y)

aa)

bb)

zapisom do stavebného dennika okamtité zastavenie vykondvania prisluSnych stavebnych
prac, ak zisti, e zhotovitel stavby nedodriuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spbsobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
a po¥iarnu bezpetnost,

spracovanie ndvrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej asti, ucast
na preberacom konani, zastupovanie mandanta na preberacom konani, zvolanie
preberacieho konania stavby v mene mandanta, spracovanie zaznamu z preheracieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,

spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi o kompletnosti odovzdanej
dokumentacie a dokladov zhotovitefa stavby pri preberacom konani,

kontrola odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani, spracovanie
pisomného zdznamu o odstréneni vad a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie —
na odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi,

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom stavby,

suginnost pri spracovani navrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia vrdtane pripravy
a skompletizovania dokladovej €asti, zhromaidovanie vietkych dokladov potrebnych
pre kolauda&né konanie stavby a podanie navrhu na kolauddciu stavby,

atast na kolauda&nom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, sicinnost
pri zabezpedeni pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia,

sucinnost mandantovi pri riedeni pripadnych reklamacii na diele pocas celej zaru¢nej doby,
suginnost spotiva v Gtasti na reklamaénom konanf na mieste stavby, poskytnutie pisomného
stanoviska mandantovi k reklamovanym vaddm a technickému ndvrhu ich odstranenia,

IV. LEHOTA PLNENIA ZMLUVY

Mandatar sa zavdzuje, e innosti uvedené v &l lIl. tejto Zmluvy vykona v nasledujdcich terminoch:

a)

b)

zatiatok vykonu stavebného dozoru: diiom odovzdania staveniska Zhotovitefovi podla éldnku
fIl. ods. 4 pism. ¢) tejto Zmluvy,

ukon&enie vykonu stavebného dozoru: nadobudnutim prévoplatnosti kolaudagného
rozhodnutia stavby {okrem &L lll. bod 4 pism. bb) tejto zmluvy). |

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za ¢innosti mandatara podla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran v sifade

so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov:

Cena spolu s DPH 8 064,00 EUR
Slovom: -osemtisiciestdesiatstyri- EUR

Mandatar nie je platcom DPH.

Cena podia predchddzajuceho odseku zahffia aj vetky ndklady, ktoré mandatar vynaloii

pri pineni predmetu tejto zmluvy, vrdtane cestovnych nakladov a vdetkych nakladov spojenych

s poskytovanim sGéinnosti, vratane suginnosti po skonteni stavebnych prdc na stavbe.



7)

1)

Dohodnuta cena podla odseku 1) tohto ¢lanku bude mandatdrovi vyplatend v mesa&nych
splatkach v celkovej max. sume splatky: 1152,00 ,- eur ato na zdklade fakt(ry vystavenej
mandatarom.

V pripade prac naviac podfa poZiadaviek mandanta a po dohode zmluvnych stran budd prace
naviac fakturované po podpisani Dodatku k Manddtnej zmluve.

Faktira bude vyhotovena v minimalne dvoch origindloch a musi obsahovat vietky nélefitosti
stanovené platnymi pravnymi predpismi a to najma:

— oznadenie mandanta a mandatéra {obchodné meno, sidlo, I1€O, DIC, zapis v OR),

— oznadenie stavby,

—  Cislo tejto zmiuvy,

—  ITMS2014+ kod projektu od doby, kedy objednéavatel oznami tento kod zhotovitelovi,
—  poradové &islo faktdry,

— datum vyhotovenia faktlry, datum zdanitefného pinenia a détum splatnosti,

— oznalenie pefiainého Ustavu a Cislo G&tu, na ktory sa méd platit,

—  fakturovanu sumu s vyéislenim jednotkovych cien,

— pectiatka a podpis osoby oprdvnene] konat za mandatéra.

Ak faktdra nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vy$Sie
uvedené (daje a prilohy, mandant je oprdvneny faktiru v lehote splatnosti mandatarovi vratit.
Lehota splatnosti zaéne vtakom pripade plyndt od dorudenia novej sprévne vystavenej
a dorugenej faktury spolu so vsetkymi vy$sie uvedenymi prilohami mandantovi.

V pripade zrudenia tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta, ktoré neboli spdsobené zavinenim
alebo spbsobom vykonania prac zo strany mandatéra, mandatdrom vykonané prace budu
vyfakturované mandantovi vo vy3ke do tej doby vykonanych préc. Rozsah vykonanych prac
a vyska odmeny musi byt vopred odsthlasena mandantom a jej odsthlasenie hude prilohou
faktury. '

V pripade omeskania Ghrady faktary mandantom sa zmluvné strany dohodli, e mandatér mé
pravo na zakonny trok z omeskania podfa predpisov obchodného préava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Mandant je povinny poskytnut nevyhnutn( stéinnost potrebnt pre naplnenie predmetu tejto
zmluvy, najma:

a) poskytnif mandatérovi potrebné podklady pre poskytovanie slufieb stavebného dozoru -
najméi jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vietky stanoviska k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorend
s0 zhotovitelom stavby vratane poloZkového rozpottu a harmonogramu realizécie stavby,

b) navyzvu mandatédra v nevyhnutnom rozsahu poskytnit sGéinnost pri zadovaZzeni podkladov,
dopliiujicich Gdajov, upresneni pre riadny vykon &innosti stavebného dozoru v rozsahu
predmetu tejto zmluvy - najmd véas ho informovat o pldnovanych kontrolach riadiacich
orgénov SR a orgénov EU, inych orgdnov §tdtnej sprévy.



2)

7)

9)

10)

Mandatér je povinny zabezpetovat odborné &innosti a zdleZitosti v intencidch tejto zmluvy
s nale¥itou starostlivosfou a odbornostou a v sulade so zaujmami mandanta. Zaroven je pri pineni
predmetu tejto zmluvy povinny postupovat véas apodia predpisanych alebo pisomne
dohaodnutych terminoch,

Mandatér bude postupovat na zéklade podkladov, dokladov, dokumentov a poZiadaviek
mandanta, ktoré mu boli poskytnuté v lehote definovanej v odseku 2 tohto Clanku.

Mandatér spolupracuje s osobou vykondvajucou externy manafment nad implementaciou
projektu, suc¢astou ktorého je realizdcia stavby a vykon Cinnosti stavebného dozoru podla tejto
zmluvy.

Mandatar ma povinnost véas informovat o kaZdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktord mdze mat
za nasledok zmenu projektu. V pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizdcii stavby, pripadne
vzniku poZiadavky na prdce naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetne] stavhy, ktoré
ovplyvituji cenu za dielo alebo &asovy plan stavby, bezodkladne o tom mandatar informuje
mandanta.

Mandatér je povinny dodrzlavat vieobecne zévdzné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zmluvy a riadit sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zépismi a dohodami zmluvnych stran
na §tatutarnej Grovni a vyjadreniami orgdnov a organizacii verejnej a $tatnej spravy. Zdroven
mandatar dba na dodriavanie terminov uréené orgdnmi aorganizaciami verejnej a statnej
Spravy.

Mandatar sa zavazuje, e v pripade &pecifickych otdzok zabezpetl z radov svojich kvalifikovanych
zamestnancov, prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov, potrebnil sG€innost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Néklady na tuto sacinnost si zahrnuté v cene prac podfa tejto
zmluvy.

Mandatar nesmie sdm alebo prostrednictvom tretich oséb pouiif materialy, spisy, vykresy,
fotografie, Gzemnoplédnovaciu dokumentéciu, dokumentaciu pre stavebné povolenie, pracovné
tidie alebo ich ¢asti alebo iny material, ktory mu bol spristupneny v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy, na iné Géely, ako st potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovavat mi¢anlivost o vietkych skutognostiach, ktoré sa mu pri vykone
tinnosti podfa tejto zmluvy alebo v sdvislosti s fiou stali zndmymi a ktoré podfa povahy veci treba
povaZovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebe ktorych zverejnenie je spdsobilé
vyvolat mandantovi $kodu materidine] alebo nemateridlnej povahy. Obdobnd povinnost
mlganlivosti sa vztahuje na skuto&nosti a informécie, ktoré mandant a/alebo mandatér oznacil ako
déverné, dalej ktoré su dbverné vo vzfahu ksvojej povahe, alebo ak ide o skutotnosti Ci
informécie, kde je mandatdrovi zndme alebo pri odbornom vykone &innosti pedfa tejto zmluvy -
zname malo byt, e mandant ma zdujem na ich utajeni. Povinnost zachovévat mianiivost
sa vztahuje i na osobné Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone
ginnosti podfa tejto zmluvy. Povinnost zachovavat micanlivost trva i po skonCeni tejto zmluvy.

Mandatar sa zavizuje uzavriet poistnG zmluvu na poistenie zodpovednosti za spdsobend Skodu
pri vykone &innosti a to na celd dobu trvania tejto zmluvy. Overen( fotok6piu uzatvorenej platne]
a ti¢innej poistnej zmluvy odovzda mandatdr mandantovi najneskor v defi podpisu tejto zmluvy.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY
Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykondavat riadne a véas.

Mandant je opravneny kedykolvek reklamovat nedostatky poskytnutej €innosti v rozsahu
predmetu tejto zmluvy. Reklamaciu je povinny uplatnit pisomnou formou do rik mandatara
bezodkladne po zisteni pripadnych nedostatkov,

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plInit predmet svojej &innosti z dovodov
na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodévky stavebného materiélu,
stanovisk organov a organizdcii, me3kanie mandatdrov a pod.). Mandatar je viak v takomto
pripade povinny bez zbytoného odkladu telefonicky aj pisomne (e-mailom) upozornit mandanta
o prekaike spolu s jej uréitym popisom.

Mandatdr nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouiitim podkladov prevzatych
od mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
plsomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich poufiti trval,

Za podstatné porulenie tejto Zmluvy zmluvné strany povaZuju:

a} neplnenie predmetu Zmluvy - neposkytovanie sluZieb stavebného dozoru véas a riadne
vtrvani dihdie ako 15 dni nepretriite alebo dihdie ako 30 dnl sumarne v jednotlivych
pripadoch,

b} mandatar porudi povinnost vykondvania niektorej odbornej &innosti uvedenej v &l. Itl. ods. 4)
bod g), h), i), i), k), 1),

¢) mandatdr opakovane porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy mad mandant pravo uplatfiovat si u mandatara
zmluvnu pokutu vo vydke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kaZdé jednotlivé podstatné porusenie
zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje mandatdra povinnosti pinit predmet zmluvy,
povinnosti odstrénit vadné plnenie, ani zodpovednosti za Skodu, ktord konanim poruujicim
zmluvni povinnost mandantovi vznikne. V pripade podstatného porugenia zmluvy ma mandant
pravo vypovedat Zmluvu.,

Uhradenim zmluvnej pokuty v odseku 6} tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo na néhradu Skody.

Ak mandatar zabezpetuje ast plnenia predmetu tejto Zmiuvy subdodéavatefom, zodpovednost za
plnenie nesie mandatdr. O uvedenej skutofnosti mandatdr upovedomi mandanta
min. 2 pracovné dni vopred a subdodavatel je povinny preukdzat opravnenie plnif ¢ast predmetu
Zmluvy pisomnym splnomocnenim. Pripadné zmeny tykajuce sa subdodévatefa oznamuje
mandatdr dostatoéne vopred pocas celého plnenia Zmluvy.

Vili. SKONCENIE ZMLUVY
Zmluva zanikd len z dévodov a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve, a to:

a} splnenim zavazku,
b} dohodou zmluvnych stran,
¢) pisomnou vypovedou jednej zo zmluvnych stran,



4)

2)

3)

9)

Odstupenim od tejto Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce
z tejto Zmluvy, okrem nérokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Mandant moie kedykolvek vypovedat tito Zmluvu Ciastoéne alebo v plnom rozsahu, ato
aj bez udania dévodu. Ak vypoved neuréuje neskorsiu G¢innost, nadobuda a&innost driom, ked'sa
0 nej mandatar dozvedel, resp. mohol dozvediet. Od Géinnosti vypovede je mandatér povinny
nepokracovat v ¢innosti, na ktord sa vypoved vztahuje. Je viak povinny mandanta upozornit na
vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa zabrénilo vzniku $kody bezprostredne hroziace
mandantovi nedokon&enim ginnosti stvisiace] so zariad'ovanim zaleZitosti podfa tejto Zmluvy.

Mandatar mé¥e zmluvu vypovedat s Géinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho
po mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢end mandantovi, ak z vypovede nevyplyva neskorsi Cas.
Ku ditu GEinnosti wpovede zanikd zvizok mandatara uskutogiiovat ¢innost, na ktord sa zaviazal.
Ak by tymto prerudenim &innosti vznikla mandantovi koda, je mandatar povinny ho upozornit,
aké opatrenia treba urobit na jej odvratenie. Ak mandant tieto opatrenia neméze urobit ani
pomocou inych osdb a poZiada mandatara, aby ich urobil sam, mandatér je povinny ich vykonat,

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a gginnost diom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia v sdlade s § 47a ods. 1 Obianskeho zakonnika.

T4to zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa zédkona . 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doptneni niektorych zékonov (zdkon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
z&konnika, v zneni neskorich predpisov a stvisiacich prévnych predpisov Slovenske] republiky.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neldéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a (ginné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit neplatné, resp. ned¢inné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najlepdie zodpoveda pdvodne zamyslanému Ugelu ustanovenia neplatného, resp.
nedcinného.

Dorutovanie déleZitych pisomnosti ako v €L VII. ods. 2), 4) a 8) a &l. VIII. ods. 3) a 4) sa uskutotiiuje
dorucenim do viastnych rok.

Menit a dopliiat obsah tejto zmluvy je moiné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmiuvnymi stranami.

Tato zmluva je vypracovand v 2 vyhotoveniach, mandant obdrii jedno a mandatar jedno
vyhotovenie,

Prihliadnuc na vyznam plnenia podfa tejto Zmluvy pre Mandanta podpisom Zmiuvy zmluvné
strany potvrdzujd, ¥e vietky povinnosti Mandatara podla Zmluvy st podstatnymi, a teda pre
pripad ich porugenia sa jednd o podstatné porudenie Zmluvy.

Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze t(to zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za napadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek doniitenia, nie v tiesni a po uvazenf. Rovnako tak vyhlasuju, Ze im



nie st zname Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli spésobit neplatnest tejto zmluvy. Obsah tejto
zmluvy si precitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 Doklad preukazujtci odbornt spdsobilost (Specifikuje sa pred podpisom zmluvy)

Mandant: Mandatar:

Obec Milgglavov
zast. Milan Badansky, starosta






nie st zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost tejto zmluvy. Obsah tejto
zmluvy si precitali a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Prilohy:
Priloha €. 1 Doklad preukazujici odbornt spdsobilost (3pecifikuje sa pred podpisom zmluvy)

V Miloslavove diia 10, DEC 204 V H'Uaj“i‘r"”;"tar“1a 10 DEC. 2024

Mandant: Mandatar:

Obec Milgslavov
zast. Milan Badansky, starosta
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