

ZMLUVA O DIELO

č. 2024/0170

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Miloslavov
Sídlo: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Zastúpený: Milan Baďanský, starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182
telefón:
e-mail: info@miloslavov.sk

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: LZ-STAV s.r.o.
Sídlo: Borovicová 705/5, 900 42 Miloslavov
Zastúpený: Ing. Ladislav Zelina
Bankové spojenie: TATRA Banka a.s.
IBAN: SK14 1100 0000 0029 2883 3578
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK63 1111 0000 0014 5731 6018
IČO: 45 399 166
DIČ: 2022971258
IČ DPH: SK2022971258
telefón: +421 948 175 567
e-mail: zelina@lzstav.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok I.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s predmetom zákazky: „**Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za

riadne a včas zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy. Predmet tejto Zmluvy zahŕňa všetky činnosti, plnenia, služby, testy, správy, dodávku a zabudovanie materiálov, zabezpečenie certifikátov, protokolov zo skúšok alebo iných dokumentov, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela, a to aj ak nie sú výslovne uvedené v tejto Zmluve, ale ktoré mal Zhotoviteľ v rámci konania s odbornou starostlivosťou a s ohľadom na účel a cieľ tejto Zmluvy predvídať.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Projektovej dokumentácie (Príloha č. 4) a Ponukového rozpočtu predloženého Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 (ocenený výkaz výmer) tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách, a riadne zhotovené dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a dojednané v Článku V. tejto Zmluvy.

Špecifikácia diela je predmetom projektovej dokumentácie spracovateľa: Technická infraštruktúra obce Miloslavov; cesta III./1054 a Cyklotrasa Miloslavov Alžbetin Dvor – Miloslava (v Zmluve ako „Projektová dokumentácia“). Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy a je totožná s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch.

Predmetom diela je výstavba cyklistickej cestičky v dĺžke 131 m a prepojovacieho chodníka v dĺžke 248 m. Dielo je rozdelené na dve časti:

- a) **Výstavba cyklistickej cestičky: SO 101 – Novostavba – cyklistická cestička**
- b) **Výstavba prepojovacieho chodníka: SO.01 Prepojovací chodník Lipové námestie/ OC Miloslavov.**

Ďalšie podmienky a špecifikácia diela je súčasťou stavebného povolenia:

č. D-4701-10275/2020/KK zo dňa 18.11.2020, pr. dňa 21.12.2020

č. SÚ-4160-11598/2023/Ra zo dňa 9.10.2023, pr. dňa 26.10.2023

č. ŠSÚD 5615-11115/2022/Sas. zo dňa 8.11.2022, pr. dňa 22.12.2022

č. OU-SC-OSŽP-2023/001317/011 zo dňa 07.09.2023, pr. dňa 10.10.2023

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku miesta realizácie diela a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu prác a zhotoveniu diela potrebné. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že si podrobne preštudoval projektovú dokumentáciu diela a porovnal ju so skutočným stavom miesta realizácie a potvrdzuje, že dielo je možné vykonať podľa tejto Zmluvy, a tak sa ho zaväzuje vykonať.
5. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 108 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

Článok II.

Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je cesta v časti intravilán a v časti extravilán obce Miloslavov podrobne špecifikované v Projektovej dokumentácii.

Článok III. Cena diela

1. Základom pre zostavenie hodnoty zákazky a vypracovanie podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania Objednávateľom bol výkaz výmer, ktorý je súčasťou Projektovej dokumentácie (Príloha č. 4 Zmluvy). Nacenený výkaz výmer tvoril objektívny základ určenia hodnoty zákazky. Cena bude hrazená z vlastných zdrojov Objednávateľa.

Hodnota zákazky určená na základe výkazu výmer:	113 662,07 EUR, bez DPH,
	136 394,48 EUR, vrátane DPH,
Celková hodnota zákazky:	113 662,07 EUR, bez DPH,
	136 394,48 EUR, vrátane DPH.

2. Cena za dielo podľa tejto Zmluvy (bod 6. tohto článku) je zostavená na základe zaručeného (nemenného) Ponukového rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný (Príloha č. 2 Zmluvy). Ponukový rozpočet a cena diela boli určené v súlade s ustanovením § 547 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva. Cena za dielo je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Stanovenie ceny je v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Cena za dielo podľa tejto Zmluvy (bod 6. tohto článku) bola dohodnutá na základe Ponukového rozpočtu predloženého Zhotoviteľom Objednávateľovi, Príloha č. 2 tejto Zmluvy. Ponukový rozpočet predložil Zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer, ktorý je súčasťou Projektovej dokumentácie.
4. Cena diela podľa tohto článku tiež zahŕňa všetky potrebné náklady súvisiace s vykonaním diela vrátane personálu, zariadenia, materiálov a akýchkoľvek dočasných prác požadovaných na riadne vykonanie diela, aj keď to nie je výslovne uvedené a je konečná, a teda zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri realizácii diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
5. Zmena dojednanej Ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
6. Celková cena za dielo, určená v súlade s bodom 1. až 4. tohto článku a na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (ponuka víťazného uchádzača) je nasledovná:

136 394,48 EUR (slovom: stotridsaťšesť tisíc tristodeväťdesiatštyri EUR aj štyridsaťosem eurocentov) s DPH.

Cena Diela bez DPH: 113 662,07 EUR

Sadzba DPH: 20 % 22 732,41 EUR

Ďalej len „Cena diela“

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba:
- 7.1. Za naviac práce, ktorých potreba vznikla počas uskutočnenia prác, ktoré neboli obsiahnuté v rozsahu diela a ktoré Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení odbornej spôsobilosti predpokladať. Potreba naviac prác avizovaná Zhotoviteľom alebo požiadavka Objednávateľa na naviac práce bude vzájomne Zmluvnými stranami potvrdená výlučne vo forme písomného dodatku k Zmluve. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi potrebu naviac prác a výšku požadovaného zvýšenia Ceny bez zbytočného odkladu čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, inak akékoľvek prípadne právo Zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela zaniká.
 - 7.2. Za nevykonané menej práce, kde cena bude znížená o rozsah nevykonaných prác na základe jednotkových cien, ktoré sú uvedené v ponukovom rozpočte.
8. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie Ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:
- a. vlastných chýb,
 - b. nepochopenia informácií uvedených v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch,
 - c. nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d. nedostatočnej prípravy projektu,
 - e. zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny Zmluvy bude podliehať posudzovaniu zo strany Objednávateľa z hľadiska súladu so zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto Zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený zmenu realizovať.

Článok IV. Zabezpečka

1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi ku dňu prevzatia staveniska podľa Článku V. tejto Zmluvy záruku – Performance bond (výkonnostnú záruku) na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto Zmluve a to vo výške desať (10) % z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Performance bond (výkonnostnú záruku) formou prevodu finančných prostriedkov na účet Objednávateľa č. účtu SK58 0200 0000 0028 4551 4758 alebo formou bankovej záruky, ktorá musí byť vystavená ku dňu prevzatia staveniska až do predloženia garančnej záruky – Warranty bond podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, že Zhotoviteľ nezloží záruku na účet Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- a. banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto Zmluve;
 - b. banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa;

- c. banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je predložená výzva Objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností Zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto Zmluvy, a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote Objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení.
2. Performance bond (výkonnostná záruka) alebo jej nespotrebovaná časť bude Zhotoviteľovi vrátená alebo uvoľnená do 7 pracovných dní od predloženia garančnej záruky – Warranty bond v prípade, že Zhotoviteľovi nevznikol peňažný záväzok voči Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy alebo si ho následne splnil.
3. Záruka – Performance bond slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa podľa zákona alebo majúcich pôvod v tejto Zmluve, s ktorými je Zhotoviteľ v omeškaní alebo na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ súhlas v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočtom z výkonnostnej záruky – performance bond svoje nároky voči Zhotoviteľovi v prípade, že Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností, a to predovšetkým, no nie len nároky: z vád diela, na zmluvnú pokutu, zľavu z ceny diela, náhradu škody, ušlého zisku, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy a/alebo iné náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, a pod. Zhotoviteľ k použitiu záruky – Performance bond na tento účel udeľuje Objednávateľovi výslovný súhlas.
4. Záruku - Performacne bond nahradí Zhotoviteľ najneskôr pri konečnom odovzdaní diela podľa článku V. tejto Zmluvy zárukou - Warranty bond (garančná záruka) vo výške päť (5) % z ceny diela bez DPH, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Warranty bond (garančná záruka) formou prevodu finančných prostriedkov na účet Objednávateľa č. účtu SK58 0200 0000 0028 4551 4758 alebo formou bankovej záruky. Nepredloženie záruky - Warranty bond (garančná záruka) zo strany Zhotoviteľa je dôvodom na neprebratie diela zo strany Objednávateľa a na neuhradenie záverečnej faktúry Objednávateľom. Záruka - Warranty bond nezanikne skôr ako uplynie záručná doba od podpísania preberacieho protokolu celého diela a v prípade predĺženia záručnej doby, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jej trvanie po celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. V prípade, že Zhotoviteľ nezloží záruku na účet Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - a. banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy ;
 - b. banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa;
 - c. banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je predložená výzva Objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností Zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto Zmluvy, a

Zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote Objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení.

5. Warranty bond (garančná záruka) alebo jej nespotrebovaná časť bude vrátená alebo uvoľnená do 15 pracovných dní od doručenia výzvy Zhotoviteľa na vrátenie garančnej záruky alebo jej nespotrebovanej časti, najskôr však po uplynutí 5 rokov od podpísania preberacieho protokolu celého diela, a to v prípade, že Zhotoviteľovi nevznikol peňažný záväzok voči Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy.
6. Záruka – Warranty bond slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa podľa zákona alebo majúcich pôvod v tejto Zmluve, s ktorými je Zhotoviteľ v omeškaní alebo na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ súhlas v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočtom zo záruky – Warranty bond svoje nároky voči Zhotoviteľovi v prípade, že Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností, a to predovšetkým, no nie len nároky: z väd diela, na zmluvnú pokutu, zľavu z ceny diela, náhradu škody, ušlého zisku, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy a/alebo iné náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, a pod. Zhotoviteľ k použitiu záruky – Warranty bond na tento účel udeľuje Objednávateľovi výslovný súhlas.
7. Pre prípad úpravy (navýšenia) ceny diela dodatkom k tejto Zmluve, napríklad, z dôvodov realizácie navyše prác, sa výška záruky špecifikovanej v tomto článku ako Performance bond, Warranty bond resp. im prináležiaca alternatívne poskytnutá banková záruka vypočíta ako určené % zo sumy navýšenej, resp. upravenej celkovej ceny diela. Zhotoviteľ je povinný po účinnosti zmeny ceny diela bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti zmeny ceny diela zosúladiť výšku poskytnutej záruky. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

Článok V. Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie stavebných prác do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje celé dielo podľa Článku I. a II. v časti a) aj b) tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr v lehote **do 7 mesiacov** odo dňa odovzdania staveniska, vid'. Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je zostavený pre obec časti diela, čl. II bod 2 písm. a) aj b). Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi bezodkladne po ukončení každého uceleného celku prác určeného v Harmonograme prác časti diela formou odovzdávacieho protokolu, pre odovzdanie jednotlivých častí diela platia ustanovenia čl. VII bod 32 a nasl. Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy z týchto dôvodov:
 - a) následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa,
 - b) pre objektívnu príčinu oneskorenia spôsobenú úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo nepredvídateľné (t.j. nie je primerane predvídateľná ku dňu uzavretia Zmluvy),

- c) pre existenciu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré trvajú minimálne 5 dní súvisle za sebou, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom,
 - d) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti. Za okolnosť vyššej moci sa však nepovažujú okolnosti súvisiace s pandémiou a vyhlásením mimoriadneho stavu v dôsledku vojnového konfliktu.
- 4. Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom Objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí Zhotoviteľ vydať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 3 dni po tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa je záznam v stavebnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné potvrdenie.
 - 5. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku potvrdený zástupcami oboch Zmluvných strán.
 - 6. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5 tohto Článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy:

Za Objednávateľa: stavebný dozor Ing. Karol Hollý, autorizovaný stavebný inžinier č. A1*4745

Za Zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Ladislav Zelina, stavbyvedúci, osvedčenie SKSI č. 11268

V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho počas trvania zmluvného vzťahu, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania.

Článok VII.

Podmienky zhotovenia diela

- 1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela (spoločne s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na realizáciu diela). O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán.
- 2. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poisťovnej zmluvy na vykonanie predmetu diela pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

Poistenie zhotoviteľa a stavby: zhotoviteľ sa preukáže, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:

- pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na predmete diela (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za dodanie predmetu diela (EUR s DPH) v danej časti diela,
 - pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške za dodanie predmetu diela (EUR s DPH) v danej časti diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
 4. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
 5. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
 6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.
 7. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby ich Zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác ochráni. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela.
 8. Dočasné dopravné značenie, jeho umiestnenie a udržiavanie dočasných dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác ak budú nevyhnutné v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí Zhotoviteľ, vrátane zabezpečenia všetkých povolení.
 9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
 10. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
 11. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a dotknutým orgánom štátnej správy.
 12. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými

záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.

13. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
14. Poverený zástupca Objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.
15. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
16. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
17. Všetky zmeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela ani na jeho cenu. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
18. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
19. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
20. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
21. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

22. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
24. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz vybúraných materiálov na najbližšiu spoplatnenú skládku TKO, prípadne na miesto určené na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom.
25. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
26. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je Zhotoviteľ v omeškaní.
27. Vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom vecí (materiálu, zariadení a komponentov), ktoré na základe tejto Zmluvy obstaral a dodal Zhotoviteľ momentom, kedy sa ich spracovaním alebo zabudovaním stávajú súčasťou diela. Vlastníkom vecí, ktoré na zhotovenie Diela obstaral Objednávateľ, zostáva Objednávateľ.
28. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.
29. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi ich presný termín.
30. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.
31. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením a odovzdaním Objednávateľovi.
32. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v častiach podľa Harmonogramu prác. Každá odovzdaná časť diela musí byť okamihom odovzdania a prevzatia spôsobilá riadneho užívania.
33. Podmienkou odovzdania a prevzatia časti diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov odovzdávanej časti diela.
34. Zhotoviteľ 3 pracovné dni pred plánovaným odovzdaním príslušnej časti diela písomne vyzve Objednávateľa k prevzatiu časti diela. Najneskôr 2 pracovné dni pred začatím odovzdávacieho - preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
35. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy – častí diela platí:
 - Protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela (ďalej len „Preberací protokol“) vyhotoví

Zhotoviteľ v štyroch (4) origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude zodpovednými osobami uvedenými v Článku VI. tejto Zmluvy. Preberací protokol ku každej odovzdávanej časti diela bude obsahovať náležitosti v určenej Vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z.z. Preberací protokol musí jasne preukázať, že dielo, resp. odovzdávaná časť bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek tejto Zmluvy a jej príloh. Dva (2) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a dva (2) originály pre Zhotoviteľa.

- ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela cestu odovzdať vyčistenú od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

36. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávanom - preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v papierovej a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v dvoch (2) vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov(ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých úsekov v primeranom rozsahu,
- plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
- vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
- riadne vyplnený stavebný denník,
- ostatné doklady podľa príslušných predpisov (vyhlášok, nariadení, technických noriem, atď.)

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

37. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, uskutoční sa fyzická kontrola vykonaného diela, resp. odovzdávanej časti diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby. Objednávateľ nie je povinný prevziať časť diela, pokiaľ má vady. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo, resp. jeho časť aj s vadami, pričom v Preberacom protokole určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na ich odstránenie. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa Zmluvy odstránením všetkých drobných väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole. O odstránení drobných väd a nedorobkov spíšu Zmluvné strany Protokol o odstránení väd. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady vytknuté Objednávateľom v primeranej lehote určenej Preberacom protokole, je Objednávateľ oprávnený odstrániť predmetné vady samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi podľa tohto bodu z výkonnostnej záruky – Performance bond podľa čl. IV bod 1. až 3. tejto Zmluvy.

38. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní poslednej časti diela v zmysle Harmonogramu prác usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo ako celok mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia poslednej časti diela.

Článok VIII. Subdodávateľa

1. Objednávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo Zhotoviteľ, a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby jej platnosti riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, doklad o zápise tvorí prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela, a to bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, od kedy sa o zmene dozvedel.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí spĺňať aj podmienku podľa ods. 2 tohto Článku Zmluvy.
5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX. Platobné podmienky

1. Cena odovzdaných a prevzatých častí diela bude fakturovaná na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu k odovzdaným častiam diela odsúhlasených Objednávateľom – a teda vždy samostatne po ukončení časti diela:
 - a) výstavba cyklistickej cestičky a
 - b) výstavba prepojovacieho chodníka.Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.
2. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší

lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu Objednávateľovi.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že si zachová tieto vlastnosti počas záručnej doby a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na dielo je 5 rokov odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany zapíšu do Preberacieho protokolu.
4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaujať písomné stanovisko k reklamácií Objednávateľa v súvislosti s odstránením prípadných väd diela do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ktorý je na odstránenie vzniknutej vady diela potrebný. Spôsob odstránenia a lehotu je povinný predložiť súčasne s písomným stanoviskom k reklamácií Objednávateľovi na odsúhlasenie. Ak sa na lehote odstránenia väd Zmluvné strany nedohodnú, platí lehota na odstránenie väd, ktorú určí Objednávateľ.
6. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi podľa tohto bodu z garančnej záruky – Warranty bond podľa čl. IV bod 4. a nasl. tejto Zmluvy.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

1. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z termínov realizácie diela uvedených v Článku V. tejto Zmluvy alebo v Harmonograme prác, ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.
2. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá dielo s vadami a tieto vady neodstráni v zmysle Článku X. tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za každý deň omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela bez väd. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.
3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Objednávateľ bude zmluvne sankcionovať porušenie povinnosti vykonávať v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vymedzené typy prác vlastnými kapacitami (kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev) Zhotoviteľa. Za porušenie povinnosti realizovať vyhradené plnenie vlastnými kapacitami Zhotoviteľa bude Zhotoviteľovi uložená zmluvná pokuta vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.
5. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli Zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.
6. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté, a to v žiadnom rozsahu.

Článok XII.

Odstúpenie od Zmluvy


1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam Zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre Objednávateľa prijateľné.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä, ale nielen tieto skutočnosti:
 - ak je Zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu prác o viac ako 30 dní,
 - ak Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite, podľa projektovej dokumentácie, STN, STN EN a/alebo technologických postupov,
 - ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom,
 - nesplnenie povinnosti poskytnutia, doplnenia alebo navýšenia garančnej zábezpeky,
 - nesplnenie si povinnosti byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
 - ak poistné zmluvy podľa Článku VII. ods.2 tejto Zmluvy stratili platnosť počas trvania zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných očíslovaných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatváranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami planého zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvárania dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou formou.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou Zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo Zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde.
6. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
7. Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti Zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej Zmluvnej strany domáhať sa od druhej Zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
8. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
9. Súhlas s uzavretím tejto Zmluvy udelilo obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov – Objednávateľa na zasadnutí dňa 17.10.2024 uznesením č. 116/2024.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Prílohy Zmluvy:

- Príloha č. 1 - Harmonogram prác
- Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet
- Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach
- Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 5 – Zápis do registra partnerov verejného sektora

Za Objednatel'a dňa: 10. DEC. 2024	Za Zhotovitel'a dňa: 26.08.2024
Milan Baďanský starosta	Ing. Ladislav Zelina konateľ
	



LZ-STAV s.r.o.

Borovicová 705/5
900 42 Miloslavov

IČO: 45 399 166

IČ DPH: SK2022971258

Zahájenie
13.12.24

január

február


march

april

máj

do
12

do
12



IZ STAV s.r.o.
05/5
VOV
IČ DPH: 203 58

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód LZ183
Stavba: Vystavba chodnika a cyklistickej cestičky

JKSO
Miesto

KS
Dátum: 26. 8. 2024

Objednávateľ

IČO
IČ DPH

Zhotoviteľ
LZ-STAV s r o

IČO
IČ DPH

Projektant

IČO
IČ DPH

Spracovateľ

IČO
IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH			113 662,07
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	113 662,07	22 732,41
Cena s DPH			136 394,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

10. DEC. 2024

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948 DIČ: 2020662182

Dátum a

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Ladislav Zelina

LZ-STAV s.r.o.

Borovicová 705/5
900 42 Miloslavov
IČO: 45 399 166
IČ DPH: SK2022971258

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LZ183

Stavba: Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: LZ-STAV s.r.o.

Dátum: 26. 8. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		113 662,07	136 394,48
101	SO 101 - Cyklistická cestička	43 222,62	51 867,14
SO.01	Prepojovací chodník, Lipové námestie / OC Miloslavov	54 528,76	66 434,51
SO.01a	Prepojovací chodník, Lipové námestie / OC Miloslavov. Dažďová kanalizácia	15 910,69	19 092,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt

101 - SO 101 - Cyklistická cestička

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

LZ-STAV s.r.o.

Projektant

Spracovateľ

Poznámka:

KS:

Dátum

26. 8. 2024

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

Cena bez DPH

43 222,62

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

43 222,62

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

8 644,52

Cena s DPH

v EUR

51 867,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Ladislav Zelina

Obec Miloslavov

LZ-STAV s.r.o.

Borovicová 705/5

900 42 Miloslavov

IČO: 45 399 166

IČ DPH: SK2022971258

Dátum a podpis:

10. DEC. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.08.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt:

101 - SO 101 - Cyklistická cestička

Miesto:

Dátum:

26. 8. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LZ-STAV s.r.o.

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

43 222,62

HSV - Práce a dodávky HSV

42 917,44

1 - Zemné práce

12 839,42

2 - Zakladanie

568,20

5 - Komunikácie

18 680,98

8 - Rúrové vedenie

563,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 440,35

9-1 - Dočasné dopravné značenie (1 sada)

910,00

99 - Presun hmôt HSV

915,26

M - Práce a dodávky M

305,18

21-M - Elektromontáže

305,18

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt:

101 - SO 101 - Cyklistická cestička

Miesto:

Dátum: 26. 8. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LZ-STAV s.r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **43 222,62**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					42 917,44
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------------

D	1	Zemné práce					12 839,42
---	---	-------------	--	--	--	--	------------------

1	K	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	375,000	0,18	67,50
2	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	4,000	17,79	71,16
3	K	113206111	Vyrábanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	42,000	2,22	93,24
4	K	96104311-1	Odstránenie parkového obrubníka na stojato aj s oporou	m3	2,100	1,31	2,75
5	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	20,000	5,62	112,40
6	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	4,000	19,62	78,48
7	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	4,000	18,34	73,36
8	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	83,300	3,06	254,90
9	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	83,300	7,08	589,76
10	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	83,300	17,69	1 473,58
11	K	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	18,400	20,94	385,30
12	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	178,298	8,09	1 442,43
13	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	178,298	1,70	303,11
14	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,288	52,67	15,17
15	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,288	7,14	2,06
16	K	174101002-1	Zásyp sypaninou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	89,800	3,66	328,67
17	M	583441970-4	Štrkodrvina, ŠD, 31,5 GB, 150 mm (min 150mm)	t	121,237	12,90	1 563,96
18	M	583441970-3	Štrkodrvina, ŠD, 31,5, GB, 200 mm	t	69,720	12,90	899,39
19	K	1741010-1	Zahumusovanie - dosypanie zeminy	m3	7,100	33,64	238,13
20	K	18040211-1	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5, pod zostavy, úprava zeminy, valcovanie, výsadba, D+M	m2	159,600	0,84	134,06
21	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	317,386	7,65	2 428,00
22	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	317,386	1,94	615,73
23	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	317,386	0,75	238,04
24	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	571,295	2,50	1 428,24

D	2	Zakladanie					568,20
---	---	------------	--	--	--	--	---------------

25	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,288	150,00	43,20
26	K	27331361-2	Dobetónovanie krajnice - po dlažbu, betón STN 206-1:C20/25-XC1-Dmax 32-S2	m3	3,500	150,00	525,00

D	5	Komunikácie					18 680,98
---	---	-------------	--	--	--	--	------------------

27	K	577134231	Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu, ACo 11, CA 70/100, tr. II, hr. 40 mm, STN EN 1 108-1	m2	245,500	16,90	4 148,95
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	573211111	Postrek spojovací 0,5 kg/m2, PS, CB 0,50 kg/m2	m2	245,500	0,92	225,86
29	K	565141111	Asfaltový betón pre podkladnú vrstvu , ACp 16, CA 70/100, tr. II, hr. 60 mm	m2	256,900	20,55	5 279,30
30	K	573111112	Infiltračný postrek 1,00 kg/m2, PI, CB 1,0kg/m2	m2	256,900	1,32	339,11
31	K	56712311-1	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6 22, po zhutnení hr. 100 mm	m2	286,000	11,45	3 274,70
32	K	56953111-1	Dosypávka krajnice	m3	19,500	33,54	654,03
33	K	577134251	Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu ACp 11 , PMB 65/105-65, tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	107,500	16,90	1 816,75
34	K	573211111	Postrek spojovací 0,5 kg/m2, PS, CB 0,50 kg/m2	m2	107,500	0,92	98,90
35	K	56514111-1	Asfaltový betón pre podkladnú vrstvu , ACp 16, CA 70/100, tr. II, hr. 60 mm	m2	107,500	20,55	2 209,13
36	K	57311111-1	Infiltračný postrek 1,00 kg/m2, PI, CB 1,0kg/m2	m2	107,500	1,32	141,90
37	K	56713311-1	Stabilizácia cementom, CBGM C 5/6 22, po zhutnení hr. 200 mm	m2	21,500	22,90	492,35
D 8			Rúrové vedenie				563,23
38	K	8993311-1	Úprava - zvýšenie hydrantov a šupátok na vodovode	ks	3,000	34,61	103,83
39	K	8993311-2	Úprava - zvýšenie kanalizačných šachiet na kanalizácie	ks	2,000	106,54	213,08
40	K	8993311-3	Úprava polohy TV skrinky	ks	1,000	246,32	246,32
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 440,35
41	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	40,59	81,18
42	M	404478704-1	Dopravná značka „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov“	ks	1,000	81,18	81,18
43	M	404478722-1	Dopravná značka „Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov“	ks	1,000	81,18	81,18
44	M	40447150-1	Stĺpik 2,5 m vr. viečka a úchyty	ks	2,000	40,59	81,18
45	M	40447150-2	Páska	ks	2,000	3,50	7,00
46	K	91571111-1	Vodorovné značenie krytu striekané farbou V 2b - pozdižna prerušovaná čiara , farba biela š.125mm	m	132,000	1,22	161,04
47	K	9153111-1	Dodávka a montáž oceleového stĺpika , zábrana proti prípadnému výjazdu automobilov na cyklochodník, pevný do betónu, oceľový profil 60mm, V=800mm, upevnený priamo do betónu s reflexnou fóliou , zinkovaný	ks	2,000	107,50	215,00
48	K	919735112	Zarezanie vozovky	m	54,800	7,58	415,38
49	K	916361113	Osadenie cestného obrubníka betónového lažatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	86,000	15,43	1 326,98
50	M	59217000380-1	Obrubník cestný so skosením 1000x250x150 mm, na ležato	ks	86,860	6,77	588,04
51	K	918101113	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého, betón STN 206-1: C 20/25-XC1-Dmax 32-S2	m3	6,900	110,00	759,00
52	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	86,821	15,89	1 379,59
53	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 649,599	0,48	791,81
54	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	86,821	13,29	1 153,85
55	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	86,821	12,68	1 100,89
56	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	86,821	2,50	217,05
D 9-1			Dočasné dopravné značenie (1 sada)				910,00
57	K	914812-8	Dočasné dopravné značenie B39 „Koniec viacerých zákazov“	ks	2,000	35,00	70,00
58	K	914812-7	Dočasné dopravné značenie P11 "Prednosť pred protiidúcimi vozidlami"	ks	2,000	35,00	70,00
59	K	914812-9	Dočasné dopravné značenie „Prikázaný smer jazdy obchádzania“	ks	1,000	35,00	35,00
60	K	914812-4	Dočasné dopravné značenie A29a Zákaz predchádzania	ks	2,000	35,00	70,00
61	K	914812-5	Dočasné dopravné značenie B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“	ks	2,000	35,00	70,00
62	K	914812-1	Dočasné dopravné značenie A19 Práca	ks	2,000	35,00	70,00
63	K	914812-2	Dočasné dopravné značenie Zúžená vozovka	ks	2,000	35,00	70,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	914812-10	Dočasné dopravné značenie Z4a/b . Smerovacia doska ľavá - pravá - obojstranná	ks	13.000	35.00	455.00
	D	99	Presun hmôt HSV				915,26
65	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	450,869	2.03	915.26
	D	M	Práce a dodávky M				305,18
	D	21-M	Elektromontáže				305,18
66	K	21111-1	Vyhotovenie chráničiek pe NN vedenie - plastová delená chránička min. D50, a ochrana vedenia výstražnou fóliou	m	115.600	2,64	305.18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt

SO.01 - Prepojovací chodník, Lipové námestie / OC Miloslavov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

LZ-STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26.8.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

54 528,76

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

54 528,76

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

10 905,75

Cena s DPH

v EUR

65 434,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

10. DEC. 2024

Zhotoviteľ

Ing. Ladislav Zelina
LZ-STAV s.r.o.

Borovicová 705/5

042 Miloslavov

O: 45 399 166

H: SK2022971258

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.08.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt:

SO.01 - Prepojovací chodník, Lipové námestie / OC Miloslavov

Miesto:

Dátum: 26. 8. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: LZ-STAV s.r.o.

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 528,76

HSV - Práce a dodávky HSV

54 368,76

1 - Zemné práce

7 426,56

5 - Komunikácie

34 207,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 208,11

99 - Presun hmôt HSV

1 526,24

M - Práce a dodávky M

160,00

96-M - Geodetické a kartografické práce

160,00

ROZPOČET

Stavba

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt:

SO.01 - Prepojovací chodník, Lipové námestie / OC Miloslavov

Miesto:

Dátum: 26. 8. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ

LZ-STAV s.r.o

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 528,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 368,76

D 1

Zemné práce

7 426,56

16	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	173,875	3,17	551,18
26	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	173,875	5,92	1 029,34
32	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	335,003	3,82	1 279,71
19	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	335,003	1,02	341,70
20	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	335,003	1,55	519,25
21	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	311,947	3,87	1 207,23
22	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	311,947	1,94	605,18
24	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	311,947	0,75	233,96
34	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	514,713	2,50	1 286,78
25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	744,450	0,50	372,23

D 5

Komunikácie

34 207,85

1	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	819,400	4,28	3 507,03
2	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	753,450	7,00	5 274,15
9	K	564871111.Sa	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 530 mm	m2	65,950	18,53	1 222,05
12	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	65,950	20,55	1 355,27
3	K	567114111.S901	Podklad z podkladového betónu C 30/37 hr. 100 mm	m2	505,300	11,45	5 785,69
33	K	569903321.S	Zhotovenie zemných krajíc	m3	23,056	33,54	773,30
11	K	573211105.Sa	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,25 kg/m2	m2	65,950	0,92	60,67
10	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	65,950	0,92	60,67
13	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	65,950	16,90	1 114,56
4	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	505,300	12,99	6 563,85
5	M	592460010600	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	515,406	10,75	5 540,61
31	K	596911143.Sa	Dopojenie pôvodných vjazdov a vstupných chodníkov ku novému chodníku	Sub	1,000	2 950,00	2 950,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 208,11

6	K	915713111.Sa	Trvalé dopravné značenie	Sub	1,000	1 137,51	1 137,51
7	K	915714111.Sa	Dočasné dopravné značenie	Sub	1,000	265,32	265,32
35	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	135,400	14,66	1 984,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	138,108	6,58	908,75
37	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	396,050	6,53	2 586,21
38	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	403,971	2,00	807,94
14	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	145,400	3,01	437,65
15	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	145,400	6,06	881,12
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	65,203	12,71	828,73
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	65,203	0,38	24,78
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	65,203	10,63	693,11
30	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	65,203	10,00	652,03
	D	99	Presun hmôt HSV				1 526,24
8	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	811,830	1,88	1 526,24
	D	M	Práce a dodávky M				160,00
	D	96-M	Geodetické a kartografické práce				160,00
39	K	960101002.S	Geodetické zameranie	hod	10,000	16,00	160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt

SO.01a - Prepojovací chodník, Lipové námestie / OC Miloslavov, Dažďová
kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

LZ-STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS.

Dátum:

26.8.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 910,69

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

15 910,69

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 182,14

Cena s DPH

v EUR

19 092,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

10. DEC. 2024

Zhotoviteľ

Ing. Ladislav Žellna

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 002911448 DIČ: 2030562182

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.08.2024

Pečiatka

LZ-STAV s.r.o.

Boravická 705/5

900 42 Miloslavov

IČO: 45 399 166

IČ DPH: SK2022971258

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt:

SO.01a - Prepojovací chodník, Lipové námestie / OC Miloslavov, Dažďová
kanalizácia

Miesto:

Dátum: 26. 8. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: LZ-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 910,69

HSV - Práce a dodávky HSV

15 750,69

1 - Zemné práce

2 374,91

4 - Vodorovné konštrukcie

178,13

8 - Rúrové vedenie

13 197,65

M - Práce a dodávky M

160,00

96-M - Geodetické a kartografické práce

160,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky

Objekt:

SO.01a - Prepojovací chodník, Lipové námestie / OC Miloslavov, Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 26. 8. 2024

Objednávateľ:

Projektant

Zhotoviteľ:

LZ-STAV s.r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 910,69
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 750,69
D	1		Zemné práce				2 374,91
4	K	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	59,980	19,97	1 197,80
5	K	132201209.S	Pripíatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbine 3	m3	59,980	1,10	65,98
30	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	59,980	1,55	92,97
31	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,540	3,87	114,32
32	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,540	1,94	55,37
34	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,540	0,75	21,41
22	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,664	10,00	456,64
23	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	30,440	3,66	111,41
24	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4	m3	6,360	19,44	123,64
25	M	583310000100.1 S	Jemný obsypový materiál	t	10,494	12,90	135,37
D	4		Vodorovné konštrukcie				178,13
26	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a širkopiesku	m3	4,180	21,33	89,16
27	M	583310000100.1 S1	Jemný obsypový materiál	t	6,897	12,90	88,97
D	8		Rúrové vedenie				13 197,65
8	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	3,000	18,56	55,68
9	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	48,500	27,44	1 330,84
14	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,000	4,84	14,52
15	M	286510004400.S	Koleno PVC, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	5,20	15,60
12	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 200	ks	2,000	5,38	10,76
13	M	286510004800.S	Koleno PVC, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	10,47	20,94
10	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 200	ks	2,000	5,38	10,76
11	M	286510013900.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	17,33	34,66
16	K	877356054.S	Montáž kanalizačnej PVC redukcie DN 200/150	ks	1,000	5,38	5,38
17	M	286510008200.S	Redukcia PVC DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	7,79	7,79
18	K	894431121.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 900 do 1300 mm	ks	1,000	38,39	38,39
19	M	2865100009010. Sa	Revízná šachta DN 315	ks	1,000	132,05	132,05
7	K	89593111101.SA	Dodávka a montáž betónovej uličnej vpuste s ORL	ks	3,000	3 298,90	9 896,70
6	K	89597000001.Sa	Zhotovenie vsaku vložením vsakovacích blokov do výkopu a obalením geotextíliou	Sub	1,000	1 518,00	1 518,00
28	K	899721111.S.1	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	51,500	1,07	55,11
29	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	51,500	0,98	50,47
D	M		Práce a dodávky M				160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	96-M	Geodetické a kartografické práce				160,00
20	K	960101002.S	Geodetické zameranie	hod	10.000	16.00	160,00

Príloha č.6 Súťažných podkladov
Vyhlásenie o subdodávateľoch

Identifikácia uchádzača

Obchodný názov: LZ-STAV s.r.o.
Sídlo: Borovicová 705/5, 900 42 Miloslavov
IČO: 45 399 166
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Zelina

Týmto vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky „Výstavba chodníka a cyklistickej cestičky“:

- sa nebudú podieľať žiadni subdodávatelia a celý predmet bude vykonaný vlastnými kapacitami.*
- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky (%)	Rozsah subdodávky (EUR, bez DPH)	IČO, DIČ, IČ DPH	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
					Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia

Upozornenie:

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať a preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V prípade, ak podiel subdodávky u subdodávateľa presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, takýto subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.

Dátum: 26.08.2024

Miesto podpisu: Miloslavov

Podpis osoby, oprávnenej konať za uchádzača: Ing. Ladislav Zelina

Podpis:



LZ-STAV s.r.o.

Borovicová 705/5
900 42 Miloslavov
IČO: 45 399 166
IČ DPH: SK2022971258

* Nehodiace sa škrtnite

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ:

	NÁZOV	dĺžka m	plocha m ²	objem m ³	kus ks
SO 101	ODSTRÁNENIE TRÁVNATEJ VRSTVY, ZEMINY A PREHLBENIE PLÁNE NA MIN. -0,370mm		375,0 m ²	138,8 m ³	
	ODSTRÁNENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY HR. 60MM, STRKODRVA FR. 4-8MM HR. 30MM ŠTRKODRVA HR. 280MM ZEMINY A PREHLBENIE PLÁNE NA MIN. -0,370mm		83,3 m ²		
	ODSTRÁNENIE VRSTVY ZO ŠTRKU, ZHUTNENÝ HR. 370mm A PREHLBENIE PLÁNE NA MIN. -0,370mm		18,4 m ²	4,6 m ³	
CYKLISTICKÁ TRASA	DODATOČNÝ ODKOP OKRAJOV CYKLOCHODNÍKA - ODKOP ZEMINY	204,4 m		16,4 m ³	
	ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ NÁLETOVEJ ZELENÉ AJ S KOREŇMI - STROMY				4 ks
	DOPLNENIE ODKOPU PRI VJAZDOCH DO DOMOV HR. 120MM		150,5 m ²	18,1 m ³	
	ODSTRÁNENIE PARKOVÉHO OBRUBNÍKA OBRUBÍKA NA STOJATO AJ S OPOROU	42,0 m		2,1 m ³	

POZNÁMKA:

-PRI VÝSTAVBE CYKLISTICKEJ TRASY JE POTREBNÉ ZOHLADNIŤ VÝŠKOVÉ OSADENIE V NADVÄZNOSTI NA EXISTUJÚCU MIESTNU KOMUNIKÁCIU
 -POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV,
 KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.




CYKLISTICKÁ TRASA S ASFALTOVÝM KRYTOM

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO 100 - CYKLOTRASA MILOSLAVOV ALŽBETIN DVOR - MILOSLAVA

SO 101 - CYKLISTICKÁ CESTIČKA

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o., Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhodenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.



M PRO s.r.o.
 Kadnárova 23
 831 52 Bratislava
 mprosro@gmail.com
 00421 905 489 533

CYKLOTRASA MILOSLAVOV ALŽBETIN DVOR - MILOSLAVA

Autor:	Ing. A.Marcík
Spolupráca:	Ing. M.Goláb Ing. M.Greguš
Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kurón,PhD.	
Hlavný inžinier projektu:	Ing.A.Marcík
Zodpovedný projektant:	Ing.A.Marcík
Projektant:	Ing.A.Marcík Ing.M.Goláb Ing.M.Greguš Ing.S.Marcík

Stavebník:	Obec Miloslavov Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Miesto stavby:	Cyklotrasa Miloslavov, k.ú. Miloslavov
Parc.č.:	Parcely registra C, k.ú. Miloslavov Parcely registra E, k.ú. Miloslavov
Stavebný objekt:	SO 101 - CYKLISTICKÁ TRASA
Obsah výkresu:	SO 101 - CYKLISTICKÁ CESTIČKA SITUÁCIA - BÚRACIE PRÁČE

Stupeň PD:	PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Dátum:	04/2020
Zák.číslo:	MIL102017
Formát:	3xA4
Mierka:	Číslo výkresu: 1:500 01



VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 20.08.2024

Číslo vložky: 34687

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : LZ-STAV s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Borovicová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 705/5

c) **Názov obce:** Miloslavov

d) **Psč:** 90042

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 45399166

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 26.08.2021

II. Oprávnená osoba

Meno : Ing. Iveta Chodelková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nad studňou

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 289/15

c) **Názov obce:** Hôrky

d) **Psč:** 01004

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 34494731

Platnosť : od: 26.08.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Ladislav Zelina

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Borovicová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 705/5

c) **Názov obce:** Miloslavov

d) **Psč:** 90042

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 04.05.1979

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 26.08.2021

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 30.01.2023

Dátum overenia : 27.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
