
 

 
 

ZMLUVA O DIELO  
uzavretá  podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“) medzi: 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Vrbovce 

sídlo: 906 06, Vrbovce 42 
IČO: 00310140 
DIČ: 2021039889 
IČ DPH:  
Bankové spojenie: VUB, a.s. 
IBAN:   SK46 0200 0000 0000 0332 4182 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
V mene kt. koná: Mgr. Dušan Eliáš, starosta obce 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: SOAR sk, a.s. 

Sídlo:  Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 
IČO: 50442201 
IČ DPH: SK2120333248 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK02 0200 0000 0037 1309 6958 
Zapísaný:  Obchodný register SR, Oddiel:  Sa, Vložka č.: 10898/L 
V mene kt. koná: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela spočívajúceho v realizácii stavebných prác a dodávok tovarov pre 
stavbu: „Zariadenie pre seniorov Vrbovce“ 

1.2 Dielo bude financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponentu 13. 

1.3 Špecifikácia diela a rozsah stavebných prác a dodávok sú uvedené: 

a) v predloženej projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako 
príloha č. 1 k tejto zmluve a objednávateľ ju v 3 vyhotoveniach odovzdáva zhotoviteľovi,  

b) v predloženej cenovej ponuke (ďalej len „rozpočet stavby“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako 
príloha č. 2 k tejto zmluve. Súčasťou tohto rozpočtu je aj podrobný výkaz výmer jednotlivých stavebných, 
montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, zariadení a  tovarov. Zmluvné strany považujú rozpočet za 
úplný a záväzný. 

c) harmonogram diela predložený zhotoviteľom (príloha č. 3) 

  

Obec Vrbovce 
Obecný úrad, č.d. 42, 906 06 Vrbovce 



 

1.4 Všetky zmeny znenia tejto zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom písomných dodatkov k tejto zmluve, 
ktoré budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, miestom, kde bude dielo zhotovené, s PD 
a ostatnými podkladmi objednávateľa poskytnutými počas výberového konania. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že 
poskytnuté poklady sú úplné, vhodné a jednoznačné pre zhotovenie Diela a neexistujú žiadne nedostatky, resp. 
nevhodnosť PD a podkladov, ktoré by boli prekážkou zhotovenia Diela v súlade s touto Zmluvou. 

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na prípadné vady PD a jej prípadnú nevhodnosť vo vzťahu 
k realizácii diela bezodkladne, kedykoľvek počas celej doby vykonávania diela oznámiť spôsobom dohodnutým 
touto zmluvou. 

1.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými 
normami, predloženou PD, cenovou ponukou a rozpočtom, podmienkami tejto zmluvy ako aj pokynmi 
objednávateľa. Súčasťou vykonania diela je aj realizácia predpísaných a požadovaných skúšok diela (najmä revízií) 
a odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na dodané dielo (najmä certifikáty, osvedčenia, protokoly o vykonaných 
skúškach a záručné listy).  

1.8 Dielo vymedzené a definované v tomto článku bude zhotoviteľ odovzdávať naraz po jeho vykonaní formou 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, po  predchádzajúcich kvalitatívno-technických kontrolách zo strany 
objednávateľa podľa dohodnutého rozsahu prác. 

1.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v bode 1.1 tohto článku riadne a včas 
a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

Článok II. 
Čas a miesto  plnenia 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa celé a kompletné dielo podľa článku I. tejto zmluvy v mieste 
vykonávania diela: kraj: Trenčiansky, okres: Myjava, miesto: Vrbovce, par. č. 152/1, 154, 156, 157/1, 157/2 
nasledovne: 

a)  Začiatok realizácie diela: do 5 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa prevziať stavenisko, 
Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného diela do 3 dní od prevzatia staveniska, v prípade, ak si 
Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr  do 5 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za  
odovzdané a prevzaté na účely tejto ZoD uplynutím tejto lehoty. 

b)  Ukončenie realizácie diela: do 14 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr do 31.03.2026. Po riadnom 
zrealizovaní diela, po odovzdaní a prevzatí prác, je Zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko do 5 dní. 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať časový harmonogram (príloha č. 3) v rozsahu termínov a rozsahu 
realizovaných prác a je záväzný a bude spracovaný nasledovne: 

 bude vypracovaný v prehľadnej a sledovateľnej forme (napr. MS Project, Excel) s vyznačením : 

o Termín začatia Diela, 

o Termín ukončenia Diela, 

o Určenie Míľnikov realizácie Diela.  

2.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie diela len v prípadoch vyššej moci, ktoré nie sú závislé od vôle 
zhotoviteľa, bránia mu vo vykonávaní diela a zhotoviteľ im nemôže zabrániť ani  ich predvídať v čase uzatvorenia 
tejto zmluvy (napr. epidémie, nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodné katastrofy a živelné pohromy, 
explózie a požiare, bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, vojny, taktiež počasie nevhodné na požadované 
technologické procesy a pod.), a to na nevyhnutne potrebnú dobu, o čom je povinný bezodkladne informovať 
objednávateľa a zároveň takúto skutočnosť zapísať do stavebného denníka. O dobu, po ktorú zhotoviteľ objektívne 
nemôže z vyššie uvedených dôvodov dielo vykonávať, sa predlžuje termín na dokončenie a odovzdanie diela podľa 
ods. 2.1 tohto článku. 



 

2.3 Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela, ak o to objednávateľ písomne požiada. Posledná veta ods. 2.2 
tohto článku platí primerane. Objektívne určené a preukázateľné náklady, ktoré by zhotoviteľovi vznikli v súvislosti 
s takýmto pokynom objednávateľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v sume a termíne podľa vzájomnej dohody. 

2.4 Ak dôjde k prerušeniu diela z dôvodu na strane zhotoviteľa, najmä z dôvodu porušenia povinností zo strany 
zhotoviteľa, alebo pre nesprávne vykonanie časti diela, priebežné odstraňovanie vád diela, odstraňovanie škôd 
vzniknutých pri vykonávaní diela a pod., termín na dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku sa 
nepredlžuje. 

2.5 Predpokladom dodržania termínov na realizáciu, dokončenie a odovzdanie diela podľa ods. 2.1 tohto článku je 
poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany objednávateľa. O dobu, po ktorú bude objednávateľ preukázateľne 
v omeškaní s poskytnutím súčinnosti, sa predlžuje termín na dokončenia a odovzdanie diela. 

2.6 Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že vzhľadom na financovanie diela z Plánu obnovy a odolnosti SR 
prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, si Objednávateľ vyhradzuje právo realizovať dielo, 
resp. jeho časť len v prípade, ak získa, resp. mu budú pridelené a schválené finančné prostriedky na realizáciu diela 
alebo jeho časti podľa tejto zmluvy.  

2.7 Zhotoviteľ je povinný  zabezpečiť  priebežnú fotodokumentáciu počas  realizácie  celého diela. 

 

Článok III. 
Cena diela 

3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov ako cena pevná, maximálna  a jej výška je: 

Cena diela bez DPH:  1 221 881,54 EUR 

DPH: 244 376,31 EUR 

Cena diela celkom vrátane DPH: 1 466 257,85 EUR  (ďalej len „cena diela“) 

3.2 Cena diela je určená na základe rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto zmluve a je výsledkom 
procesu obstarávania. 

3.3 Zhotoviteľ vypracoval rozpočet podľa zaslaného výkazu výmer, predloženej PD, poskytnutých podkladov 
a informácií objednávateľa, cien menovaných subdodávateľov ako aj údajov a informácií známych zhotoviteľovi 
z povahy diela a miesta, kde má byť dielo vykonávané. 

3.4 K zmene ceny diela môže dôjsť len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
Zároveň má Zhotoviteľ právo v prípade, že príde k preukázateľnej zmene cien na trhu v danej položke o viac ako 
10 % oproti cene v ponuke, Objednávateľovi navrhnúť rokovanie o zmene ceny diela s dokladovaním zmien cien 
pre dotknuté časti diela. Rokovanie o zmene ceny diela nesmie mať dopad na pokračovanie realizácie diela. 

3.5 Ak bude objednávateľ požadovať vykonanie prác naviac, t. j. vykonanie prác a dodávok, ktoré nie sú zahrnuté do 
predmetu diela podľa čl. I tejto zmluvy, a ktoré nemajú priamy vplyv na riadne a včasné dokončenie diela, 
zhotoviteľ tieto práce naviac ocenení na základe existujúceho rozpočtu v rovnakých jednotkových cenách 
položiek už obsiahnutých v rozpočte a vykoná za cenu dohodnutú v písomnom dodatku k tejto zmluve. 

3.6 Zmena diela, ako je definované v čl. I tejto zmluvy, ktorá bude mať akýkoľvek vplyv na zvýšenie ceny diela, musí 
byť odsúhlasená objednávateľom v písomnom dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade nie je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi vyššiu cenu diela a zhotoviteľ znáša všetky s tým spojené náklady. 

3.7 DPH bude odvedená povinnou osobou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 



 

Článok IV. 
Platobné podmienky  

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhrádzaná formou čiastkových  faktúr. Zhotoviteľ bude 
cenu diela fakturovať nasledovne: 

a) Po zrealizovaní min. 30 % ceny diela v EUR bez DPH podľa bodu 3.1 zmluvy vystaví Zhotoviteľ prvú 
čiastkovú faktúru s vyčíslením vopred odsúhlasených vykonaných prác a dodávok. 

b) Ďalšie faktúry Zhotoviteľ vystaví až po vykonaní prác v rozsahu ďalších min. 20 % z ceny Diela. 
Uvedené sa nevzťahuje na vystavenie konečnej faktúry Zhotoviteľom, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť do 14 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela.  

4.2 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženému súpisu v lehote do 5 pracovných dní. Zhotoviteľ je 
oprávnený vystaviť faktúru len za tie ukončené práce a dodávky, ktoré objednávateľ a ním poverený 
pracovník písomne schválil. Neukončené (rozrobené) práce a neukončené dodávky nebudú predmetom 
fakturácie.  

4.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí mať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pričom jej prílohou bude 
kópia objednávateľom schváleného súpisu ukončených prác a zrealizovaných dodávok. Zhotoviteľ 
predloží súpis vykonaných prác aj elektronicky vo formáte .xls, xlsx. 

4.4 Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený 
zmluve. Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania sumy na účet zhotoviteľa. 

4.5 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa ods 4.3 tohto článku, je objednávateľ oprávnený 
faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť 
odo dňa doručenia správnej a úplnej faktúry zhotoviteľa. 

4.6 Súčet všetkých postupne realizovaných a fakturovaných prác a dodávok nesmie presiahnuť celkovú cenu 
diela podľa článku III. tejto zmluvy. 

4.7 Zhotoviteľ je povinný ku podpisu Finálneho preberacieho protokolu predložiť aj garančnú zábezpeku, 
vystavenú inštitúciou, ktorá má povolenie NBS podľa všeobecne platných právnych predpisov SR pôsobiť 
ako banka na územní SR, pričom bankovou zárukou sa rozumie doklad preukazujúci poskytnutie bankovej 
záruky ako záväzku banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej pohľadávky 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi titulom zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto Zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou, najviac však do výšky 5 % z ceny za dielo s DPH, a to bez zbytočného odkladu po 
tom, ako ju Objednávateľ k tomu písomne vyzve. Banková záruka musí byť neodvolateľná, 
bezpodmienečná a musí trvať po celú záručnú dobu podľa bodu 7.3 písm. a) zmluvy. V prípade jej čerpania 
počas záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný doplniť bankovú záruku  do jej pôvodnej výšky, pričom jej 
doplnením sa rozumie rozšírenie existujúcej bankovej záruky alebo predloženie novej bankovej záruky. 

Podmienky a znenie bankovej záruky a subjekt banky, ktorá poskytuje bankovú záruku, podliehajú 
predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľom, ktorý sa zaväzuje, že udelenie takého súhlasu nebude 
bezdôvodne odopierať. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť z bankovej záruky svoje nároky z vád 
diela, nároky na zmluvnú pokutu, nároky na náhradu škody alebo iné straty a náklady vzniknuté 
Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

 

Článok V. 
Spôsob vykonania diela 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Ak so súhlasom 
objednávateľa poverí vykonávaním diela inú osobu, zodpovedá akoby vykonával dielo sám. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, pričom pri vykonávaní diela je povinný 
rešpektovať pokyny objednávateľa. 



 

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 
stavebnými prácami a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas účinnosti a platnosti Zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, z ktorej je predmet zmluvy financovaný, a to Oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnenou osobou je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu v 
závislosti od typu kontroly/auditu, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo 
v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä: 

a) Vykonávateľ, 
b) Sprostredkovateľ, 
c) NIKA, 
d) Úrad vládneho auditu, 
e) Ministerstvo financií SR, 
f) Najvyšší kontrolný úrad SR, 
g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
h) Protimonopolný úrad SR, 
i) Európska komisia, 
j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), 
l) Európsky dvor audítorov (EDA), 
m) Európska prokuratúra (EPPO), 
n) Úrad pre verejné obstarávanie; 

a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až n). 

5.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu. Zariadenie staveniska si 
v plnom rozsahu zabezpečuje zhotoviteľ, pričom jeho umiestnenie musí byť v súlade s PD a jeho 
umiestnenie a zrealizovanie podľa zhotoviteľom vypracovaného projektu organizácie výstavby (POV) 
zároveň písomne schvaľuje objednávateľ. S ohľadom na rozsah vykonávaných prác je zhotoviteľ povinný 
pri zriaďovaní, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska dodržiavať ustanovenia príslušných právnych 
predpisov (najmä zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení, predpisy BOZP), je povinný 
udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, stavenisko oplotiť, zabezpečiť ho pred vstupom nepovolaných 
osôb a vznikom škôd, vykonať a do stavebného denníka zapísať všetky opatrenia na ochranu existujúcich 
vedení akéhokoľvek druhu, rozvodov, prípojok a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku 
alebo jeho okolí, zabezpečovať na vlastné náklady odvoz a likvidáciu ním produkovaného odpadu zo 
staveniska. Po riadnom odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný vypratať a vyčistiť stavenisko do 5 
pracovných dní vrátane uvedenia všetkých dotknutých priestorov a konštrukcií v majetku objednávateľa 
do pôvodného stavu, alebo stavu schopného bezproblémového užívania. 

5.5 V prípade potreby spolupôsobenia Objednávateľa pre plynulú realizáciu je Objednávateľ  povinný takéto 
nevyhnutné spolupôsobenie poskytnúť. Objednávateľ je povinný v rámci svojho spolupôsobenia 
zabezpečiť pre zhotoviteľa vstup na stavenisko, vyznačiť pre zhotoviteľa všetky vedenia a rozvody, 
zabezpečiť odberné miesta pre odber energií potrebných na zhotovenie diela a poskytnúť ďalšiu súčinnosť 
potrebnú na riadne a včasné zhotovenie diela. 

5.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska až do záverečného protokolárneho odovzdania 
zhotoveného diela stavebný denník podľa platných právnych predpisov, a to v jednom origináli a dvoch 
kópiách. Nahliadnuť do stavebného denníka alebo uskutočňovať zápisy v ňom majú právo okrem 
pracovníkov dotknutých orgánov štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebný zákon v platnom znení a štátneho stavebného dohľadu, zhotoviteľ a objednávateľ, ako aj ich 
poverení zástupcovia uvedení v ods. 5.23 a 5.24 tohto článku. 

5.7 V stavebnom denníku sa zaznamenávajú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä 
odovzdanie a prevzatie staveniska, začatie prác, ich prerušenie s odôvodnením, údaje o odchýlkach od 
projektovej dokumentácie, výzvy na kontrolu stavebných prác, ktoré majú byť zakryté, pokyny 
objednávateľa, stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy a ďalšie 
dôležité údaje týkajúce sa vykonávania diela. Stavebný denník musí byť na stavbe nepretržite prístupný. 



 

Zápisy v stavebnom denníku budú vykonávané formou pravidelných denných záznamov a mimoriadnych 
záznamov. 

5.8 K zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku sa objednávateľ vyjadrí do 3 pracovných dní po ich doručení, 
za predpokladu, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebný denník jedenkrát za 3 dni na kontrolu. 
Inak sa má za to, že s obsahom zápisu objednávateľ súhlasí. K zápisom objednávateľa je zhotoviteľ povinný 
vyjadriť sa v lehote 3 pracovných dní po ich doručení. 

5.9 Zhotoviteľ je povinný vypracovať Kontrolný a skúšobný plán stavby   a objednávateľ je oprávnený 
kontrolovať vykonávanie diela, ako aj spôsob jeho realizácie podľa Kontrolného a skúšobného plánu, 
podmienok dohodnutých touto zmluvou, technických noriem a iných právnych predpisov v súlade s 
rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje 
povinnosti, má právo žiadať nápravu bezodkladne, alebo v objednávateľom stanovenej lehote. V prípade, 
že zhotoviteľ v  lehote uvedenej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, 
považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

5.10 Objednávateľ má právo počas realizácie diela požadovať predloženie certifikátov, vyhlásení 
o parametroch alebo iné doklady preukazujúce zhodu použitých materiálov a výrobkov s projektovanými 
parametrami podľa projektovej dokumentácie. V prípade dôvodných pochybností o kvalite použitého 
materiálu alebo výrobku má objednávateľ právo práce s takýmto materiálom alebo výrobkom zastaviť až 
do doby preukázania jeho vlastností zhodnými s projektovou dokumentáciou. 

5.11 Ak má pri zhotovovaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ 
povinný vyzvať objednávateľa na ich kontrolu písomne v stavebnom denníku najmenej 3 pracovné dni 
vopred. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ 
pokračovať v realizácii diela, je však povinný zabezpečiť dokumentáciu zakrývaných prác preukázateľnou 
formou. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez 
zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi 
náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že 
kontrolované časti diela boli vykonané chybne. 

5.12 Ak zhotoviteľ nedodrží svoju povinnosť podľa ods. 5.11 tohto článku je povinný na základe výzvy 
objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté práce alebo časti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

5.13 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela 
pre nevhodnosť vecí odovzdaných mu objednávateľom alebo pre nevhodnosť objednávateľových 
pokynov až do doby, ktorá začína plynúť, keď takúto nevhodnosť zistil, a končí následným pokračovaním 
prác po dohode s objednávateľom. 

5.14 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 
objednávateľovi zmenu diela, ktorá bude predmetom písomného dodatku k tejto zmluve. 

5.15 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky bezpečnostné, hygienické, protipožiarne 
a ekologické právne predpisy, určené pracovné postupy. Je povinný poučiť svojich zamestnancov  o BOZP, 
pričom v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu ich zdravia na stavenisku. Zároveň sa 
zaväzuje, že svojich zamestnancov vybaví pred začatím vykonávania diela potrebnými ochrannými 
pracovnými pomôckami (najmä prilba, pracovná obuv, pracovné oblečenie, reflexné označenie, pás, 
postroj) v zmysle príslušných právnych predpisov a zodpovedá za používanie týchto ochranných 
pracovných pomôcok počas vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby povinnosti uvedené 
v tomto odseku dodržiavali aj jeho subdodávatelia (napr. živnostníci). 

5.16 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržať podmienky vyplývajúce z legislatívy SR pre realizáciu 
diela.  

5.17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prijíma poverenie objednávateľa na určenie koordinátora 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti a  ešte pred zriadením staveniska na vypracovanie plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ustanovenia §2 ods.2 a §4 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády 
SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Objednávateľ o menovaní koordinátora dokumentácie je povinný informovať zhotoviteľa pred zriadením 



 

staveniska. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o určení koordinátora 
bezpečnosti tak, aby objednávateľ mohol splniť svoju zákonnú povinnosť v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
510/2001 Z. z. 

5.18 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a 
odpadom z demolácie zhotoviteľ zabezpečí, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného 
stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v 
kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na 
stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane 
činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. 

5.18.1 Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú podrobnejšie 
vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií: 

 potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie 
alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje 
odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s 
odpadom a dátum prijatia odpadu; 

 informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je 
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov; 

 sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom 
nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto 
nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a 
nakladaní s ním. 

5.19 Realizácia prác bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. 
Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia. Splnenie 
podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje zhotoviteľ vyhlásením. 

5.20 Pri realizácii projektu bude najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii, na 
obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav 
recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako 
sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými 
orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. 

5.20.1 Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne 
použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou 
tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type 
dokladu/certifikátu. 

5.21 K zariadeniam využívajúcim obnoviteľné zdroje energie bude predložené vyhlásenie o zhode. 

5.22 Novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie nádrže, 
pisoárové misy a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného 
štítku, čo sa potvrdí predložením vodného štítku, technickým listom výrobku alebo obdobným dokladom. 
Európsky vodný štítok (European Water Label) – http://www.europeanwaterlabel.eu/ 

5.23 Poverenými zástupcami objednávateľa sú: 

- stavebný dozor objednávateľa:               Ing. Pavol Pálka 

5.24 Poverenými zástupcami zhotoviteľa sú: 

- zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa:  Ing. Zuzana Kohútová 

 

Článok VI. 
Odovzdanie diela  

6.1 Dielo je zhotovené riadne, ak má všetky vlastnosti podľa tejto zmluvy, PD, príslušných právnych predpisov, 
technických noriem, vydaných povolení príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy, pokynov 



 

objednávateľa, a boli úspešne vykonané všetky predpísané alebo požadované skúšky, kontroly a merania 
preukazujúce dohodnuté vlastnosti diela. 

6.2 Dielo je zhotovené včas, ak je riadne zhotovené a odovzdané v termíne podľa čl. II, ods. 2.1 tejto zmluvy. 

6.3 Riadnym odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie riadne zhotoveného diela objednávateľovi so všetkými 
dokladmi, ktoré sa na dielo vzťahujú. Zmluvné strany sa pritom dohodli, že dielo bude odovzdané naraz 
ako celok na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Protokol 
o odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 
Súčasne s  odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 

 certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

 zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 

 zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach 
(najmä, nie však výlučne doklad o vykonaných tlakových skúškach) 

 revízne správy, 

 kópiu stavebného denníka, 

 projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej podobe v 2 vyhotoveniach a v elektronickej podobe 
vo formáte .pdf a .dwg, 

 geodetické zameranie stavby, 

 fotodokumentáciu v elektronickej forme. 

6.4 Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak dielo alebo jeho časť nie je zhotovené riadne alebo ak dielo 
v čase odovzdávania vykazuje zjavné chyby a nedorobky, alebo neboli úspešne vykonané všetky 
predpísané alebo požadované skúšky, kontroly a merania, alebo neboli odovzdané všetky doklady. 
V takom prípade je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zistené chyby a nedorobky odstrániť v lehote 
dohodnutej s objednávateľom a písomne vyzvať objednávateľa k opätovnému prevzatiu diela. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatím riadne dokončeného diela prechádza na objednávateľa 
nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele. 

 
Článok VII 

Záruka a zodpovednosť za vady 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude vykonané v zmysle tejto zmluvy, platných STN a právnych predpisov, 
rozhodnutí štátnych orgánov, záznamov a pokynov objednávateľa, a že počas záručnej doby bude spĺňať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2 Za skryté vady, ktoré má hotový predmet zmluvy v čase odovzdávania objednávateľovi, zodpovedá 
zhotoviteľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady použitím materiálov a technológií len vtedy, ak aj po 
písomnom upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použití trval. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvaní Záručnej doby: 

a) záruka za akosť celého Diela je 60 mesiacov, 

b) záruka za akosť na nepriepustnosť strešného plášťa Diela je 60 mesiacov, 

c) záruka za akosť výrobkov a zariadení s vlastnými záručnými listami v dĺžke podľa záručnej doby 
poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov. 

7.4 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu o  odovzdaní a 
prevzatí celého diela s výnimkou zabudovaných výrobkov a zariadení, na ktoré výrobcovia ponúkajú 
kratšie alebo dlhšie záručné doby. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré 
zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. 



 

7.5 Reklamáciu vád, ktoré sa prejavia počas plynutia záručnej lehoty, je objednávateľ povinný uplatniť u 
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty, a to 
písomnou formou, pričom uvedie aj požadovaný termín odstránenia reklamovanej vady. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vadu diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu v primeranej lehote po 
tom, čo prijal reklamáciu. 

7.7 Ak ide o odstrániteľnú vadu, môže objednávateľ požadovať najmä bezplatné odstránenie vady opravou. 
Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu vady bezodkladne po doručení reklamácie, najneskôr však 
do 14 dní, a to na vlastné náklady. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný začať s 
odstraňovaním vád najneskôr do 48 hodín po oznámení objednávateľa o havarijnom stave. Havarijným 
stavom sa rozumie poškodenie nosných konštrukcií alebo zistené skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť 
tieto konštrukcie, pričom by mohli byť užívatelia ohrození alebo spôsobené značné škody na majetku 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 15 
dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak zhotoviteľ nevybaví oprávnenú reklamáciu objednávateľa riadne 
a včas, je objednávateľ oprávnený nechať vadu odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, resp. 
s použitím zádržného/bankovej záruky.  

7.8 Ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo opakovanú odstrániteľnú vadu (vada opakujúca sa aspoň 2-krát), má 
objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela, alebo je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

7.9 Nároky z vád sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že nárokmi 
objednávateľa z vád nie sú v žiadnom rozsahu dotknuté nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi na 
náhradu škody spôsobenej vadami stavebných prác v celej výške. 

 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za škodu  

8.1 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať tak, aby nespôsobil škodu na zdraví a životoch 
osôb, na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb či na životnom prostredí. Zhotoviteľ je povinný 
vykonať všetky preventívne opatrenia za účelom zabránenia vzniku škôd alebo odvrátenia hroziacej škody 
na vlastné náklady. Pokiaľ zhotoviteľ pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy spôsobí škodu akéhokoľvek 
druhu je povinný túto škodu na vlastné náklady nahradiť (najmä, nie však výlučne, odstrániť následky 
škodovej udalosti uvedením veci do pôvodného stavu). 

8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedá za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou  ako aj 
za škodu spôsobenú okolnosťami majúcimi pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení 
záväzku použili, v súlade s ustanoveniami § 420a a § 421a Občianskeho zákonníka. Tejto zodpovednosti 
sa zhotoviteľ nemôže zbaviť. 

8.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej 
činnosti. 

8.4 Akékoľvek škody, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré nie sú kryté poistením, je zhotoviteľ povinný 
nahradiť v celej výške. 

 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že: 

a) objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania zhotoviteľa 
s riadnym odovzdaním diela v dohodnutom termíne, a to vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý 
deň omeškania, 

b) zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade omeškania so  zaplatením  faktúry  
v dohodnutom termíne splatnosti, a to vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 



 

9.2 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody, a to i vo výške 
presahujúcej zmluvnú pokutu. 

9.3 V prípade, že ktorejkoľvek zmluvnej strane vznikne škoda v dôsledku nedodržania ustanovení tejto zmluvy 
druhou zmluvnou stranou, má poškodená strana nárok na náhradu škody podľa platných právnych 
predpisov. 

9.4 V prípade vzniku okolností brániacich riadnemu plneniu tejto zmluvy u niektorej zo zmluvných strán je 
táto povinná ihneď a bez zbytočného odkladu na to druhú stranu upozorniť a vyvolať rokovanie zástupcov 
oprávnených na podpis zmluvy. 

9.5 Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku alebo 
v tejto zmluve. 

9.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho 
záväzku a dodržaním termínu na dokončenie a odovzdanie diela a dielo zhotoviteľ nedokončí a neodovzdá 
ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy. 

9.7 Odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy nie sú dotknuté práva zmluvných strán na 
náhradu škody.  

9.8 Obe zmluvné strany sa dohodli, že môžu ukončiť túto ZoD  odstúpením v prípade: 

9.8.1 Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami 

9.8.2 Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

 

Článok X. 
Subdodávatelia 

10.1 Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje 
akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich 
so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Subdodávateľ"). 

10.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti Subdodávateľa za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela Subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával 
sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa. Prvý zoznam 
známych Subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len 
“Zoznam Subdodávateľov”).  

10.3 V prípade ak Zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti Diela v zmysle tejto zmluvy 
Subdodávateľa, je povinný: 

a) vopred, minimálne 5 (päť) pracovných dní pred prvým plánovaným využitím Subdodávateľa, 
požiadať Objednávateľa, resp. osoby ním určené o odsúhlasenie subdodávateľa, ktorý bol 
Zhotoviteľom vybraný, ako aj poskytovať detailný popis každého Subdodávateľa (minimálne názov, 
sídlo alebo miesto podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom 
na ňu, predmet subdodávky, podiel zákazky, rozsah jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas 
vykonania, údaj o zápise Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora, ak je nutný). 
Objednávateľ môže odoprieť súhlas s výberom subdodávateľa v prípade, ak subdodávateľ nebude 
spĺňať požiadavky v zmysle zmluvy o dielo a teda nebude odborne spôsobilý na daný výkon, alebo 
z dôvodov narúšajúcich hospodársku súťaž prípadne dôvodov súvisiacich s kolúznym správaním. 
Informácie o zariadeniach a materiáloch, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby a dátum 
dodávky je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi v prípade písomnej výzvy Objednávateľa 
na poskytnutie týchto informácií s uvedením konkrétnych druhov materiálov a zariadení; 

b) pravidelne počas platnosti tejto zmluvy aktualizovať zoznam Subdodávateľov, t.j. aktualizovať údaje 
o existujúcich Subdodávateľoch a doplniť nových Subdodávateľov, ako aj určiť podiel, akým sa 
jednotliví Subdodávatelia podieľajú na plnení predmetu tejto  Zmluvy, a zaslať ho v písomnej forme 
Objednávateľovi. Za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname Subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ;  



 

c) pri podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam prvých Subdodávateľov  

d) písomne informovať technický dozor Objednávateľa o Subdodávateľovi; 

e) zabezpečovať, aby boli všetci Subdodávatelia oboznámení s obsahom práv a povinností, ktoré im 
vyplývajú z tejto Zmluvy, a v plnom rozsahu dodržiavali všetky podmienky a povinnosti z tejto 
Zmluvy; 

f) okamžite odstraňovať prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov porušenie povinnosti 
Subdodávateľom, ak také nastane, a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to 
vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti; 

g) v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské 
služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, 
pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné 
náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;  

h) zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy, t.j. tak prví známi 
Subdodávatelia v čase uzavretia tejto zmluvy, ako aj ďalší Subdodávatelia, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákona o registri 
partnerov verejného sektora, boli v čase uzavretia tejto zmluvy resp. v čase uzatvorenia dodatku 
zmluvy súvisiacej so zmenou Prílohy č. 4 tejto Zmluvy a počas platnosti tejto Zmluvy resp. dodatku 
k Zmluve zapísaní v registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy 
dôjde k právoplatnému výmazu niektorého Subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite 
ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto Subdodávateľa. Porušenie povinnosti 
vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 Zákona o registri 
partnerov verejného sektora alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do 
registra partnerov verejného sektora včas, v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety Zákona o registri partnerov 
verejného sektora, bude mať za následok, že Objednávateľ, s ktorým Zhotoviteľ uzavrel túto Zmluvu, 
nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti voči Zhotoviteľovi, a nedostane sa tým do omeškania so 
splnením svojho záväzku; 

i) kedykoľvek počas realizácie Diela vydať Objednávateľovi na základe jeho žiadosti potvrdenie o tom, 
že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Subdodávateľom a preukázať túto skutočnosť 
relevantnými dokladmi a/alebo preukázať, že subdodávateľ neplnil Zhotoviteľovi riadne a včas 
a z tohto titulu nemá Subdodávateľ nárok na úhradu.  

10.4 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje 
zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, 
keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcej 
mu z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky 
alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a zamestnancov tak, ako je Zhotoviteľ 
zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo svojich zamestnancov. 

10.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedenej v odseku 10.3 tohto článku, má 
Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočnosti, že sa 
považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákon o registri partnerov verejného 
sektora a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého 
správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.  

11.2 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že obchodné, alebo technické informácie, s ktorými sa 
oboznámia v čase platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva. Obsah tejto zmluvy 
považujú zároveň zmluvné strany za dôverný a zaväzujú sa neposkytnúť informácie ďalším právnickým 
alebo fyzickým osobám, pokiaľ bude táto zmluva v platnosti. 



 

11.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
súvisiacimi predpismi. 

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok: 

11.4.1 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky (https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie Zmluvy zabezpečuje 
Objednávateľ. 

11.4.2 proces verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom pomoci, tzv. 
dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa alebo 
v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom 
bezodkladne preukázateľne objednávateľ informuje zhotoviteľa. 

Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom platí, že zmluva nadobudne účinnosť až po splnení 
všetkých odkladacích podmienok.  

11.5 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou, dodatkom k tejto zmluve 
podpísaným oboma zmluvnými stranami, pričom dodatky musia byť priebežne očíslované s uvedením 
dátumu podpísania. 

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia 
a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

11.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali. 

 

Vo Vrbovciach, dňa ..........................            V Žiline dňa .......................... 

Za objednávateľa      Za zhotoviteľa   

 

 

....................................................................   .................................................................... 

Mgr. Dušan Eliáš      Bc. Gregor Hudec 
Starosta obce  Predseda predstavenstva 

 

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia  
Príloha č. 2: Cenová ponuka, rozpočet  
Príloha č. 3: Harmonogram  
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov  

 


