Priloha ¢.3
ZniZenie energetickej ndroénosti Materskej $koly Horny Vadidov

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskoréich

Objednavatel’
Sidlo:

ZastUpeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel"
Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych

predpisov (dalej len,,Obchodny zdkonnik”)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Obec Horny Vadicov

Horny Vadic¢ov 160, 023 45 Horny Vadicov
Mgr. Viera Lea Slivkova, starostka obce
00314030

2020553029

PRIMA BANKA, a. s.

SK34 5600 0000 0031 6649 9001

Real invest Sk Zilina s.r.o0.

Skolska 812/29

03101 Zilina

Obchodny register Okresného stdu Zilina,
Oddiel s.r.o0. VloZka ¢islo 51685/L
Gabriela Majercikova konatel

Gabriela Majercikova
Pavol Majercik

ICo: 44916132

DIC: 2022866340

IC DPH: $K2022866340

Bankové spojenie: CSOB banka a. s.

Cislo uétu: SK74 75000000 0040 2981 3177
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Preambula

Zhotovitel je GspeSnym uchadzatom v podlimitnej zékazke s ndzvom: Znizenie energetickej
naro¢nosti Materskej skoly v Horny Vadicov — stavebné prace

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstardvania.

Zhotovitel v ramci verejného obstardvania na zdkazku: predloZil v rdmci svojej ponuky

nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritéria:

a. Cas potrebny na realizaciu predmetu obstardvania od prevzatia staveniska 96
kalendarnych dni.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Minol, s. r .o. Fatranskd

679/16, 013 01 Teplicka nad Vahom, Ing. Jozef Mintdl

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Pavol Majercik

(osvedéenie o vykonani odbornej skusky ¢. 09793*10%*. )

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvdzok Zhotovitela riadne a véas a v poZzadovanej kvalite vykonat dielo
(stavebné upravy - prace) kzniZzeniu energetickej ndrocnosti Materskej $koly v Hornom
Vadicove podla Projektovej dokumentdcie a Technickej spravy tvoriacej Prilohu €. 3 tejto
zmluvy a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym sdvisiace doklady,
tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zéklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zékona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorgich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkovd cena za predmet zmluvy bez DPH 558.178,69 €
DPH 111.635,74 €
Celkovd cena za predmet zmluvy s DPH 669.814,43 €

Slovom:  SeststoSestdesiatdeviittisicosemstostrndst EUR 43/100

Zmluvné strany prehlasujd, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany asu

v nej zahrnuté a zohfadnené vietky vynaloZené naklady zhotovitela priamo stvisiace s realizaciou

projektu.

2. Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu.

3. Fakturovat je moiné za vykonané stavebné price ako celok po protokoldrnom prebrati
stavebnych préc Objednavatefom alebo jednotlivo za realizované stavebné prace, v
dvojmesagnych intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati Objednavatefom.

4. Zhotovitel'vystavi faktiru za vykonané stavebné préce. Splatnost faktdry je do 60 kalenddrnych
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dni odo dfia dorucenia faktiry objednévatelovi a to po protokoldrnom prevzati vykonanych

stavebnych prac. Sucastou faktdry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizéciu stavebnych préc zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objedndvatel oprévneny tuto vratit zhotovitefovina doplnenie. V takomto pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynit po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy vinkulovat na bankovom Géte Zhotovitefa finanéné prostriedky alebo poskytnut
bankovu zaruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonova zéruku.

Vykonova zéruka bude vratena Zhotovitefovi do 14-tich kalendérnych dni po protokoldrnom
prebrati a odovzdani diela.

1.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: obec Horny Vadidov parc. ¢. 1954/2.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 96 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska. Dielo sa za¢ne realizovat diiom odovzdania staveniska
Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko najneskdr do 30 dni
od nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve
objednavatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od nadobudnutia uginnosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzdjomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodr#iavanie terminu podfa bodov 2 a 3 tohto &lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objedndvatela.

V pripade ak potas realizcie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade
s technickou spréavou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skutoénosti pisomne upozornit objednavatefa hned’ ako ich
zistil. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spbsobe dalSieho
postupu pri vykondvani diela.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vofu vzajomne spolupracovat
pri realizcii predmetu Zmluvy v sdlade s nizdie uvedenymi podmienkami pri€om sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stginnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je opréavneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, 7e Zhotovitel poru$uje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstdpit od Zmluvy.
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b)

d)
e)

Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednévatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. II., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou.

3. Prdva a povinnosti Zhotovitela

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebnd na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi zaruény servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodéavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktualne Udaje o svojich subdodavatefoch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdoddvatelfov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdoddvky a podiele subdoddvatela na celkovej realizécii Diela. Tieto
informacie uvddza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatefov poskytovanie aktualnych Udajov podla predchdadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v deri, ktory
predchadza dniu, v ktorom mda zmena subdoddvatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodévatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vietky tdaje podla tohto odstavca a doklady preukazujtice
splnenie podmienok Ucasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdoddvky. Navrhovany subdoddvatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, Ze subdodévatel spitia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona €. 315/2016 Z. z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajdcich sa subdodévatelov a ich zmeny sa
toto porudenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci poistenie predmetu diela odo dfia zaatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukdZe Objednavatelovi do 14 dni po nadobudnuti G&innosti Zmluvy.
Zhotovitel je zéroveri povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spdsobent na majetku tretich 0séb v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri realizacii
diela.

Zhotovitel je povinny poistenie udrZiavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tuato
skuto¢nost kedykolvek na poZiadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poZiadavky, aj preukazat Objednévatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujuceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na
zabezpelenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu ¥ivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej préace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednévatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
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h)

i)

k)

m)

p)

a)

s)

t)

Zmluvné strany povaZuji stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktieZ vznika Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentécii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizécie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zédkona, nalez ihned ohlésit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fiom nerozhodne stavebny uUrad po dohode s
organom $tatnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym tstavom
Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpelit osadenie dotasného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusnym dopravnym inSpektoratom a prislu§nym
spravnym organom,

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akukolvek nim spésobend,
alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednéavatel opravneny jednostranne si odpoditat z €iastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny podas realizacie Diela na vlastné ndklady zabezpedovat kontrolné
skasky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podfa STN. Materiély a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skisky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vietky pokyny Objedndvatela a konat presne a désledne
podlfa jeho pokynov. Toto plati pre vietky zdleZitosti, ktoré sa dotykajd vykonov
Zhotovitela, bez ohfadu na to &i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zalatia svojich vykonov a? po ich prevzatie Objednavatefom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade pogkodenia, straty, alebo zni¢enia uZ vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa dé nepochybne urtit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vydctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmene;
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objedndvatela na prevzatie préc, ktoré budu v buducnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalou stavebnou ¢innostou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdZok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabrafiujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.
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v)

y)

Ak je moZné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukonéi
realizdciu diela predéasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zarulena pozadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za Co zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opréavneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktlre — darfiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zistené porusenie nosenia ochrannych pomadcok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor objedndvatela ma prévo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma prévo okamZite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnd pokutu vo vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocdas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela
jednorazovd zmluvnud pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyvedtci zhotovitela nie je dosiahnutelhy a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujticich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vézne $kody.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obledenie zretefne oznalené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednévatel prehlad o fudoch pohybujdcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika méa zéstupca objednavatela
pravo vykdzat zo stavby.

aa) Zhotovitel je povinny zicastriovat sa na kontrolnych drioch zvoldvanych Objednévatefom,

s Ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednévatela a Zhotovitela.

bb) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy¢istit, upravit ho

cc)

na vlastné ndklady do stavu podfa pokynov Objednévatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tto povinnost nesplini ani v dodatoénej lehote uréenej Objednavatelom,
Objedndvatel ma prévo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € a to za kaZdy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny defi lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchddzajlci pracovny def.

dd) Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady fotodokumentaciu realizicie predmetu zmluvy

a tuto odovzdd Objedndvatelovi pri odovzdani diela.

ee) Zhotovitel sa zavézuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS

Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dbjde pocas realizécie predmetu zmluvy.

HVoo1
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V.
Zaruka

Zéru¢na doba zacina plynit diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvé 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou cCasti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuji kratsiu
zaru€nu dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatefmi/zhotovitelmi
tychto &asti, najmenej v8ak 24 mesiacov. Zdruka na v3etky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objednévatel si spIni povinnosti vyplyvajuce zo zéruénych listov,
navodov na poufZitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo z prislu$nych technickych $pecifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze polas zaruénej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpeéi
odstrénenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefénne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 0917107151.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zéruénej doby ma
Objedndvatel prdvo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstrénit vady diela na néklady
Zhotovitela v lehote dohodnutej s Objednavatelom, najneskor viak do 7 (slovom: siedmich)
kalendarnych dni odo dna pisomnej reklamacie vady Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podfa bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstrariovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndvatefom alebo;

c) neodstrdni vady Diela spravne;

Objednéavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto €lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 4 tohto ¢lénku, tak Objednévatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

b) odstréanit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpetit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitefa.
Prava Objedndvatela vyplyvajuce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Néhradu nakladov podfa bodov 4 a 5 tohto &lanku mdZe Objednévatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢ldnku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitefovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizécie diela, ako aj
v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednévatefom po prevzati diela.

Objednévatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelfovi.

Zarugna doba neplynie po dobu, po ktor( Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, e pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
¢asti za nové, tak pre nové &asti diela za¢ina plynut nova zarucna doba.

VI.
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Osobitné ustanovenia

Objedndvatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitefovi.
Preukézatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zaviazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho pineni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukonlenie realizacie stavebnych préc
podfa €l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstrénil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zépis,
ktory tvori sucast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objedndvatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodévania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy &inné
v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych orgdnov
(inSpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych préc pri
porudeni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy &2 — Casovy
harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatefom na realizdciu stavebnych préc, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoZriujuce realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spésobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbyto&ného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spésobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednédvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd kodu nahradi v plnej vyske.

Vil.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizécie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokoldrnym odovzdanim diela ma Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1 000,- EUR za kaZdy aj zataty defi omegkania, pokial toto vzniklo vyluéne z
dbvodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objedndvatela, resp. z dévodov vysiej
moci .

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstranenim véd a nedorobkov
ozndmenych Objednévatefom pocas realiz4cie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zéruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty defi omegkania a# do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
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vy3ke 500,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného
stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiainého zaviazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Grok zomegkania
vo vy$ke 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatefa na ndhradu $kody
spésobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podfa projektovej dokumentacie a pravo na

nahradu $kody spésobenejna majetku objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuju za
primerané.

VIIL.
Odstuipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voci druhej strane.

Odstipenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
aginné okamihom jeho doruéenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstipenie
doruéené treti defi po jeho odoslani. Doruduje sa zésadne na poslednu zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omegkanie Zhotovitefa splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizicie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dbvodu, ktory by omeSkanie
ospravedIrioval (vy$Sia moc),

b) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré s v rozpore
s touto zmluvou,

c) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendérnych dni.
d) porusenie povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku IV., bod 3 pism. c) a d) tejto zmluvy,
e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa

prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nésledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Pre Ulely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuji udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
pdsobenia vy$dej moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnt o dalsom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. U¢inky odstpenia nastant
driom doruéenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.
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IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informécii
oznaenych za doverné anebude takéto informécie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchddzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spésobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realizaciou

predmetu zdkazky, a to kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP (zmluva

o poskytnuti prostriedkov na zaklade vyzvy z Programu Slovensko zameranej na podporu

energetickej efektivnosti a vyuZivania OZE vo verejnych budovéch.

- kéd vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR a vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu st&innost.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zéklade poZiadavky Objednévatela v stlade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych orgédnov predloZi Objedndvatelovi akykolvek doklad
sQvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek su¢innost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

Xl.
ZaverecCné ustanovenia

Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su:

v

Priloha €. 1: Cenova kalkuldcia — Vykaz vymer
Priloha €. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

v

Priloha ¢. 3: Projektové dokumentdcia (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoétu projektu v MS Excel
Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné Gdaje subdodavatelov

Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda ucinnost
po splneni odkladacej podmienky, ktora spotiva v tom e:

a) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.
b) déjde k nadobudnutiu G&innosti Zmluvy o NFP (zmluva o poskytnuti prostriedkov

z Vyzvy na podporu energetickej efektivnosti a vyuZivania OZE vo verejnych budovéch.

K6d vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
Platnost zmluvy skongi ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskuto&nené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky Udajov, ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Préva a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia

HV001

Strana 10z 11



Priloha ¢.3
ZniZenie energetickej ndroénosti Materskej $koly Horny Vadiéov

10.

11.

------------------------------------------------

ustanoveniami Obchodného zdkonnika zédkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnu, budud sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sadmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvy, sidla, pravnej formy, $tatutédrnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnl stranu, bankového spojenia a ¢isla U¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky $kody

z toho vyplyvajuce alebo ndklady, ktoré vtejto sdvislosti musela vynaloZit druhd zmluvnd
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych ndstupcov zmluvnych strén.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objedndvatela

Real invest SK Zilina s.r.o.,
Gabriela Majercikova
konatel’
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