Zmluva o dielo

uzatvorena podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

cl. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Obec Dezerice

Sidlo: Dezerice 193, 957 03 Dezerice
Zastupenie: Beata Nikova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu: 0601520001/5600

IBAN: SK15 5600 0000 0006 0152 0001
ICO: 00310336

DIC: 2021053353

Tel.: 038 /7682314

E-mail: obecdezerice@post.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel: HYDROS Banovce, spol. s r.o.
Sidlo: Trencianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou
Zastupenie: Ing. Rudolf KoSik

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Ing. Gustav Krchlik

-vo veciach zmluvnych : Ing. Rudolf KoSik

Oznacenie registra podnikatefa: OS TN, odd.: sro

Cislo zapisu: vl.8. 557/R

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

cislo uctu: 0038513362/0900

IBAN: SK6509000000000038513362
ICO: 34117873

DIC: 2020417091

Tel.: 0905 447 270

E — mail: hydros@hydros-banovce.sk

(V pripade ucasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,,Zhotovitel” a spolu s Objednavatelom ako ,Zmluvné strany*)

¢l Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitefa zhotovit dielo ,Nova miestna komunikacia
v obci DeZerice“ v rozsahu podla Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie ,Nova
miestna komunikacia v obci Dezerice®, ktoru vyhotovila PVB - ds, s.r.o., Bottova 1347/107,
018 41 Dubnica nad Vahom v septembri 2023, ktora je neoddelitelnou sucastou sutaznych
podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky ,Nova miestna komunikacia v obci Dezerice”
(dalej len ,projektova dokumentacia“ alebo ,projekt), ktoré je archivované u
Objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2024.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona C.
50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podfa projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
Objednavatelovi ako uchadzaC vo verejnom obstaravani zakazky: ,Nova miestna
komunikacia v obci Dezerice®. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie u
Objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/1/2024. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a
ponuka) su obom Zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom
odovzdané a obe Zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a
organizacii v povolovacom konani.
¢l. L.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v €l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
ukonc&enie prac: 1.2.1. do 90 dni od odovzdania staveniska; predpoklad odovzdania
staveniska: 02/2025, na zaklade Vyzvy Objednavatela na prevzatie
staveniska.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoCnit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je Zhotovitel povinny ihned o tejto skuto¢nosti informovat
stavebny dozor Objednavatela a pisomne o tejto skuto€nosti zaslat Objednavateflovi aj list.
Nasledne Objednavatel zacne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so Zhotovitelom.

V pripade vzniku Zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocCet dni, poCas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné
katastrofy a nepriazen poc€asia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
mdbze Zhotovitel prerusSit prace s tym, ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota pocas preruSenia prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych dévodov musi mat
Zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom Objednavatela. Za nepredvidatelnu okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajuce mesiacom v Case realizacie nepovazuju za nepredvidatelnu okolnost.



Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté Zhotovitelom pred ucinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu Zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, zZe Objednavatel nie je povinny uhradit Zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v clanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou Zhotovitefa ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a)cenabez DPH........ccccooviiiiiiiin 71 668,02 ,- Euro,
D) DPH 23 Yo.cceeiieeeeee ettt 16 483,64 ,- Euro,
c)cena S DPH........ii s 88 151,66 ,- Euro.

Ak Zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na skutoénost, Ze nie je platcom
DPH v zmluve upozorni.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo
bez DPH podla odseku 1 tohto ¢lanku uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s
prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v den vzniku
danovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie
pochybnosti plati, ze pokial Zhotovitef v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v
odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu
kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa upravy ceny podla odseku 6 pism. a)
tohto ¢lanku.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi
v ponukovom rozpocte podla objektov v Cleneni podla projektovej dokumentacie a vykazu
vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy
(Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,
poziarnu ochranu,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzZivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizatného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,



f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

g) vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidencné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

i) naklady suvisiace s uzivanim verejnym pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

j) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac po€as soboty, prip. nedele,

k) akeékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacia Diela podfa tejto
Zmluvy.

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zacCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technologii, odvoz stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpecenie doCasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu doCasneho dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania prislusnych platnych pravnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je

mozné menit iba v pripade:

a) Zmeny sadzby DPH poc¢as trvania Zmluvy,

b) Zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v
realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitefa podfa
odseku 8 pism. d) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) Inych skuto€nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah
zmien prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu
vymer/dokumentacie obsahujucej informaciu o Diele s realitou pri realizacii stavebnych
prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové
konanie):
7.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na
Diele a predloZi ju Zhotovitelovi.

a) Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dra doru€enia poZiadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozZadovanej zmeny, vykona ocenenie
zmeny pozadovanej Objednavatelom.

Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:
7.1.1 pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,
7.1.2 pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve,
ale obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom
rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu,



10.

11.

7.1.3 pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve
a ani v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel pripravi kalkulaciu.
b) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diela,
Zmluvné strany uzatvoria dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na diele, Zmluvné strany
analogicky uplatnia postup podla odseku 7 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdéze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladkov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,

d) ak je suCastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj
vykaz vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v pInej miere oboznamil v procese verejného
obstaravania a na zaklade ktorych predkladal cenovu ponuku, tak v pripade ich
nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odychylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynaloZenych financnych
prostriedkov.

Pre vyluCenie pochybnosti plati, ze akakolvek zmena ceny za Dielo podfa odseku 6 tohto
¢lanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na
povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so Zakonom o verejnom
obstaravani.
¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel bude vykonané prace fakturovat’ po
ukonCeni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktura bude vystavena na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoCne vykonanych prac na diele.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo dna jej doruCenia Objednavatefovi. Za den uhrady sa
povazuje den odpisania z u¢tu Objednavatela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. Cislo danového dokladu (faktury),

4.2. oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projektu,

4.4, odvolanie na ustanovenie zmluvy opravrujuce k fakturacii,

4.5. oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu Zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, defi splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovanu sumu v €,

4.8. hodnotu DPH v % a v €,



4.9, oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, 4.10. peciatku a podpis zodpovednej
osoby za Zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelfovi v lehote splatnosti s
pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty
splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaCne plynut doru€enim opravenej faktury
Objednavatelovi.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude CD nosic, na ktorom je podrobna fotodokumentacia
zachytavajuca fakturované prace (fyzicky pokrok realizacie stavebnych prac) a dodavky,
ktoré su v sulade s polozkami schvaleného rozpoctu. Objednavatel pozaduje predlozit
podrobnu fotodokumentaciu aj pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné.
Fotodokumentacia bude vyhotovana formou geotagovanych fotografii. Podrobny manual
k vyhotoveniu geotagovanych fotografii bude Zhotovitelovi predlozeny po podpise Zmluvy
o dielo.

Pisomna faktura bude doru€ena v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vsetky platné zavazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, Zze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci
svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi
Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoCnil stavebné prace alebo
poskytol sluzbu Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny
spdsob uhrad a ich vySku podfa predchadazjucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom
a subododavatelmi.
¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie v8etkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti , Ze dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost dielo bez
vad a nedorobkov prevziat.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatefovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Drhom odovzdania diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k dielu.



Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
Objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prisluSnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Statnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skusok je Zhotovitel povinny prizvat’ zastupcu investora aspon
3 pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit' konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VII.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat' po€as zaru¢nej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zadina plynut odo dha odovzdania diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poCas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, Objednavatel
pisomne upozorni Zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Zze poCas zarucnej
doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrariovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zaCatia ich odstranovania,
ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny
zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a ndhrada skody

V pripade, ze Zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 Zhotovitelom ma Objednavatefl
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.



—

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy deri oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady Zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou faktury ma Zhotovitel pravo na uroky z
omeskania vo vysSke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie Objednavatela

. 'V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,

Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne Zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. 1ll. tejto zmluvy.
¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona
¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v plathom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci Zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca Objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat' vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca, alebo iny povereny zastupca
Objednavatela, resp. projektant stavby.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska spristupnit’ stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade DeZerice.

O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je Zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat Objednavatela a stavebny
dozor aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti Zhotovitelom nie je
Objednavatel viazany podmienkami ¢l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.



c¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskutoCnovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu
o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods. 1 pism.b)a§450ds.4,5a§
46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim osoba,
ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti podla § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drziteflom dokladu ekvivalentného podfa
prava EU, tak sa Zhotovitel zaroven zavazuje, e tato osoba bude mat oficialne
zabezpecCené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny Zhotovitel oznamit
Objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v Cl. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doSlo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit Objednavateflovi fotokopiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdy,
aj zaCaty den omeSkania so splnenim povinnosti a okrem toho ma Objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v dosledku poru$enia tejto povinnosti
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stalu pritomnost stavbyveduceho na stavenisku pocas
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je Zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Dezerice a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

Objednavatel ma pravo kedykolvek poCas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spbésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), &i je dielo zhotovované riadne,
kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi pri uplatiiovani tohto
jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto povinnosti, ma
Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie
sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoZzZnenie uplatnenie prava
Objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a
zarovenl ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevySuje vySku zmluvnej pokuty.



Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek po€as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za uCelom zistenia, €i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat' na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od Zhotovitefa aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat’ na to, ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze Objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podfla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze Objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamZite.

V pripade, ak by doslo k ukoncCeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je Zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat’ stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskor vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dia ukonCenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vc€as
stavenisko, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty denn omeskania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a Objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej Zhotovitel udeluje Objednavatelovi plni moc, aby v pripade, ak Zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutocnil Objednavatefl
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je Objednavatel opravneny vstupit' na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy Objednavatela alebo
inej, Objednavatelom uréenej osoby, pricom Objednavatel bude opravneny pozadovat od
Zhotovitela nahradu vsetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré Objednavatelovi v suvislosti
s vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tieZ bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu pini moc prijima. Tato
plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podfa § 29 zakona &. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Opravneni zamestnanci poskytovatefa, MPRV SR, organov Eurdpskej unie a dalSie
opravnené osoby v sllade s pravnymi predpismi SR a EU méZu vykonavat voéi
Zhotovitefovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s
realizaciou zakazky a Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost v plnej miere. V pripade
realizacie zakazky aj prostrednictvom subdodavatelov musi byt tato podmienka uvedena
aj v Zmluve medzi Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi.



7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpec€enia a implementacie nasledovného projektu:

,Nova miestna komunikacia v obci Dezerice*

Identifikacia projektu:

Predmet / Nazov zakazky: ,,Nova miestna komunikacia v obci Dezerice“ Operacny

program: 309000 — Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020

Opatrenie: 309007 — 07. Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 309072001 — 7.2. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania
vSetkych druhov infrastrukturmalych rozmerov vratane investicii do energie z
obnovitelnych zdrojov a Uspor energie (mimo Bratislavsky kraj)

Kod ZoNFP: NFP309070FRP2

Vyzva: MAS_095/7.2/9 — Podopatrenie 7.2.

Identifikacia MAS: Miestna aké&na skupina Bebrava, Namestie L. Stura 1/1, 957 01 Banovce nad Bebravou
Nazov projektu: Nova miestna komunikacia v obci Dezerice

8. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavateloch. Pravidla pre zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatela poc€as trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je
povinny Zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena
subdodavatela nastat oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie
subdodavatela dodavat tovar, uskutoCriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel,
ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCfiovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, €o si v pripade pochybnosti mdze overit Objednavatel sam vyZiadanim
si potrebnych dokladov . V pripade porusenia ktorejkofvek z povinnosti tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie
subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskuto€riovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma
Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5%
z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vySSie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navySit svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (Obec DeZerice, okres
Banovce nad Bebravou, kraj TrencCiansky), resp. osoby so zdravotnym postihnutim a
starSich pracovnikov tak, aby dokazal zabezpecit realizaciu diela v sulade so zmluvne
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zavaznym ¢asovym harmonogramom. Forma zamestnania tychto oséb nie je ur€ena, t. j.
moZe sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as (na dobu urcitu alebo neurc€itu),
o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.
Zhotovitel zaroven prehlasuje, Zze bude dodrziavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzacov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
nabozenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentosti.

VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel' povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. . vratane dokladovania o nalozeni s
odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V
pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v urCenej lehote Zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany Zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.
12.2. Porealizacné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom. 12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢lanku zo strany Zhotovitefa je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy Objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Zze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k
zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje pozZiadavku Objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek méze Objednavatel na
naklady Zhotovitela zabezpeclit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od Zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade €l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje Zhotovitefovi: 17.1. odovzdat platnu projektovu dokumentaciu
stavby, podla bodu €l. Il. bod 1 v 2 vyhotoveniach,
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17.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy Zhotovitela v
dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje: 18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik,
do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané Objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
18.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim,

18.5. vylucit’ zo staveniska nadmerné zatazovanie zZivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté s
porusenim tohto zavazku

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko a jeho okolie
do pévodného stavu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo bude realizovat na zaklade Objednavatefom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

Zhotovitel v plnej vyS8ke zodpoveda za S$kody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatoCného zabezpecenia staveniska zo strany Zhotovitefa vocCi klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Zze v pripade vzniku takychto
Skod je Objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat’ z fakturacie Zhotovitela.

Objednavatel poveruje Zhotovitefa na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeclit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
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budu nosit ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. &. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy,ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o
reqgistri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona
o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak

Zhotovitel:

1.1. bude meskat’ s terminom plnenia podfa ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol Zhotovitel
Objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraCovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade poru$enia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto

zmluvy déjde k potrebe uskutolnit doplfiujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia

podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych okolnosti a

ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je Objednavatel v omesSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti

lehoty jej splatnosti, je Zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného Objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu zmluvnymi stranami.



Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Obec Dezerice zverejni Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda ucinnost dihom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

O nadobudnuti u€innosti zmluvy svedc&i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
DezZerice vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpeCit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su€astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu
realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpoc¢tu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednavatefla obdrzi 3 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa prislusnymi
ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za dorucené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
Zhotovitelovi v obchodnom registri a pri Objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

10 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,

poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej



tolerancie ku korupcii na vSetkych udrovniach a vyzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena
po vzajomnom prejednani podfa ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Banovciach nad Bebravou, dna 16.12.2024 V obci Dezerice, dha 17.12.2024
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Ing. Rudolf Kosik Beata Nikova

konatel spolo¢nosti starostka obce



Priloha ¢é. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost' zapisu do registra partnerov verejného
sektora:

Dielo bude realizované bez subdodavatelov.

V Banovciach nad Bebravou, 16.12.2024

Ing. Rudolf Kosik



