

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Multifunkčné ihrisko - Švedlár</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavo-dom SK s.r.o.	47429399	SK2023889274
Spracoval	Erik Horňák		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		21. 11. 2024	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	<b>HSV</b> Dodávky	242,43	8 Práce nadčas	13	GZS		0,00
2	Montáž	74 735,64	9 Bez pevnej podl.	14	Projektové práce		0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11	16	Vplyv prostredia		0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky	0,00		17	Iné VRN		0,00

6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	74 978,07	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>	0,00			
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	47 682,29		
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis					Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	122 660,36
								24	DPH 20,00 % z 122 660,36	24 532,07
<b>Objednávateľ</b>					25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>147 192,43</b>		
Dátum a podpis					Pečiatka			<b>E Prípochty a odpočty</b>		
								26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis					Pečiatka			27	Kízavá doložka	0,00
								28	Zvýhodnenie	0,00