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1.2

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel

Statutarny organ :

Mesto Prievidza

Podateltia: Mestsky urad

Namestie slobody 14

971 01 Prievidza

JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :

ICO:
DIC :
Bankové spojenie :

Zhotovitel :

Zastupeny :

Ing. Andrea Nikmonova, veduca odboru stavebného
poriadku, vystavby a Zivotného prostredia MsU

318 442

2021162814

VSeobecna uverova banka, a. s., pobocka

Prievidza

Cislo uctu : 16626382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobocka Prie-
vidza

Cislo uctu : 4005703897/7500

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897

PRIMACHLAD, a.s.
Kupelna 3, 080 01 PreSov
Ing. Stanislav Karni$ — predseda predstavenstva

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :

a) zmluvnych :
b) technickych :
Bankové spojenie :

ICO :
IC DPH :
Zapisany :

Ing. Stanislav Karni$ — predseda predstavenstva
Ing. Stanislav Karni$ — predseda predstavenstva
SLSP, a.s. PreSov

IBAN : SK48 0900 0000 0051 3878 8606
51229471

SK2120638058

OR Okresny sud PresSov,

oddiel: Sa, vlozka ¢.:10528/P



2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1 Zmluva o dielo (dalej len zmluva) sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania
podla zakona &. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov a v zmysle
prikazného listu primatorky mesta na uplathovanie postupov verejného obstaravania.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela vykona dielo, a to vypracovanie projektovej do-
kumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaného projektu stavby ,,Rekonstrukcia
ladovej plochy Zimného tadiona“ podla vyzvy, sutaznych podkladov a predloZenej ponuky. Zhoto-
vitel diela zaroven, vo vlastnom mene, pre objednavatela vykona autorsky dohlad nad uskutoc¢nio-
vanim stavby podfa jeho dokumentéacie. Objednavatel sa zavazuje, Ze zhotovitelovi zaplati cenu
za dielo a za vykon autorského dohladu.

Objednavatel sa planuje uchadzat o finanéné prostriedky na realizaciu stavby ,,Rekonstrukcia la-
dovej plochy Zimného Stadiona“ z Fondu na podporu Sportu. Projektova dokumentacia stavby (ob-
sah a spracovanie), vratane rozpoc¢tu, bude vypracovana v sulade s reviziou Vyzvy ¢. 2023/001 —
,,Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infradtruktury” aktualnou v ¢ase spracovania
projektovej dokumentacie so zretelom na opravnené vydavky Specifikované vo vyzve.

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie rekonstrukcie ladovej plochy
Zimného Stadiéna Prievidza, Bojnicka cesta 32, 971 01 Prievidza, ktory je situovany na pozemku s
parcelnym &islom C KN 3977/3, 3977/6, 3977/1 k. U. Prievidza. Projektova dokumentacia bude
riesit

- Technologicku Cast' rekonstrukcie ladovej plochy

- Stavebnu Cast rekonstrukcie ladovej plochy

- Posudenie a navrh bezbariérovosti budovy zimného Stadiona

Technologicka €ast rekonstrukcie ladovej plochy:

Rozsah rekonstrukcie technologického zariadenia sa tyka potrubnych rozvodov v podlahe fadovej
plochy, potrubnych rozvodov v technologickom kanali, potrubnych rozvodov veducich do strojovne
chladenia a ich napojenia na existujucu technoldgiu v pate strojovne chladenia. Samotna technolé-
gia v strojovni chladenia bola predmetom rekonstrukcie v roku 2010. Pre trasovanie potrubnych
rozvodov k ladovej ploche sa vyuzije su€asny technologicky kanal prechadzajuci od strojovne
chladenia do haly zimného Stadiéna pod uroviiou terénu.

Nakol'ko rekonstrukcia chladenia sa netyka celého chladiaceho okruhu, ale iba potrubnych rozvo-
dov ladovej plochy a potrubia v technologickom kanali, ostava zachované riedenie chladiaceho
systému s priamym odparom chladiva R717 (Epavok) tak ako doposial.

Stavebna Cast rekonstrukcie fadovej plochy:

Navrh rekonstrukcie bude rieSit novu skladbu podlahy ladovej plochy a navrh novych mantinelov.
Existujuce podlahové vrstvy ladovej plochy (pdvodna vrstva a druha vrstva pridana po rekonstruk-
cii), ktoré obsahuju pévodnu skladbu a potrubné rozvody, budu zachované. Projektova dokumenta-
cia bude ries8it navrh skladby novej vrstvy podlahy ladovej plochy a s fiou suvisiace nevyhnutné
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upravy jej okolia a upravy technologického kanala vzhfadom na jeho zly technicky stav. V techno-
logickom kanali sa nachadzaju rozvody technoldgie chladenia a elektroinstalacia (osvetlenie tech-
nologického kanala). Navrh musi reSpektovat sucasné rozmery ladovej plochy a vyskové pomery
jej okolitého priestoru. Vyskova uroven navrhovanej ladovej plochy nesmie presiahnut sucasnu
vySkovu uroven jej okolitého priestoru (priestor medzi fadovou plochou a tribinami, beténovy kryt
technologického kanala, atd.). Navrh bude riesdit’ aj pristup rolby na navrhovanu ladovu plochu.
Rolba prechadza do haly zimného $tadiéna spojovacou chodbou, ktora usti do haly zimného Sta-
diéna vstupom s posuvnou branou. Navrh bude rieSit nevyhnutné Upravy prepojovacej chodby,
vstupu s branou a pristup rolby na ladovu plochu tak, aby bola zabezpe&ena funkénost, bezpec-
nost prevadzky a plynuly prechod rolby z miestnosti rolby aZ na ladovu plochu.

Sucastou navrhu bude odstranenie starych mantinelov a navrh novych mantinelov, ochrannych
sieti a striedadiek pre hracov. Nové mantinely budu spinat aktualne poziadavky Slovenského
zvazu ladového hokeja na sutaze Extraligy dorastu, Extraligy juniorov a Extraligy muzov a na me-
dzinarodné zapasy.

Posudenie a navrh bezbariérovosti budovy zimného Stadiona:

Projektova dokumentacia bude riesit posudenie a navrh bezbariérovosti budovy zimného Stadidna
a jeho prispdsobenie pre vyuZivanie zdravotne postihnutymi osobami a zlepSenie podmienok pre
vyuzivanie ladovej plochy pre zdravotne postihnutych Sportovcov.

3.2 Sucastou projektovej dokumentacie/projektovych prac bude (zahrnuté v cene diela):

- zameranie skutkového stavu (polohopisu a vySkopisu) s podrobnostou a rozsahom potrebnym
pre dany stupen projektovej dokumentacie. Objednavatel poskytne zhotovitelovi pévodnu
dokumentdaciu s tym, Ze zhotovitel je povinny overit si jej pravdivost,

- vypracovanie projektového energetického hodnotenia a ucelového energetického auditu pre
potreby preukazania energetickej uspory zrekonstruovanej fadovej plochy,

- Uprava projektovej dokumentacie, tj. ak stavebny urad alebo organ Statnej spravy, samospravy,
pripadne spravcovia sieti alebo iny urad bude pozZadovat doplnit/upravit’ projektovi dokumentaciu
z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost dokumentacie, a ak projektova
dokumentéacia nebude schvalenia schopna v zmysle poZiadaviek a legislativy, je zhotovitel
povinny tuto projektovu dokumentaciu prepracovat alebo doplnit,

- povinnost spolupracovat pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby, {j.
stanovenie aktualnej ceny stavby, sucinnost pri vysvetlovani projektovej dokumentacie a vykazu
vymer, oprava zistenych chyb v projektovej dokumentacii a vykaze vymer. Uvedena suc€innost
musi byt poskytovana zhotovitelom bezodkladne.

- povinnost spolupracovat pri priprave Ziadosti o poskytnutie prispevku z Fondu na podporu Sportu
v ramci programu ,,Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktury®, t.j. stanovenie
aktualnej ceny stavby, prevod stavebného rozpoctu do formulara ziadosti, rozdelenie finanénych
prostriedkov na opravnené a neopravnené naklady stavby, atd.. Uvedena sucinnost’ musi byt po-
skytnuta bezodkladne.



Projektova dokumentacia musi byt spracovana:

- odborne spdsobilou osobou. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti projektovej
dokumentacie budu potvrdené odborne spdsobilou osobou v prisluSnom odbore, v zmysle
platnych predpisov,

- v sulade so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) a s vyhlaskou €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

- v sulade s vyhlaskou €. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vdeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vdeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

- podla aktualneho sadzobnika UNIKA,

- v sulade s prislusnymi STN, EN, ON, v8eobecno-technickymi poZiadavkami na vystavbu a s
ostatnymi suvisiacimi predpismi (napr. bezpecnostné predpisy, poziarne predpisy a pod.)
Ostatné poziadavky na predmet zakazky:

- zhotovitel poskytne sucinnost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zaznamy a iné), ktoré
budu financované z prostriedkov z Fondu na podporu $portu a/alebo suvisia s predmetom tejto
zmluvy o dielo, a to najma pri vykone kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, zakona.

3.3 Projektova dokumentacia musi obsahovat nalezitosti podla Prilohy ¢.3 sadzobnika ,,Unika*“.

PoZiadavka na rozsah projektovej dokumentacie (odporucany):

A) Sprievodna sprava

B) Suhrnna technicka sprava

C) Celkova situacia stavby

D) Koordinaény vykres stavby

E) Dokumentacia stavebnych objektov

F) Projekt organizacie vystavby

G) Dokumentacia prevadzkovych suborov

H) Celkové naklady stavby (rozpocet s vykazom vymer + zadanie s vykazom vymer)

I) Dokladova Cast

Sucastou projektovej dokumentacie bude kategorizacia odpadov s uvedenim predpokladaného
mnozstva odpadov, moznosti jeho spatného vyuZitia a likvidacie v zmysle platnej legislativy.

3.4 Zhotovitel je povinny rozpracovanost projektovej dokumentacie priebezne konzultovat s
objednavatelom pred ukon&enim a odovzdanim projektovych prac. Zhotovitel predlozi
objednavatelovi na konzultaciu a pripadné uplatnenie zmien rozpracovanu projektovu
dokumentéciu najneskér do 30 dni od nadobudnutia uc€innosti tejto zmluvy o dielo a este aj 14 dni
pred planovanym odovzdanim.

3.5 Zhotovitel odovzda objednavatelovi projektovu dokumentaciu v tlacenej forme v Siestich
vyhotoveniach, vykaz vymer v dvoch vyhotoveniach, rozpocet v dvoch vyhotoveniach a dvakrat v
digitalnej forme na CD/DVD nosicoch, subory vo formatoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt, *.pdf.
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3.6 Zhotovitel odovzda projektovi dokumentaciu spdsobilt na Gcel uzivania dohodnutého v tejto
zmluve o dielo, ktora bude spifiat vetky platné normy STN, EN, ON, vieobecno-technické po-
Ziadavky na vystavbu a ostatné suvisiace predpisy (napr. bezpe€nostné predpisy, poZiarne predpi-
sy a pod.). VSetky vady a nedostatky zistené pri odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
odstranit’ v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani a prevzati diela, resp. ihned bez
zbyto€ného odkladu po vyzvani objednavatelom.

4. AUTORSKY DOHLAD
4.1 Autorsky dohlad bude zhotovitel vykonavat’ 1x v tyzdni, resp. min. 2 hodiny za tyzden
a v opodstatnenych pripadoch na zaklade poziadavky a vyzvy objednavatela.

4.2 Zmeny a dodatky projektovej dokumentacie budu vypracovavané priebezne v terminoch do-
hodnutych na kontrolnych dfioch stavby, najneskdr do nasledujuceho kontrolného dna stavby.
Drobné upravy budu vySpecifikované v stavebnom denniku, zavaznejSie a rozsiahlejSie vo vykre-
sovej dokumentacii s vyznatenim datumu a poradového c&isla zmeny.

4.3 Vykon autorského dohladu zahffia predovsetkym tieto ¢innosti a povinnosti:

- UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat’ sulad vykonavaného diela s projektovou dokumentaciou, rozhodnutiami, vyjadreniami
a stanoviskami k projektovej dokumentacii, ktoré boli vydané dotknutymi organmi a subjektami
pred a poc¢as vystavby,

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrzZiavanie
podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii a vo vSeobecne zavaznych pravnych predpi-
soch a technickych normach,

- poskytovat’ vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpecenie plynulosti vystavby,

- posudzovat pripadné navrhy zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej projekto-
vej dokumentacii z technického i technologického hfadiska a dalSich podmienok suvisiacich s
predmetom stavby a vyjadrovat sa k nim a zu€astriovat’ sa na konaniach vo veci pripadnych zmien
stavby pred jej dokon&enim,

- posudzovat a vyjadrovat' sa k poziadavkam zhotovitela diela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad
rozsah stanoveny schvalenou projektovou dokumentaciou,

- uCast’ na operativnych a kontrolnych dioch stavby,

- UCast na odovzdani a prevzati stavby, resp. jej Casti a na kolaudacnom konani v sulade s dohod-
nutymi alebo vSeobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,

- na poziadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej pro-
jektovej dokumentacie zucastnit’ sa na kontrole a preberani stavebnych konstrukcii, resp. kon-
Strukcnych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, resp. trvale za-
krytych prac pred ich zakrytim,

- na zaklade zistenych skutoCnosti vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenam stavebnych a technologic-
kych postupov,

- v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami vyply-
vajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentacie,



- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej do-
kumentacii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,

- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov, autorsky do-
hlad je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zlozitosti rieSe-
nia,

- na vyzvu objednavatela je autorsky dohlad povinny dostavit sa na stavbu do 3 dni, v mimoriad-
nych pripadoch do 24 hodin,

- je povinny zaujat stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle za-
kona &. 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov z pohladu autorského dohladu,

- zaujat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam.

5. TERMINY PLNENIA

5.1 Zaciatok vykonavania projektovych prac: najneskér do 3 dni po nadobudnuti u¢innosti tejto
zmluvy o dielo.

Ukon&enie a odovzdanie projektovych prac: najneskér do 80 dni po nadobudnuti ucinnosti tejto
zmluvy o dielo.

5.2 Cas a doba vykonu autorského dohladu: odo dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby
do dna ukonCenia a odovzdania stavby zhotovitefom stavby objednavatefovi.

5.3 Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie doklad, ktory obe
zmluvné strany podpi3u.

6. CENA

6.1 Cena za dielo je stanovena vzajomnou dohodou podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov vo vyske :

Cena za projektovi dokumentaciu stavby:

e Technologicka ¢ast rekonstrukcie ladovej plochy:

Cena bez DPH 24 500,- €
DPH 20% 4 900,- €
Cena s DPH 29 400,- €

Slovom: Dvadsatdevat tisic Styristo eur

e Stavebna c¢ast’ rekonstrukcie Fadovej plochy:

Cena bez DPH 11 500,- €
DPH 20% 2 300,- €
Cena s DPH 13 800,- €

Slovom: Trinasttisic osemsto eur



¢ Posudenie a navrh bezbariérovosti budovy zimného stadiona:

Cena bez DPH 8 000,- €
DPH 20% 1600,- €
Cena s DPH 9 600,- €

Slovom: Devéttisic Sest'sto eur

Celkova cena za projektovu dokumentaciu stavby:

Cena bez DPH 44 000,- €
DPH 20% 8 800,- €
Cena s DPH 52 800,- €

Slovom: Patdesiatdvatisic osemsto eur

Cena za vykon autorského dohl'adu poc¢as realizacie stavby:

Cena bez DPH 5500,- €
DPH 20% 1100,- €
Cena s DPH 6 600,- €

Kalkulacie cien tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy o dielo — priloha €.1.

6.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedena maximalna cena za vypracovanie projektovej dokumentacie
a za vykon autorského dohfadu zohladriuje vSetky priame, nepriame naklady, primerany zisk po-
trebny na vypracovanie projektovej dokumentacie a na vykon autorského dohladu predmetného
diela.

6.3 Cenu za dielo je mozné menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, ktory musi
byt vopred prerokovany s objednavatefom a podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Dodatok za pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o ve-
rejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky projektové prace pisomne pozadované objednavatelom
nad zmluvne dohodnuty rozsah, budu povazované za prace naviac. Prace naviac sa zhotovitel
zavazuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného
Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a
terminy plnenia prac naviac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit fakturu iba na zaklade
objednavky alebo odsuhlasenia prac naviac zastupcom objednavatela. Pre vznik naroku
zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet dodatok k tejto zmluve o dielo.



1. PLATOBNE PODMIENKY
7.1 Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom po vykonani a
protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacie objednavatelovi.

7.2 Cenu za vykon autorského dohladu uhradi objednavatel na zaklade faktary vystavenej zhoto-
vitefom po ukoné&eni vykonu, t.j. po ukonceni a odovzdani stavby zhotovitelom stavby objednava-
tefovi.

7.3 Faktura bude obsahovat Udaje a vSetky nalezitosti uvedené v § 10 ods. 1 zakona ¢. 431/2002
Z.z. 0 uctovnictve v platnom zneni: :

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel, vratane ICO

- Cislo zmluvy

- presné Ciselné aj slovné oznacenie faktury

- datum vyhotovenia u¢tovného dokladu, odoslania a splatnosti faktury

- oznaCenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit

- oznacenie sluzby

- celkovu fakturovanu sumu bez DPH aj vratane DPH

- pecCiatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela

- kalkulaciu ceny vykonanych projektovych prac, resp. vykonu autorského dohladu

7.4 V pripade, zZe faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie.

7.5 Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo dnia jej doru¢enia do podatelne objednavatelovi. V
pripade, Ze faktura bola vratena na doplnenie, plynie nova lehota splatnosti od doru¢enia doplne-
nej, resp. opravenej faktury.

7.6 Zmluvné strany tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postupenia pohladavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou.

8. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupésobenie, spocivajuce najma v odovzdani doplfujucich informacii potreb-
nych pre vypracovanie projektovej dokumentacie a pre zabezpecenie vykonu autorského dohladu.

8.2 Zhotovitel je povinny postupovat pri vykone autorského dohladu podla ¢lanku 4. tejto zmluvy s
odbornou starostlivostou a podla pokynov objednavatela, v sulade s jeho zaujmami, ktoré pozna
alebo musi poznat, a to v sulade s ucelom, ktory ma byt vykonom autorského dohfadu dosiahnuty
a ktory mu je znamy.

8.3 Zhotovitel je povinny plnit predmet tejto zmluvy riadne a véas.



9. ZARUCNA DOBA

9.1 Zhotovitel sa zavazuje, Zze odovzda zhotovenu projektovi dokumentaciu spdsobili na dojed-
nany ucel vyuzitia a zavazuje sa pri zhotovovani projektovej dokumentacie dodrziavat' vSeobecne
zavazné predpisy a technické normy platné v ¢ase spracovania predmetnej dokumentacie a zod-
poveda za jej vady v €ase jej odovzdania v sulade s ustanovenim § 560 a nasl. paragrafov Ob-
chodného zakonnika. Ak ide o vady spdsobené zanedbanim povinnosti zhotovitela a je povinny
tieto vady odstranit' v lehote dohodnutej s objednavatefom. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi
zaruénu dobu za kvalitu technického rieSenia po dobu 36 mesiacov odo dfha odovzdania projekto-
vej dokumentacie objednavatelovi.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze autorsky dohlad bude vykonavany podla tejto zmluvy a Ze po-
Cas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mat viastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotovitel
zodpoveda za odbornu spravnost podanych rozhodnuti.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri vykone autorského dohladu podnikne vSetky kroky k zaiste-
niu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokonCeného diela, ako aj po€as doby zaruky,
dohodnutej medzi objednavatefom a zhotovitefom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené pro-
jektom, stavebnym povolenim a ustanoveniami prislusnych STN a inych v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov.

9.4 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania ob-
jednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spésobené poruse-
nim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia po&as realizacie stavby podfla
tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvy3eni realizacnych nakladov, ¢o
spbsobi napr. neuplnost’ projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej €asti s vykazom vymer a
rozpoc¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

9.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od ob-
jednavatela a on ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne
na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

9.6 Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so zhotovitelom lehotu na jej odstranenie.

9.7 Ak ide o vadu, za ktort zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné odstrane-
nie vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady zho-
tovitela.

9.8 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej s ob-
jednavatelom.

9.9 Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok uréenych
v tejto zmluve. V takom pripade nie je objednavatel v omeskani.
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9.10 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne odstranit bez zbytoéného odkladu.

9.11 Zhotovitel je povinny vykonavat dielo plynule a bez preru$enia tak, aby postup vykonavania
diela daval realny predpoklad, Ze dielo bude riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy vyko-
nané. Pre pripad, Ze objednavatel vyhodnoti, Ze postup vykonavania diela nezodpoveda predpo-
kladanému terminu ukonéenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovitela na tuto skutoé-
nost pisomne upozorni a ur€i mu primeranu lehotu na odstranenie tohto nedostatku. Ak zhotovitel
nevykona potrebné opatrenia na napravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porusenie
povinnosti zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

10. ZMLUVNE POKUTY

10.1 V zmysle ¢l. 5. tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal dokoncCit' a odovzdat' objednavatelovi pro-
jektovu dokumentaciu najneskér do 80 dni po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy o dielo. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s odovzdanim projektovej dokumentacie zaplati zhoto-
vitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 eur za kazdy defi omesSkania s odovzdanim
diela. Objednavatefl je opravneny vystavit zhotovitefovi fakturu za zmluvnu pokutu v zmysle bodu
10.4. tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto zmluvy ma
objednavatel pravo uctovat a zhotovitel povinnost zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 10% z celko-
vej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy a povinnost bezodkladne odstranit’ porusenie bodu
9.1 alebo bodu 3.6 tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplyvajuce na vlastné naklady. V pripade ne-
splnenia povinnosti bezodkladne odstranit’ porusenie bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto zmluvy na
vlastné naklady, objednavatel ma pravo opakovane uctovat a zhotovitel povinnost zaplatit
zmluvnu pokutu vo vySke 10% z ceny uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy. Bezodkladnost sa pre
ucely tejto zmluvy mysli do jedného tyzdrna od dorucenia vyzvy na odstranenie nedostatkov.

10.3 Objednavatel ma pravo sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vyske 35 eur jednot-
livo:

a) za neospravedlnenu absenciu zhotovitela na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby, na pre-
beracom konani, na kolaudaénom konani, ak mu bola doru¢ena pozvanka minimalne 3 pracovné
dni vopred,

b) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti, ak mu
bola doru¢ena pozvanka minimalne 3 pracovné dni vopred,

¢) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na kontrolnych dfioch stavby, resp. na pracovnych
stretnutiach, za kazdy kontrolny den, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doru¢ena pozvanka mi-
nimalne 3 pracovné dni pred konanim kontrolného dna, resp. pracovného stretnutia,

d) za nedodrzanie dohodnutého terminu na predlozenie stanoviska alebo doplnenia projektovej do-
kumentacie.

10.4 Splatnost faktur za zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich dorucenia.
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10.5 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokonéit, zistené
vady bezodplatne odstranit' a ani zodpovednosti za spésobenu Skodu.

10.6 V pripade omeskania so splnenim povinnosti uhradit’ splatnu fakturu podfa tejto zmluvy, ob-
jednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy defi omeskania. Objednavatel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu uhradi do 30 dni odo
dna, kedy ho zhotovitel vyzval na jej zaplatenie.

11.  SUHLAS NA POUZITIE DIELA

11.1 V pripade, ze dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy, spifia nalezitosti autorského diela podfa zakona &. 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon), zhoto-
vitel udeluje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zakona objednavatelovi suhlas na pouzitie diela v
neobmedzenom rozsahu, na neobmedzeny €as, na neobmedzeny ucel spdsobom podla § 19, ods.
4 Autorského zakona. Zhotovitel poskytuje licenciu objednavatelovi bezodplatne.

11.2 Zhotovitel na zaklade tejto zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na pouzitie projektovej do-
kumentacie (licenciu), ktora ma byt pouzita ako podklad pre spravne konania predchadzajluce za-
hajeniu stavebnych prac, na vyber zhotovitela stavby v procese verejného obstaravania a na-
sledne aj ako podklad pre samotné stavebné prace.

11.3 Zhotovitel vyhlasuje, Zze projektova dokumentacia je autorskym dielom a zhotovitel je oprav-
neny na jej pouzitie v sulade s Autorskym zakonom ako aj na udelenie licencie podfa tohto ¢lanku.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluva zanika:
a) dohodou

b) odstupenim od zmluvy.

12.2 Zmluvna strana je opravnena odstupit od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym za-
konnikom alebo dohodnutych v zmluve.

12.3 Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na ucel odstupenia od zmluvy sa povaZzuje:

a) omeskanie s vykonanim diela podfa tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu pinenia o viac ako
30 dni

b) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela

c) poruSenie bodu 3.6 tejto zmluvy.

12.4 V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povazuje za nepodstatné porusenie
zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost ani v dodato€ne primeranej lehote, ktora

mu bola na to poskytnuta, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

12.5 Odstupenie od zmluvy je ucinné diiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.
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12.6 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12.7 Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu $kody vzniknuté porusenim
zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1 Ostatné vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy sa budu riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchod-
ného zakonnika a ostatnych vSeobecne platnych pravnych predpisov.

13.2 VSetky zmeny tejto zmluvy o dielo budu vypracované vo forme pisomného dodatku odsuhla-
seného a podpisaného oboma stranami.

13.3 Tato zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluv-
nych stran a uc€innost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujucim po dni jej zve-
rejnenia povinnou osobou.

13.4 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Za objednavatefla: Za zhotovitela:
V Prievidzi dAa: .......ccoevvvvevennnnn. Vo dia.................
JUDr. Katarina Machackova Ing. Stanislav Karnis
primatorka mesta predseda predstavenstva

PRIMACHLAD, a.s.
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka ku zakazke "Rekonstrukcia ladovej plochy Zimného s$tadiona”

P. & Nézov polozky Merna Celkova cena |Celkova cena s
: e jednotka | bez DPH DPH*
Cena za projektovi dokumentaciu stavby - technologicka éast
i rekon3trukcie fadovej plochy el 24500.00 29 400,00
Cena za projektovu dokumentaciu stavby - stavebna ¢ast
2. rekonstrukcie fadovej plochy Celok 110000 13 800,00
3. |Postdenie a navrh bezbariérovosti budovy zimného $tadiona Celok 8 000,00 9 600,00
Spolu 44 000,00 52 800,00
4. |Cena za vykon autorského dohfadu potas realizacie stavby Celok 5 500,00 6 600,00
Identifikdcia uchadzaca (obchodny nazov): PRIMACHLAD, a.s.
Adresa: Kapelna 3, 080 01 Presov
Identifikacia osoby, ktora vypracovala ponuku: Ing. Stanislav Karni
Telefonicky kontakt: +421 917 311 235
Uchadza¢ JE platitel DPH registrovany v Slovenskej republike (uvedte ¢o sa \f
*hodnoty st zavzorcované na vysku DPH 20%, neplatitelia DPH, prosim upravte si vzorec)
/A

T

peciatka a podpis osoby epravnenej konat v
mene adzaca
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