

Podrobný rozpočet projektu

| | |
|--------------------|---|
| Názov Prijímateľa: | Mesto Partizánske |
| Názov projektu: | Vodozádržné opatrenia vo vnútrobloku Nádražná - Družstevná, Partizánske |

Hlavná aktivita projektu - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine realizované kombináciou zelenej infraštruktúry, resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH/celková cena práce (EUR) | Oprávnený výdavok | |
|---|--|----------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | bez DPH (EUR) | s DPH (EUR) |
| Stavebné práce | 021 - Stavby | projekt | 1,00 | 524 340,21 | 524 340,21 | 629 208,25 |
| Stavebný dozor | 021 - Stavby | projekt | 1,00 | 5 734,75 | 5 734,75 | 6 881,69 |
| | 021 - Stavby | | | | 530 074,96 | 636 089,94 |
| Rezerva na nepredvídané výdavky | 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky | projekt | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s nárastom cien | 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky | projekt | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| | 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky | | | | 15 000,00 | 18 000,00 |
| SPOLU hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu) | | | | | 545 074,96 | 654 089,94 |

Podporné aktivity projektu

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Oprávnený výdavok, ak prijímateľ | |
|---|--|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | je zdaniteľnou osobou (EUR) | nie je zdaniteľnou osobou (EUR) |
| Nepriame výdavky deklarované na základe paušálnej sadzby | 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU | % | 7,00 | 38 155,25 | 45 786,30 |
| SPOLU podporné aktivity projektu (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu) | | | | 38 155,25 | 45 786,30 |
| SPOLU za projekt (celkové oprávnené výdavky projektu) | | | | 583 230,21 | 699 876,24 |