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Zmluva o dielo  
uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona  

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:   

Názov:  Mesto Medzev 

Sídlo:  Štóska 6, 044 25 Medzev 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Radoslav Gedeon – primátor mesta 

IČO:  00324442 

DIČ:  2020746112 

Web:  www.medzev.sk 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a 

Zhotoviteľ: EURO GEO, s.r.o. 

Sídlo: Kmeťova 36, 040 01 Košice  

Zastúpená:  Mgr. Ing. Martin Dulina, konateľ 

IČO:                                                  36 214 515 

DIČ:                           2021665756 

IČ DPH: SK2021665756 

Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

IBAN: SK17 7500 0000 0003 1362 4893 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Táto Zmluva o dielo (ďalej „zmluva“) sa uzatvára formou zadania podlimitnej zákazky podľa 
§108 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní s názvom:  
„Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom pod osídlením MRK postupom JPÚ v k.ú. 
Medzev, lokalita rómska osada II“, ktorý je realizovaný na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP: 
CEZ ÚV SR: 885/2024. 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1     Predmetom zákazky je príprava a realizácia projektu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) 

pod osídlením MRK v katastrálnom území Medzev, pričom veľkosť riešeného územia je 
definovaná v Nariadení konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Medzev, 
lokalita rómska osada II* zo dňa 8.7.2024 na 7,82 ha. Realizáciou JPÚ je dotknutých 114 
vlastníkov pozemkov a 112 obydlí. Ide o indikatívny údaj z obdobia 05/2024.  

               JPÚ budú realizované v súlade so Zákonom č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 
pozemkových spoločenstvách. Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v 
rozšírenom osídlení MRK - JPÚ z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) bude riešená spôsobom 
usporiadania podľa § 8g uvedeného zákona. Výsledkom JPÚ je nové mapové dielo. 
Etapizácia prác: 
(1) Prípravná fáza JPÚ 
Cieľ: rozhodnutie o povolení JPÚ  
Činnosti, ktoré zabezpečuje odborne spôsobilá osoba - konzultant JPÚ: 
- konzultácie s pozemkovým odborom Okresného úradu, 
- spresnenie obvodu JPÚ (zameranie, aktualizácia), 
- konzultácia s dotknutými subjektmi (SPF, SVP, súkromní vlastníci a ďalší), 
- zabezpečenie skupinového stretnutia s vlastníkmi, 
- analýza realizovateľnosti projektu, 
- návrh náhradného obvodu JPÚ, 
Pozn.: Správny orgán v rozhodnutí o povolení JPÚ určuje rozsah a skladbu projektovej 
dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav.  
(2) Spracovanie a vykonanie projektu JPÚ rozdelené na fázy: 
I. fáza – Úvodné podklady projektu JPÚ 
II. fáza – Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu JPÚ 
III. fáza – Vykonanie projektu JPU 

2.2 Veľkosť obvodu JPÚ nie je žiadnym spôsobom záväzný pre zmluvné strany a predstavuje len 
orientačný odhad obvodu JPÚ. 

2.3 Zodpovedný  projektant pre projekt pozemkových  úprav  podľa ods. 2.1. tohto článku   je Ing. 
Vincent Dulina, držiteľ osvedčenia evidenčné číslo 152/1993 zo dňa 11.5.2012 (absolovovanie 
opakovanej odbornej prípravy a vykonanie opakovanej skúšky prebehlo 11.10.2022), podľa § 
25a Zákona č.  330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách,  v 
súčinnosti so Zák. č. 50/1976 Zb. - Stavebný zákon , o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti 
fyzickej osoby k projektovaniu pozemkových úprav, alebo ekvivalentným dokladom 
preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte, ktorý zodpovedá za 
vypracovanie diela v zmysle zákona a technických predpisov, pričom zhotoviteľ prehlasuje, že 
sa jedná o odborníka, o ktorých zhotoviteľ predložil osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri vyhodnocovaní zákazky, ktorej 
výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa 
a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu odborníka. 

2.4 Zodpovedný  geodet a kartograf  pre  projekt  pozemkových  úprav  podľa ods. 2.1. tohto 
článku   je Ing. Vincent Dulina, držiteľ osvedčenia evidenčné číslo 70 zo dňa 1.7.1996, podľa 
Zákona č.  487/2021 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, alebo ekvivalentným dokladom 
preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte, ktorý je oprávnený 
autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti týkajúce sa predmetu tejto zákazky, pričom 
zhotoviteľ prehlasuje, že sa jedná o odborníka, o ktorom zhotoviteľ predložil osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri vyhodnocovaní 
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zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu 
objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu odborníka. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré objednávateľ 
označí ako dôverné, alebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.  

2.6 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela v zmysle tejto zmluvy  postupovať s odbornou 
starostlivosťou, konať čestne a svedomito a v záujme objednávateľa uplatňovať všetko, čo 
podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa 
tejto zmluvy.  

 
Článok III. 

Cena za dielo, odplata, platobné podmienky 
 

3.1   Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je výsledkom verejného obstarávania v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, keďže poskytovateľ vo vzťahu k predmetu zákazky určil na dané 
výdavky finančné limity, ktoré zohľadňujú dodržanie pravidiel hospodárnosti v súlade s 
metodickým pokynom k overovaniu hospodárnosti výdavkov v zmysle Metodického pokynu 
CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. b) 
Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

3.2 Zmluvné strany sa  dohodli,  že  cena  za predmet zmluvy  je  stanovená  dohodou  na  
priameho zadania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších 
právnych predpisov a predstavuje maximálnu sumu:  

 
cena predmetu zmluvy bez DPH: 124 400,00 EUR 

výška DPH 24 880,00 EUR 

cena predmetu zmluvy s DPH: 149 280,00 EUR 

 
 Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany.  
3.3 Cena nezahŕňa správne poplatky a poštovné, v prípade, že ich nehradí správny orgán v zmysle 

§ 20 zákona 330/1991 Zb. v platnom znení. 
3.4 Ceny za jednotlivé fázy (etapy) predstavujú fakturačné celky a považujú sa za časti diela. 

Preberanie jednotlivých častí diela za účelom platenia ceny za dielo nemá vplyv na prípadnú 
zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; 
reklamačné a záručné lehoty začínajú plynúť až odovzdaním a prevzatím celého diela. 
V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s 
úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený pozastaviť vykonávanie diela podľa tejto zmluvy v prípade 
omeškania objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek faktúry. 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl. III. tejto zmluvy (predloží 
faktúry s podrobným rozpisom položiek výkonov) podľa nasledovnej štruktúry: 
- prípravná fáza JPÚ: podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, 
- I. fáza: 35% z ceny diela, 
- II. fáza: 40% z ceny diela, 
- III. fáza: 25% z ceny diela. 

3.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky -fázy (etapy) po odovzdaní 
fakturačného celku v cene podľa prílohy č. 1, a na základe výsledku ukončenia jednotlivej fázy 
(etapy) nasledovne: 

   -     výsledok prípravnej fázy JPÚ: vydanie rozhodnutia o povolení JPÚ, 
- výsledok I. fázy: odovzdanie registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ na 

Okresný úrad Košice - okolie 
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- výsledok II. fázy: odovzdanie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na Okresný úrad Košice – okolie do 31.10.2026 
- výsledok III. fázy: rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu pre zápis projektu 

JPÚ do KN: do 6 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa (objednávateľ zašle výzvu 
na základe rozhodnutia o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu). 

Tieto lehoty nezahŕňajú správne lehoty, odvolacie lehoty a ani iné lehoty, ktoré sú závislé 
od iných osôb ako od zhotoviteľa a ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť.  

3.7 Zhotoviteľ vyhotovuje dodací list a odovzdá správnemu orgánu spolu s elaborátom 
jednotlivých etáp. Kópiu podpísaného dodacieho listu zašle zhotoviteľ objednávateľovi. Deň 
dodania jednotlivej etapy sa považuje za deň plnenia zmluvného termínu pre príslušný 
fakturačný celok. 

 Výnimkou je prípravná fáza (etapa) projektu, pri ktorej sa za deň dodania považuje termín 
vydania rozhodnutia o povolení JPÚ 

3.8 Ak objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, objednávateľ je oprávnený vyzvať 
zhotoviteľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil, a na tento účel je povinný poskytnúť mu 
potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný opätovne doručiť faktúru s prílohami bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od ich doručenia. Po opätovnom doručení 
opravenej/doplnenej faktúry a jej všetkých príloh sa počíta lehota splatnosti odznova. Faktúru 
a jej prílohy je možné vrátiť opakovane iba v prípade, ak zhotoviteľ napriek tomu, že bol 
vyzvaný, chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla v doplnených/zmenených údajoch; v takom 
prípade má objednávateľ právo opakovane žiadať o prepracovanie faktúry a jej príloh 
a lehota po ich doručení plynie odznova. 

3.9 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a obsahovať: 
obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa, číslo 
zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu 
a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, 
fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu, podpis oprávnenej osoby. 

3.10 Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to 
po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený 
doklad o prevzatí predmetu zmluvy vo forme preberacieho protokolu. 

 
Článok IV. 

Termín a miesto plnenia zmluvy 
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v nasledovných termínoch realizácie 

projektu: 
4.1.1 Termín realizácie prípravnej, 1. a 2. fázy projektu: do 31.10.2026 
4.1.2 Termín realizácie 3. fázy projektu: do 6 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa 

(objednávateľ zašle výzvu na základe rozhodnutia o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu). 

4.2 Miestom odovzdania ucelených častí a fakturačných celkov je Okresný úrad Košice - okolie, 
pozemkový a lesný odbor. Zhotoviteľ odovzdá na požiadanie jedno vyhotovenie ucelených 
častí a fakturačných celkov na schválenie objednávateľovi (v tlačenej forme prehľadne 
uložené a zoradené v šanónoch a v digitálnej forme na DVD) pred jeho odovzdaním 
Okresnému úradu Košice - okolie, pozemkovému a lesnému odbor. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený bez schválenia objednávateľom odovzdať dielo alebo jeho časť Okresnému úradu 
Košice, pozemkovému a lesnému odbor ani žiadnemu subjektu. 

4.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak je vykonané vadne, ak však vadné dielo 
prevezme, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované (t. 
j. aj v rozsahu vád, ktoré boli v čase prevzatia). 
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4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní diela a to najmä 
dodaním podkladov a informácií potrebných k spracovaniu diela (napr. územný plán, projekty 
cestnej siete, plán spoločných zariadení a opatrení, znalecké posudky, aktualizované údaje o 
vlastníkoch a pod.) vo vhodnej forme, to všetko výlučne za predpokladu, že tieto podklady a 
informácie nemôže zhotoviteľ objektívne získať. 

 
Článok V. 
Sankcie 

 
5.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo alebo 

jeho časť podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za dielo (alebo jeho časť, s ktorou je zhotoviteľ v 
zmysle bodu 4.1 v omeškaní) za každý deň omeškania. Nedotýkajúc sa uvedeného, 
objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 pracovné dni, po ktorej márnom uplynutí je 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola 
dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná oprávnenou zmluvnou stranou voči 
povinnej zmluvnej strane v plnej výške. 

5.2 V prípade, že objednávateľ sa dostane do omeškania s platením ceny za dielo alebo jej časti 
podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z ceny za dielo (alebo jej časti, s ktorou je objednávateľ v omeškaní), za každý deň 
omeškania. 

 
Článok VI. 

Zánik zmluvy 
 

6.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej zmluvnými 
stranami alebo písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od 
zmluvy.  

6.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy  zo 
strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak 
zhotoviteľ: 
a)  realizuje dielo v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve a  ktoré 

zhotoviteľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primeranej 
dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel, 

b) v  rozpore s touto zmluvou prestal realizovať dielo alebo inak prejavil úmysel 
nepokračovať v plnení zmluvy, 

c) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva 
alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby. 

6.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných 
podmienok zo strany objednávateľa. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa 
považuje skutočnosť, ak objednávateľ: 
a) neposkytuje objednávateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie diela zo 

strany zhotoviteľa, 
b) úmyselne zatají zhotoviteľovi relevantné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na 

uzavretie tejto zmluvy alebo na postup zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy, 
c) nezaplatí objednávateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo  
d) núti zhotoviteľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú. 

6.4 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia 
a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  
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Čl. VII. 
Osobitné dojednania  

 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

a) vymedzí prístup k hromadným informáciám použitým na spracovanie diela a údajom 
zo spracovaného diela v informačnom systéme a tiež zabezpečí, aby údaje zo 
spracúvaného diela v informačnom systéme boli vedené oddelene od iných 
informácií, 

b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie diela a údaje zo 
spracovaného diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich 
využívanie na propagačné účely a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia a 
posudzovaním vyhotoveného diela, v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov a zákona č. 162/1995 Z. z. o 
katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, 

c) sa bude pri vykonávaní diela riadiť pokynmi objednávateľa, ktoré budú mať pre neho 
záväzný charakter, 

7.2 Zhotoviteľ začne plniť dielo v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ dokončí dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu. 

7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k 
zhotoveniu diela potrebné, že má potrebné oprávnenia požadované platnými právnymi 
predpismi a technickými normami a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo 
vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj 
keď nie sú právne záväzné. 

7.6 Akákoľvek dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa 
tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu 
osobu bez výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady 
pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy. 

7.7 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a 
prevzatím celého diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je zhotovenie diela vykonané riadne 
a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a objednávateľ bude môcť dielo užívať na účel, 
na ktorý je určené a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s 
dielom. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný: 
a) dodať predmet zmluvy Objednávateľovi v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, 
v požadovaných technických parametroch a v dohodnutom termíne, 
b)  strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o 
poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými 
osobami, ktorými sú najmä: 

a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 
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na výkon kontroly/auditu, 
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ  
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

7.9 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá zhotoviteľ Objednávateľovi 
písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. 

Zhotoviteľ je v súlade s §41 Zákona č. 343/2015 Z.z. povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich 
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v 
Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie 
aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať 
aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak  Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas 
trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť 
Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, 
v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. 
Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v 
rozsahu predmetu subdodávky.  
V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 
zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.   

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto 
porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo: 

- odstúpiť od zmluvy  
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty predmetu Zmluvy za každé porušenie 

povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).   

 
Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

8.1 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Cena predmetu zmluvy s uvedením ceny za m.j. (m2) a členením ceny za 
jednotlivé fázy (etapy). 

8.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
zverejnením Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy. 

8.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 

8.4 Zmluva je vyhotovená a podpísaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží 
Objednávateľ dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

8.5 Písomnosť zaslaná zmluvnou stranou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto 
zmluve alebo neskôr písomne oznámenú sa považuje za doručenú aj v prípade, ak adresát 
neprevezme zásielku ani do troch pracovných dní od jej uloženia na pošte, a to tretí deň od 
jej odoslania, alebo ak ju odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia. Pokiaľ sa zmluvná strana 
v čase predpokladaného doručenia nezdržuje na adrese uvedenej v tejto zmluve, písomnosť 
sa považuje za doručenú dňom odoslania. 

8.6 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
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a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť 
riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa 
zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory 
z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi. 

8.7 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, 
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej 
zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za 
všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá 
zmluvná strana. 

8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

8.9 Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 – Cena predmetu zmluvy s uvedením ceny za m.j. (m2) a členením ceny za jednotlivé fázy. 
 
 
 
 
 
V Medzeve, dňa 30.12.2024                          V Košiciach,  dňa 27.12.2024 
 
 
za objednávateľa:     za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
   ................................................                               ...............................................  

        
Mgr. Ing. Radoslav Gedeon            Mgr. Ing. Martin Dulina 
Primátor mesta                konateľ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo 

 

Cena predmetu zmluvy 

1. Názov zákazky: 

Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom pod osídlením MRK postupom JPÚ v k.ú. 
Medzev, lokalita rómska osada II 

2. Zhotoviteľ: EURO GEO s.r.o. , Kmeťova 36, Košice 040 01 

 

Predmet / Názov zákazky: 

Podpora usporiadania právnych vzťahov k 

pozemkom pod osídlením MRK postupom 

JPÚ v k.ú. Medzev, lokalita rómska osada II 

I. Cena za prípravnú fázu JPÚ za účelom vydania 

povolenia JPÚ 

1 900,00 Eur bez DPH 

380,00 EUR DPH 

 2 280,00 Eur s DPH 

II. Cena za predpokladané m2 (78 200,00 m2) 

 

 

 

Vyčíslenie ceny za m2 

122 500,00 Eur bez DPH 

24 500,00 EUR DPH 

147 000,00 Eur s DPH 

 

 

1,57 Eur bez DPH 

0,31 EUR DPH 

1,88 Eur s DPH 

Celková cena predmetu zákazky v EUR (I+II.): 

Cena bez DPH: 

DPH 20 %: 

Cena s DPH 

124 400,00 

24 880,00 

149 280,00 

Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu 

zákazky. 

 

Som platcom DPH. 

Za zhotoviteľa: 

 

 

 

............................................................  

Mgr. Ing. Martin Dulina, konateľ 

 

 


