ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, v z.n.p.

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

v zastupeni:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

v zastupeni:

medzi zmluvnymi stranami:

Cl. I. zmluvné strany

KALORIM, s.r.o.

Neslusa 759, 02341 Neslusa

50625781

2120400722

SK2120400722

SLSP, a.s. IBAN SK23 0900 0000 0051 4996 6754
Ing. Michal Skokan, konatel

Vychodoslovensky onkologicky ustav, a.s.
Rastislavova 43, 041 91 KosSice

36 603 350

2022124159

S$K2022124159

MUDr. Tomas Sieber, MPH, predseda predstavenstva

(dalej aj ,,zhotovitel™)

MUDr. Igor Jenco, MPH, ¢len predstavenstva

(dalej aj ,,objednavatel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu tiez ako ,Zmluvné strany” a samostatne aj ako ,,Zmluvna strana“)

¢l. Il . ivodné ustanovenia

Objednavatel ako verejny obstardvatel v ramci plnenia svojich uloh obstarava dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych
préac a poskytnutie sluzby postupom stanovenym zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ,ZvO*“).

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny na vykonavanie Cinnosti podla tejto zmluvy, dielo vykona vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost, vlastné naklady, a to za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Tuto zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitelom, ktory je UspeSnym uchadzacom, ako vysledok zadavania zakazky
postupom zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 ZVO realizovanej prostrednictvom systému elektronického verejného
obstaravania, v zmysle Vyzvy na predloZenie ponuky zo dna 1.8.2024 na predmet zakazky s nazvom ,Stavebné Upravy
klimatizacie 16zkovych izieb v Casti "A" VOU a.s., Rastislavova 43, KoSice”, v sulade s cenovou ponukou zhotovitela zo dia
15.8.2024

Zhotovitel potvrdzuje, Ze si je vedomy, Ze stavebné Upravy a dodavka a inStalacia klimatizacie budd prebiehat podas
obmedzenej prevadzky pracovisk objednavatela, ktory je poskytovateflom zdravotnej starostlivosti. Zhotovitel sa zavazuje
dielo, ako aj jednotlivé ¢innosti pri vykonavani diela (napr. buracie prace, dovoz a presun materidlu a zariadeni na miesto
dodania, i v rdmci miesta dodania) realizovat tak, aby nedochadzalo k obmedzeniu prevadzky pracovisk objednavatela.

V pripade nevyhnutnej potreby je zhotovitel povinny sa vopred dohodnult s objedndvatelom na prevadzkovych
opatreniach.

¢l. 11l . predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela vykonat pre objednévatela dielo: ,,Stavebné Gpravy klimatizacie 16Zkovych
izieb v ¢asti "A" VOU a.s., Rastislavova 43,Kosice” (dalej aj ,dielo”), za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v rozsahu



podla priloh k tejto zmluve a zavazok objedndavatela poskytnut zhotovitelovi nevyhnutni suéinnost pri vykonavani diela,

riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi za zhotovené dielo cenu uvedenu v ¢l. VI. tejto zmluvy.

Rozsah vykonania diela v objekte objedndvatela:

2.1 stavebné prace v rozsahu a podla projektovej dokumentacie vypracovanej DOMINO INVEST s.r.o., ICO : 46 848
045, oznacenie projektovej dokumentacie: ,Stavebné Upravy klimatizacie 16zkovych izieb v ¢asti A, VOU a.s.,
Rastislavova 43, KoSice”, arch. ¢. 05042024, datum: IV.2024

Rozsah vykonania diela — stavebnych prac — je Specifikovany v projektovej dokumentacii a vykaze vymer.

Projektova dokumentdcia a vykaz vymer je prilohou tejto zmluvy

2.2 dodavka a montaz klimatiza¢nych jednotiek Specifikovana vo vykaze vymer a technickej Specifikacii, ktora je
prilohou €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat od objednavatela stavenisko do 5 pracovnych dni odo dra tGcinnosti tejto zmluvy.

Objektom objednavatela je budova, supisné Cislo 7251, na parcele CKN 1526, katastralne Uzemie Juzné Mesto, na ulici

Rastislavova 43 v KoSiciach; stavebné prace a montaz klimatizacie budu realizovana v Casti A tejto budovy.

Porusenie povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku je povaZované za podstatné porusenie zmluvy.

¢l. IV. termin a miesto dodania

Zhotovitel je povinny dielo podla tejto zmluvy riadne vykonat a odovzdat objednavatelovi v lehote do 45 kalendarnych dni
odo dna ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dielo podla tejto zmluvy vykonat v objekte objednavatela:

a/ zariadenie ¢. 1 — klimatizécie vybratych priestorov na 1. NP

b/ zariadenie ¢. 2 — klimatizdcie vybratych priestorov na 2. NP

¢/ zariadenie €. 3 — klimatizacie vybratych priestorov na 3. NP a 4. NP

(dalej aj ,,miesto dodania“).

Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat pred
dohodnutym terminom dodania.

Porusenie povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku je povaZzované za podstatné porusenie zmluvy.

¢l. V. prava a povinnosti zmluvnych stran, sposob plnenia, odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla tejto zmluvy vykonat na svoje naklady a na svoje nebezpecéenstvo v dojednanom case,
s odbornou starostlivostou, v sulade s prislusnymi technickymi normami, poZiadavkami objedndvatela a prislusnymi
rozhodnutiami orgdnov verejnej moci /najma stavebny Urad a Grad pamiatkovej ochrany/. Zhotovitel je povinny sa pred
zaCiatkom vykonavania diela riadne oboznamit s technickou $pecifikaciou diela, podmienkami pre vykonanie diela, ako aj
podmienkami tejto zmluvy.

Objednévatel je povinny pripravit miesto dodania na vykonanie diela, umoznit pristup zhotovitelovi (zamestnancom
a vozidlam) na miesto dodania a zabezpecit privod elektrického pradu s napatim 230 V . Zhotovitel nebude v omeskani zo
zhotovenim diela v pripade, ak mu objednavatel neposkytne potrebnd sucinnost podla tohto bodu riadne a vcas, ak o to
zhotovitel poZiada. Dodavka elektrického pridu je nakladom objednévatela a nie je siéastou ceny diela.

Zhotovitel je povinny, po obhliadke miesta napojenia klimatizacnych zariadeni a urceni bodu napojenia tychto zariadeni na
elektricky rozvod, zabezpedit na vlastné naklady dopravu klimatizaénych zariadeni a montazneho materidlu na miesto
dodania.

Zhotovitel je povinny predloZit objednévatelovi do 2 pracovnych dni odo dria ucinnosti tejto zmluvy ¢asovy harmonogram
zhotovenia diela, ako aj kopiu dokladu o odbornej spésobilosti stavbyveduceho, a doklad preukazujici existenciu
pozadovaného poistenia zhotovitela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela a zhotovitel je povinny kedykolvek poéas vykonavania diela to
objednavatelovi umoznit. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore s pravnymi predpismi, technickou
$pecifikaciou, pokynmi objednavatela alebo touto zmluvou, objednavatel je opravneny pozadovat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela na vlastné ndaklady a dielo vykonal riadnym sp6sobom.

Ak zhotovitel zisti pri vykondavani diela prekazky tykajice sa miesta dodania a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela
dohodnutym spdsobom, je zhotovitel povinny to pisomne oznamit bez zbytoéného odkladu objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo ako celok, po jeho tUplnom dokonceni.

Zhotovitel sa zavazuje dielo odovzdat objednavatelovi v dohodnutej lehote podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi pripravenost diela na odovzdanie a termin odovzdania diela oznamit objednévatelovi
najmenej tri pracovné dni vopred. Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela objednavatelovi zaskolit uréenych
zamestnancov objedndvatela na obsluhu a prevadzku klimatiza¢nych zariadeni.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela v zmysle vyhl. ¢. 83/2008
Z.z. (dalej aj ,,protokol”). Vykonanie diela sa rozumie vykonanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy a jej priloh. Protokol
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musi obsahovat informaciu o splneni povinnosti zhotovitela podla ¢&l. Ill. a IV. tejto zmluvy. Spolu s odovzdanim diela je
zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi aj miesto dodania, ktoré je povinny na vlastné naklady vypratat, zabezpedit
odvoz odpadu, materidlu a uviest ho do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela v ramci preberacieho konania odovzdat objednavatelovi prislusni dokumentaciu
k dielu, najma: certifikaty pre klimatizacné zariadenia, navod na obsluhu v slov. jazyku, ako aj vSetku dalSiu technicku a inu
dokumentaciu k dielu, dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela, stavebny dennik, protokoly o vykonanych odbornych
prehliadkach a skuskach a prehldsenia o pouZitych vyrobkoch a materidloch.

Objedndvatel sa zavazuje prevziat len riadne ukonéené dielo, bez vad a nedorobkov v termine ozndmenom zhotovitelom
podla bodu 8. tohto ¢lanku v sulade s touto zmluvou.

Nebezpecéenstvo Skody na diele prechddza na objedndvatela diiom prevzatia a odovzdania diela.

V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani diela budu zistené vady diela, zmluvné strany sa dohodnu na termine ich
odstranenia, ktory termin méze byt najviac 5 pracovnych dni, a na termine opakovaného odovzdania a prevzatia diela. Ak
ma dielo vady a/alebo nedorobky, je objednavatel opravneny odmietnut prevzatie diela.

Dielo sa podfa tejto zmluvy povazuje za splnené, ak bolo objedndvatefom riadne prevzaté, po odovzdani dokumentacie
k dielu podlfa bodu 10. tohto ¢lanku a zaSkoleni uréenych zamestnancov objedndvatela na obsluhu a prevadzku
klimatizacnych zariadeni.

Zhotovitel zodpovedad za Cistotu a poriadok na mieste dodania, ako aj na pristupovych cestach k objektu objedndvatela.
Zhotovitel je povinny kaZzdy deri po ukonleni prac upratat miesto dodania. Zhotovitel je povinny priebeine pocas
vykondvania diela odvéazat na vlastné naklady necistoty a odpad, ktoré vzniknU pri realizacii diela a zabezpedit jeho
ukladanie a zneskodnovanie v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je pri nakladani s odpadom povinny v
celom rozsahu plnit povinnosti vyplyvajlce pre pévodcu odpadu v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov a je povinny objednavatelovi odovzdat doklady o ulozeni/ likvidacii odpadu zo stavebnej ¢innosti na diele.
Naklady na odvoz/ odstranenie a uloZenie odpadu znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat pouzivané vozidla a mechanizmy, ktoré pouziva pri vykondvani diela v takom technickom
stave, aby nedochadzalo k Uniku ropnych latok alebo inych nebezpecnych latok, vratane emisii. Zhotovitel zodpoveda za
ochranu Zivotného prostredia pri vykonavani diela.

Zhotovitel je povinny vo vztahu k svojim zamestnancom a tretim osobam, ktorymi zabezpecuje plnenie tejto zmluvy
dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a v oblasti socidlneho
zabezpecenia a to pocas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci
svojich zamestnancov a inych osob, ktorymi zabezpecuje plnenie tejto zmluvy, pricom je povinny reSpektovat usmernenia
a pokyny zamestnancov objednavatela v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, ak tieto
vyplyvaju zo Specifik objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a technickymi a personélnymi kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu predmetného diela potrebné.

Zhotovitel pocas celej realizacie diela ruci za odbornu Uroven oséb pracujucich na diele ako aj za to, Ze prace budu vykonané
v sulade s touto zmluvou, pravnymi a technickymi normami platnymi ku dfiu odovzdania diela. Zhotovitel taktiezZ ruéi za to,
Ze osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatelne maju pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu spOsobilost,
ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaju osobné
ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaju zakaz pozivania alkoholickych ndpojov, omamnych ldtok a psychotropnych
latok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebeZne kontrolovat.
Zhotovitel je povinny viest odo dria zacatia prac stavebny dennik, do ktorého je povinny zaznamenavat Udaje o ¢asovom
postupe prac a vsetky skutoc¢nosti délezité pre plnenie tejto zmluvy. Stavebny dennik sa musi nachadzat u stavbyvediceho
na stavenisku a musi byt na poZiadanie predloZeny objedndvatelovi. Prevzatie staveniska potvrdi zhotovitel zapisom do
stavebného dennika. Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika uréuje § 46d zak. ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), v zneni neskorsich predpisov. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika moZu vykonavat opravnené osoby zhotovitela a objednavatela, projektant, povereni
zastupcovia organov Statnej spravy a stavbyveduci. Objednavatel je povinny sa vyjadrit k zdpisom zhotovitela najneskér do
4 pracovnych dni odo dna vykonania zapisu.

Porusenie povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku je povaZzované za podstatné porusenie zmluvy.

Cl. VI. cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podla ¢l. Il tejto zmluvy, v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z z.
o cenach, v zneni neskorsich predpisov a vykonavacich predpisov, vo vyske spolu 130 243,04 € bez DPH. K uvedenej cene
sa pripocita DPH vo vyske podla platnych pravnych predpisov.

Cena diela: 130 243,04 €,
DPH 20% : 26 048,61 €,
CENA DIELA CELKOM S DPH: 156 291,65 €,
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Uvedend cena diela bez DPH je konec¢na a zavazna pri nezmenenom rozsahu plnenia pre obe zmluvné strany, v zmysle
prilohy €. 1 k tejto zmluve.

Podrobny poloZkovity rozpocet ceny diela, s uvedenim jednotkovych cien v EUR bez DPH t.j. za 1 mernu jednotku (dalej len
»,MJ“), cena v EUR bez DPH za pocet MJ, vyska DPH v EUR za pocet MJ, cena v EUR s DPH za pocet MJ, je prilohou €. 3 tejto

zmluvy.
Cena diela zahfna vsetky naklady zhotovitela spojené s plnenim tejto zmluvy, vratane ceny za dodanie tovaru (klimatizacné
jednotky), colnych sadzieb, poistného, nakladov na dopravu do miesta plnenia, ndhradnych dielov potrebnych pri

uplatneni prava zo zaruky t.j. pocas celej zaru¢nej doby a vSetkych dalSich nakladov suvisiacich s obstaranim dokumentacie
suvisiacej s predmetom plnenia tejto zmluvy, vykonanie pravidelnych vyrobcom predpisanych servisnych prehliadok po celu
zarucnu dobu, vratane Cistenia a vymeny filtrov v dodanej technoldgii.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na zhotovenie diela preddavok.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenovd ponuka zhotovenia diela je kompletnd — zhotovitel prepocital vietky vymery a tieto aj
ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok na navysSenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery.

Objedndvatel sa zavazuje cenu za dielo uhradit bezhotovostnym bankovym prevodom na Ucet zhotovitela a to na zaklade
faktury vystavenej zhotovitelom po prevzati diela ako celku. Zhotovitel je povinny dorudit objedndvatelovi fakturu
elektronicky na adresu uctaren@vou.sk, pricom faktidra okrem zdkonnych nalezitosti musi obsahovat aj presné oznacenie
diela ,,Stavebné Upravy klimatizacie 16zkovych izieb v casti "A" VOU a.s., Rastislavova 43, Kosice“.

Zhotovitel je povinny fakturu vystavit a zaslat objednavatelovi do 15 dni odo dfia riadneho prevzatia diela objednavatelom
(podfacl. V. bod 9. tejto zmluvy), najneskor vsak do 5-teho pracovného dna v mesiaci, nasledujiceho po mesiaci, v ktorom
bolo dielo prevzaté objedndvatelom.

Lehota splatnosti faktury je do 30 kalendarnych dni od diia jej dorucenia objedndvatelovi.

Prilohou fakttry musi byt zmluvnymi stranami podpisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti stanovené zdkonom a touto zmluvou alebo bude obsahovat nespravne
Udaje alebo nebudul pripojené prilohy podla bodu 4. tohto ¢lanku, je objednédvatel opravneny faktiru vratit na
prepracovanie/ doplnenie zhotovitelovi, pricom sa doba splatnosti pocita az od dorucenia opravenej faktury.

¢l. VII. zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoved3 za to, ze dielo bude mat v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia vietky zmluvne dohodnuté vlastnosti a
Ze nemad vady, ktoré by zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho vyuzitia na uréeny Gcel. Vadou sa rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, ktoré su stanovené v tejto zmluve, jej priloh a technickej Specifikacii diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 3 roky, osobitne na stavebné prace, ako aj na klimatizacné jednotky. Zhotovitel sa
zaviazuje, Ze dielo bude pocas zaru¢nej doby mat vlastnosti obvyklé vzhladom na povahu a tcel diela. Zaru¢na doba zacina
plynut diiom prevzatia a odovzdania diela.

Zhotovitel je povinny pocas zérucnej doby na vlastné naklady vykonat alebo zabezpelit vykonanie vietkych vyrobcom
predpisanych servisnych prehliadok a prisluSnych servisnych prac na technickych zariadeniach, ktoré su sucastou diela,
vratane Cistenia a vymeny filtrov v dodanej technoldgii /minimélne dva krat za 12 mesiacov /.

Zaruénd doba sa nevztahuje na poskodenie diela nespravnou manipuldciou alebo na Umyselné alebo nelmyselné
poskodenie diela zo strany objedndvatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela v celom rozsahu.

Zhotovitel je povinny sa k reklamovanej vade diela pisomne vyjadrit do 2 kalendarnych dni odo dria dorucenia pisomnej
reklamdcie; objednavatel je opravneny reklamaciu uplatnit aj elektronickou formou.

Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych vad do 2 pracovnych dni po prijati reklamacie (bod 7. tohto
¢lanku) a vady odstranit do 5 pracovnych dni. V pripade rozsiahlej$ej vady je zhotovitel povinny urcit ndhradny termin na
odstranenie vady , ktory musi predloZit objednavatelovi na odsuhlasenie, nie vsak viac ako 10 pracovnych dni po prijati
reklamacie.

Reklamaciu t.]. jej uplatnenie, priebeh ako aj vybavenie ( v pisomnej forme) je povinny evidovat objednavatel.
Zhotovitel je povinny vady diela pocas zaruc¢nej doby odstranit na vlastné naklady.
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¢l. VIII. majetkové sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. V. tejto zmluvy zo strany
zhotovitela, je objednavatel opravneny vyuctovat a zhotovitel je povinny zaplatit za kazdy jednotlivy pripad porusenia
zmluvnych podmienok zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 €, slovom péatsto euro. Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. IV. bod 1 tejto zmluvy zo strany
zhotovitela t.j. zhotovitel nevykond a neodovzda dielo objednavatelovi v termine podla zmluvy, je zhotovitel povinny
zaplatit  objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy deri omeskania s odovzdanim
diela ako celku . Zmluvnd pokuta je splatnd v lehote do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury zhotovitelovi.

V pripade omeskania s Uhradou faktdry je zhotovitel opravneny uplatnit si ndrok na zaplatenie Uroku z omeskania vo
vyske podla platnych pravnych predpisov SR. Uroky z omeskania st splatné v lehote do 30 kalendarnych dni odo dfia
dorucenia faktury objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v cl. X. bod 13. a bod 14. tejto zmluvy
t.j. postupi pohladavku , ktora mu vznikne z tohto zmluvného vztahu ako veritelovi tretej osobe bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela alebo vykona prévny ukon veduci k zmene v osobe veritela, je zhotovitel povinny zaplatit
objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela bez DPH, ktora ako pohladavka bola predmetom
postupenia alebo iného pravneho ukonu, ktorym doslo k zmene v osobe veritela. Zmluvnd pokuta je splatnd v lehote do 30
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. X. bod 18. tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvnych podmienok zmluvnd pokutu vo vyske
300,00 €, slovom tristo euro. Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury
zhotovitelovi

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad podla tejto zmluvy je objedndvatel opravneny poZzadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, aj zaCaty der omesSkania. Narok na ndhradu Skody objedndvatela tym
nie je dotknuty.

Uplatnenim majetkovych sankcii podla tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody
spbsobenej porusenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta (zmluvna pokuta sa nezapocita do ndhradu skody).

¢l. IX. doba trvania zmluvy

Tato zmluva sa uzatvdra na dobu urcitu odo dna jej platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako celku, okrem tych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré upravuju pravne vztahy zmluvnych stran aj po odovzdani diela.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnenad od tejto zmluvy odstupit a to z dévodov uvedenych v zakone alebo tejto zmluve.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit z dévodov, ak zhotovitel:

a/ nezacne s vykonavanim diela do 3 pracovnych dni odo dia Géinnosti tejto zmluvy,

b/ bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve, uréenymi v technickej $pecifikdcii alebo

technologickymi postupmi.

¢/ poutzije na vykonanie diela iné materidly alebo dielo vykona v inej technickej $pecifikacii ako pozadoval Objednavatel,
d/ nebude dodrZiavat pokyny Objednavatela, vzhladom na $pecificky charakter plnenia zmluvy /zdravotnicke zariadenie /,
e/ privykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

f/ poskytne objednavatelovi nepravdivé alebo zavadzajuce informacie vztahujlce sa na dielo,

g/ porusi povinnosti uvedené v ¢l. V., ¢l. X,

h/ porusi povinnosti uvedené v tejto zmluve, ktorych porusenie je povaZované za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit, ak Objednévatel:

a/ neodovzdd zhotovitelovi miesto plnenia a neumozni plnenie zmluvy do 5 pracovnych dni odo dia Ucinnosti tejto zmluvy
b/ najneskor do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia miesta plnenia neposkytne potrebnu sicinnost podla tejto zmluvy, ¢im
zmari moznost vykonat dielo riadne a v¢as,

¢/ poziada o prerusenie vykonavania diela z prevadzkovych dévodov a toto prerusenie bude trvat viac ako 15 pracovnych
dni,

d/ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé a zavadzajice informdcie vztahujlce sa na dielo.

Cl. X. osobitné ustanovenia

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela driom jeho prebratia objednavatelom.
Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :
Ing. Michal Skokan tel. ¢. 0915801879 e-mail: michal.skokan@kalorim.sk
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10.

11.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jozef Liska tel. ¢. 0914 228 108 e-mail jozef.liska@kalorim.sk

Zhotovitel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit objedndvatelovi. Tato zmena
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Osoby opravnené konat za objednavatela vo veciach plnenia tejto zmluvy :

Mgr. Martin Brunclik, MBA — riaditel pre investicné planovanie, rozvoj a prevadzku, e-mail: brunclik@vou.sk, tel. ¢.: 055
6135 305

Objedndvatel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit zhotovitelovi. Tato zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma na celé obdobie vykonavania diela uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu
vykonom svojej ¢innosti a svojou prevadzkou, ako aj poistenie majetku, vratane materidlu potrebného na vykonanie
diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut stucinnost a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto zmluvy
vykondvany opravnenymi osobami organov Statnej spravy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto zmluvy sa riadne obozndmil s technickou Specifikaciou diela, s redlnym
stavom miesta, kde ma byt dielo realizované (miesto dodania), dielo vykona v sulade touto zmluvou a podla prislusnej
technickej Specifikacie.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie vsetkych bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na stavenisku v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov a noriem.

Zhotovitel je pre oblast poZiarnej ochrany povinny zabezpedit dodrZiavanie povinnosti podla zak. ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpecit bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov, vratane
aj vsetkych dalich oséb, ktoré sa budu pohybovat na stavenisku, dodrziavat povinnosti dané NV SR ¢. 396/2006 Z.z. a mat
vypracovany Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory urcuje pravidla na vykondvanie prac na stavenisku
Zhotovitel je povinny poskytnut svojim zamestnancom prislusné ochranné pracovné pomécky a zaroven zabezpedit vykon
prac podla ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali prislusSnym pravnym predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje vsetky pripadné neopravnené zasahy do budovy alebo zariadeni objednavatela, ktoré boli sp6sobené
pri realizacii diela uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobent objednavatelovi pri vykondvani diela a zavazuje sa ju uhradit v celom rozsahu.
Uvedené sa vztahuje aj na $kodu spdsobenu subdodavatelom zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladéavku, ktord vznikne z tohto zmluvného vztahu zhotovitelovi ako veritelovi, zhotovitel
nepostlpi tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného sdhlasu objednavatela ako dlZznika. Pisomny suhlas za
objednavatela je opravneny vydat len jeho Statutarny organ. Postipenie pohladavky zhotoviteflom bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik , v
zneni neskorsSich predpisov. Porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode je povaZované za podstatné porusenie tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykond bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela ako dlznika, Ziadny pravny
ukon, ktorym by bola alebo ktorého désledkom by bola alebo mohla byt zmena v osobe zhotovitela ako veritela, ktory mu
umoznuje platnd prdvna Uprava o zabezpeleni zdvazku, najma nie vSak vylutne, pohladavku nezalozi ako majetok,
neprijme ponuku rucenia alebo bankovej zaruky, nepristipi k dohode o zapocitani pohladavok so svojim veritefom a to vo
vztahu k pohladdvkam, vratane prisluSenstva, ktoré ku driu platnosti tejto Zmluvy existuju a ktoré v buddcnosti vzniknu z
ich akéhokolvek vzdjomného zmluvného vztahu zhotovitelovi ako veritelovi a objednavatelovi ako dlznikovi. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze akykolvek pravny ukon zhotovitela ako veritela vedlci k zmene v osobe veritela je bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela ako dlznika absolutne neplatny. Suhlas za objedndvatela je
opréavneny vydat len jeho Statutarny organ. Porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode je povazované za podstatné
porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest alebo postupit prava a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu objednavatela. Postlpenie prav a povinnosti bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
je neplatné.

Zhotovitel je povinny, v zmysle zak. ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
zabezpecit ochranu osobnych Gdajov os6b, ktoré objednavatel ako prevadzkovatel pri svojej ¢innosti spractva a s ktorymi
méze prist zhotovitel, zamestnanci zhotovitela a tretie osoby vo vztahu k zhotovitelovi do styku pri vykondvani ¢innosti
podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny poudit o povinnosti ml¢anlivosti zamestnancov zhotovitela a vietky tretie osoby,
ktoré v mene zhotovitela budu vykondavat alebo sa akymkolvek spésobom budid zudéastriovat na vykondavani diela
zhotovitelom pre objednavatela.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou
stranou, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihlasu dotknutej strany a ani tieto informécie a iné skuto¢nosti
nepouziju pre iné uéely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné
informacie a skuto¢nosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a na ich zverejnenie v sulade so zakonom.
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18.  Zhotovitel je opravneny zabezpe’it ¢ast plnenia predmetu tejto zmluvy prostrednictvom svojich subdodavatelov, pricom
zhotovitel:
a/ je povinny plnenie tejto zmluvy zadat len subdodavatelovi uvedenému v Prilohe €. 5 tejto zmluvy s rozsahom jeho
plnenia uvedenym vo verejnom obstaravani;
b/ garantuje spbsobilost kazdého zo subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 5 tejto zmluvy, pre plnenie predmetu tejto
zmluvy;
¢/ zodpoveda za celé a riadne plnenie tejto zmluvy pocas celej doby platnosti tejto zmluvy a to bez ohladu na to, ¢i
zhotovitel pouZil na plnenie predmetu zmluvy subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za akych podmienok.
Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost a nema Ziadne povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy voéi subdodavatelom
zhotovitela.
d/ je povinny v pripade zmeny subdodavatela alebo v pripade doplnenia nového subdodavatela vo vztahu k plneniu,
ktorého sa tato Zmluva tyka pisomne oznamit objedndavatelovi akikolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi a to do piatich
pracovnych dni odo dnia, kedy tato skutoénost nastala;
e/ je povinny do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom predloZit objednévatelovi
aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi obsahovat minimalne identifikdciu subdodavatela, predmet a presny
rozsah subdodavky, predpokladany podiel plnenia zadavany subdodavatelovi vo vztahu k celému rozsahu plnenia a osobu
opravnenu konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam subdodavatelov je
uvedeny Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.
Na zmenu v zozname subdodavatelov t.j. zmenu Prilohy €. 5 tejto zmluvy sa vyZaduje uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve.

19.  Porusenie povinnosti zhotovitela uvedenych v tomto bode sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za plnenie tejto zmluvy alebo jej ¢asti subdodavatelom tak, akoby plnenie zmluvy realizoval sam
(osobne).

¢l. XI. zaverecné ustanovenia

1. Menit a dopliiat tito zmluvu je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran a to vo forme pisomnych dodatkov k tejto
zmluve.

2. Pravne vztahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik, v zneni neskorsich predpisov a dalsimi suvisiacimi predpismi SR.

3. Sucastou tejto zmluvy su
priloha €. 1 —cena diela
priloha €. 2 — projektova dokumentacia
priloha ¢. 3 —vykaz vymer a polozkovity rozpocet /prilohy ¢. 3.1, 3.2, 3.3, a 3.4/
priloha €. 4 — technicka Specifikacia
priloha ¢. 5 — zoznam subdodavatelov
priloha €. 6 — protikorup¢na dolozka

4, Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V Kosiciach, dfa .....ccovvveeeeiiiennnnes V NesluSi, dAa ..eeeeeeveeneeeeeecceninee,

Objednavatel : Zhotovitel :

MUDr. Tomas Sieber, MPH, predseda predstavenstva Ing. Michal Skokan, konatel

MUDr. Igor Jenco, MPH, ¢len predstavenstva



priloha ¢. 1

Stavebné upravy klimatizacie 16zkovych izieb v ¢asti "A" VOU

a.s.

Rastislavova 43,Kosice

Por. ¢. Nazov polozky predmetu zmluvy Merna Pocet MJ Jednotkova | Sadzba DPH Vyska DPH Jednotkova Celkova cena Celkova cena
jednotka cena v % v EUR cena za pozadovany za pozadovany
(M) v EUR v EUR pocet MJ pocet MJ
bez DPH s DPH v EUR bez DPH v EUR s DPH
Stavebné Upravy klimatizacie
1, | lozkovych izieb v Casti A celok 1 13024304 | 20 26 048,61 | 156 291,65 | 130 243,04 156 291,65
VOU a.s., Rastislavova
43,Kosice
130 243,04
156 291,65




priloha ¢. 4
technicka Specifikacia klimatizacné jednotky

Ing. Jozef Nanasi

Projektovanie vzduchotechnickych zariadeni

Kukuéinova 23 - 040 01 KOSICE

Tel. - 055 6234 545 E-mail: jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKA SPRAVA

Stavba . Stavebné Upravy klimatizacie 16zkovych izieb v ¢asti A, VOU a.s.,
Rastislavova 43, Kosice

Objekt : SO 01 - Stavebné upravy klimatizacie izieb

Profesia : Klimatizacné zariadenie

Investor :  Vychodoslovensky onkologicky ustav a.s., Rastislavova 43, KoSice

Autor : Ing. Juraj Suty

Zodpovedny projektant : Ing. Jozef Nanasi

Projektant : Marcela Nanasiova

Stupen projektu : Prerealizaciu

Datum vyhotovenia : April 2024
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Uvob:

Projektova dokumentdcia pre realiziciu bola vypracovana na zaklade projektu stavebnej Casti a osobnej obhliadky
rieSenych priestorov. Projekt pozostava z nasledovnych zariadeni:

Zar.1 — Klimatizacia vybratych priestorov 1.NP

Zar.2 — Klimatizacia vybratych priestorov 2.NP

Zar.3 — Klimatizacia vybratych priestorov 3.NP a 4.NP

POPIS ZARIADENI A ICH FUNKCIA:
Zariadenie ¢.1:
Na klimatizaciu je navrhnuty systém Mini VRV IV s vonkajsou jednotkou RXYSQ10TY1 (chladivo R410A) a vnutornymi 2 ks
FXAQ15A, 6 ks FXAQ20A, 4 ks FXAQ25A a 1 ks FXAQ32. Vonkajsia jednotka je s vnutornymi prepojend medenym chladiarenskym
potrubim s izolaciou ARMAFLEX cez odbocky — refnety a komunikaénym kablom.
Vnutorné jednotky su doplnené kablovymi ovladacmi BRC1H52W.
Vnuatorné jednotky pracuju len s obehovym vzduchom. Vich chladiacom vykone je zahrnuta rezerva na vetranie mierne
pootvorenym oknom.
Chladiarenské potrubie k vonkajsej jednotke, ktora je osadena na teréne pri budove schadza z 1.NP na 1.PP odkial je v chranicke
pod terénom vedené k jednotke. Vonkajsia jednotka je osadena na beténovych kvadroch.

Zariadenie ¢.2:

Na klimatizdciu je navrhnuty rovnaky systém ako u zar.1 len vnutornych jednotiek je 2 ks FXAQ15A, 6 ks FXAQ20A a 6 ks FXAQ25A.
Prepojenie vonkajsej jednotky s vnutornymi ako u zar.1, v€etne rezervy na vetanie.

Chladiarenské potrubie k vonkajsej jednotke, ktora je osadena na teréne pri budove schadza z 2.NP na 1.PP odkial je v chranicke
pod terénom vedené k jednotke. Vonkajsia jednotka je osadena na beténovych kvadroch.

Zariadenie ¢.3:

Na klimatizaciu je navrhnuty tiez rovnaky systém ako u zar.1 len vnutornych jednotiek je 3 ks FXAQ25A, 2 ks FXAQ40A a 3 ks
FXAQS50A. Prepojenie vonkajsej jednotky s vnutornymi ako u zar.1, véetne rezervy na vetanie.

Chladiarenské potrubie od vonkajsej jednotky osadenej na terase 4.NP schadza na 3.NP, kde ma rozbocenie pre priestory 3.NP
a 4.NP. Vonkajsia jednotka je osadena na beténovych kvadroch podloZzenych gumenymi pasmi.

ENERGETICKA CAST:
Navrhnuté zariadenie narokuje len na elektrickd energiu:
° 3 ks vonkajsich jednotiek RXYSQ10TY1 a 7.3 kW 21900 W
° 29 ks vnutornych jednotiek FXAQ15A, FXAQ20A a FXAQ25A 430 W 1170 W
. 2 ks vnutornych jednotiek FXAQ40A 3 20 W 40 W
. 4 ks vnutornych jednotiek FXAQ32A a FXAQ50A 4 40 W 160 W
Spolu: 23270 W
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POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE:

Stavebna:
. Vyhotovit potrebné stavebné otvory a po prevedeni montaze ich zapracovat.
. Zabezpecit chranicky potrubia a komunikaénych kablov z 1.PP k vonkaj$im jednotkam zar.1 a 2.
Elektroinstalacia:
. Vonkajsie jednotky klimatizacie napojit na zdroj energie 400 V.
. Vnutorné jednotky napojit na zdroj energie 230 V.
Zdravotechnika:
0Od vnatornych jednotiek klimatizacie je potrebné zabezpecit odvod kondenzatu do kanalizacie cez sifénové uzavery.

PRIPOMIENKY PRE MONTAZ:
Najhmotnejsim zariadenim (175 kg) su vonkajsie jednotky klimatizacie RXYSQ10TY1.
Pri montaznych pracach dosledne dodrZiavat montazne pokyny vyrobcov zariadeni a zabehnutt technoldgiu montédzinej
organizacie. DodrZiavat bezpec¢nostné predpisy a pouzivat predpisané ochranné prostriedky.
Dodrziavat vnitropodnikové organizacné smernice odberatela tykajlce sa pobytu a pohybu cudzich oséb na jej Gzemi.

NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU ZARIADENi - NAHRADNE DIELY:
Predmetny navod je suéastou dodavky jednotlivych elementov. Prace na zariadeni je moziné prevadzat az po jeho odpojeni
z chodu. Ovladanie zariadenia by opravnenych mala zaucit montazna organizécia klimatizécie.
Navrhnuté zariadenie nevyZzaduje nahradné diely.

CHLADIVA:
Vonkajsie jednotky klimatizacie maju zakladnu népln chladiva R410A 7.0 kg. U jednotlivych zariadeni je to potrebné doplnit o zar.1
— 3.3 kg, zar.2 — 4.0 kg a zar.3 — 3.5 kg. Zariadenia ¢.1 a 3 maju spolu 10.5 kg a ¢.2 spolu 11.0 kg. Izby pacientov su len na 1.NP
a 2.NP, kde najmensie izby maju objem 122 —34.14 m3 (11.38 m?*x 3 m) a 222 —33.24 m3 (11.08 m?>x 3 m)
V pripade poruchy a tniku chladiva do jedného priestoru izby tam bude koncentracia v m.¢.122 —0.308 kg/m3a v m.¢.222 - 0.331

zariadenia su zaradené do skupiny “B“.
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Priloha ¢. 5
Zoznam subdodavatelov

Subdoddvatel' ¢. 1. :
a/ | Obchodné meno

b/ | Sidlo

¢/ | ICo

d/ | Predmet subdoddvky

e/ | Presny rozsah subdoddvky

f/ | Percentudliny podiel tejto
subdoddvky z celkového plnenia

zmluvy
g/ | Osoba oprdvnend konat za Meno a priezvisko :
subdoddvatela Adresa pobytu :
Ddtum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :
k7| Iné

Subdoddvatel' c. 2. :
a/ | Obchodné meno

b/ | Sidlo

¢/ | ICOo

d/ | Predmet subdoddvky

e/ | Presny rozsah subdoddvky

f/ | Percentudlny podiel tejto
subdodadvky z celkového plnenia
zmluvy

g/ | Osoba oprdvnend konat za Meno a priezvisko :

subdodadvatela Adresa pobytu :
Ddtum narodenia:
Tel. kontakt:

E-mail adresa :

/ff Iné

* Pokial Zhotovitel bude zabezpedovat plnenie tejto zmluvy prostrednictvom svojich subdodavatelov ( €l. X. bod 18. tejto zmluvy)
vpiSe vSetky poZadované udaje do tabuliek vyssie.

V pripade, Ze zhotovitel plnenie tejto zmluvy nebude zabezpedovat prostrednictvom svojich subdodavatelov (¢l. X. bod 18. tejto
zmluvy) preskrtne vysSie uvedené tabulky a tuto skuto¢nost potvrdi podpisom prehlasenia na tejto prilohe:

Prehlasenie Zhotovitela :

Zhotovitel tymto prehlasuje, Ze plnenie tejto zmluvy nebude zabezpeéovat prostrednictvom svojich subdodavatelov (¢l. X. bod
18. tejto zmluvy).

V NesluSi, dia ...eeeeeevvcnneeeeneenn.

Zhotovitel :

Ing. Michal Skokan, konatel
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Priloha €. 6 Protikorup¢na dolozka

. SYSTEM RIADENIA

Strana zmluvného vztahu sa zavazuje, Ze v ramci svojej organizacie prijme Gcinny systém riadenia schopny zabranit korupénym trestnym ¢inom
Uplatkarstva/podplacania s cielom zneuZitia Uradnej moci, pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, za Ucelom porusenia zdkona, uplatkarstva pri
pravnych ukonoch, navéddzania na takéto zneuzitie, vydieranie a/alebo spreneveru.

. PLATOBNE SYSTEMY

Strana zmluvného vztahu sa pri vykone ¢innosti v rdmci zmluvného vztahu so spolo¢nostou Vychodoslovensky onkologicky Ustav, a.s. ( dalej len
,VOU“) zavazuje:

a) vykonavat platby vyhradne takym spdsobom, ktory umoziiuje identifikaciu prijemcu,

b) vyhybat sa hotovostnym platbam alebo platbdm v naturaliach.

3. DARY A ODMENY

Strana zmluvného vztahu sa zavazuje, Ze Ziaden z jej predstavitelov, zdstupcov, zamestnancov, alebo inych os6b konajucich v jeho mene pred
uzatvorenim alebo pocas plynutia zmluvného vztahu nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finan¢né
prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia za G¢elom ovplyvriovat konanie
VOU, s vyuzitim odmenovania, alebo navddzania k nekorektnému vykonu prislusnych predstaviteflov VOU za ucelom ziskania alebo udrzania
vyhody pri vykone jej ¢innosti v rozpore so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky (dalej len ,,SR“). Je moZné vsak
poskytnut prejav zdvorilosti s nizkou finan¢nou hodnotou napr. knihy, kvety, katalégy, drobné spomienkové predmety pri pracovnych
stretnutiach alebo oficialnych rokovaniach.

. VZTAH K POLITICKYM STRANAM ALEBO K VEREJNYM ORGANIZACIAM

Strana zmluvného vztahu nesmie vyvijat ¢i uz priamy alebo nepriamy nétlak na politickych predstavitelov, zamestnancov Statnej a verejnej spravy
(napriklad poskytovanim vlastnych priestorov, prijimanim navrhnutych uchadzacov o précu, konzultovanim dohéd) s cielom ziskat vyhody pri
uzatvarani zmluvnych vztahov s VOU.

. NULOVY KONFLIKT ZAUIMOV

Strana zmluvného vztahu vyhlasuje, Ze Ziaden z jej Statutarnych zastupcov:

a) nevykonava, ani nevykonaval ¢innosti, ktoré by predstavovali konflikt zdujmov z hladiska uzatvorenia zmluvného vztahu s VOU,

b) nebol trestne stihany za: o subvenény podvod,

O skreslovanie Udajov hospodarskej a obchodnej evidencie (uvedenie nepravdivych alebo hrubo skreslujucich Gdajov alebo zatajenie
povinnych Udajov o zavaznych skutoc¢nostiach vo vykazoch),

O korupciu (§ 328 — 336 zakona €. 300/2005 Z.z. Trestny zakon v zneni neskor3ich predpisov; napr.: Prijimanie Uplatku, Podpldcanie, Nepriamu
korupciu).

6. KLAUZULA PROTI UPLATKARSTVU

Strana zmluvného vztahu, Ze poZiadavky VOU uvedené v tejto dolozke, vyplyvajlce z platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky v ramci
boja proti korupcii berie na vedomie a zavazuje sa k ich dodrziavaniu. V pripade potreby blizsie $pecifikovat poZiadavky tejto proti korupénej
dolozky, bude VOU akceptovat znenie schvéleného Proti korupéného programu u konkrétnej strany zmluvného vztahu .

Zéaroven sa zavazuje okamiZite oznamit primeranou formou uréenému zastupcovi VOU, akékolvek podozrenie na porusenie ktoréhokolvek

ustanovenia tejto dolozky, a byt plne suéinny pri dokladnom Setreni podozrenia.

Ak VOU, preukdze partnerovi zmluvného vztahu, porusenie akéhokolvek ustanovenia tejto dolozky:

a) je opravneny pozastavit plnenie predmetu zmluvného vzfahu po predchadzajicom pisomnom upozorneni, a to po dobu, ktor povaiuje za
nevyhnutnud vzhladom na rozsah a charakter zistenia, maximalne véak na dobu jedného mesiaca. Strana zmluvného vztahu berie na vedomie
a suhlasi, Ze pocas doby nevyhnutnej na zistovanie skutoénosti pre vysetrenie podozrenia na porusenie ustanoveni tejto dolozky nebudu
vznikat akékolvek povinnosti a/alebo sankcie vodi
VOU, vyplyvajuce z takéhoto pozastaveného plnenia zmluvného vztahu,

b) stranazmluvného vztahu je povinny prijat vietky relevantné opatrenia, aby zabranil strate, zneuZitiu alebo zni¢eniu listinnych a inych dékazov
vztahujucich sa k prislusnému konaniu.
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MPBAU SK; s. r. 0. KoSice

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Stavebné Upravy klimatizacie 16Zkovych izieb v asti "A"

VOU a.s.,Rastislavova 43,KoSice Miesto:
Objekt : SO 01 Stavebné Upravy klimatizacie izieb JKSO :
Rozpocet: Zmluva €.: Spracoval: Dna:
Odberatel: Vychodoslovensky onkologicky ustav, a.s. ICO:
DIC:
Dodavatel: Kalorim s.r.0. ICO:
DIC:
Projektant: DOMINO INVEST s.r.o. Ing.Juraj Suty ICO:
Kosice DIC
A |ZRN KonStrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individuaine néklady
1 | HSV: 6 958,73 6958,73l| 6 | Prace nadtas
2 | PSV: 28 456,30 28456,30[] 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 94 828,01 94 828,01]] 8 | Bez pevnejpodlahy
4 | Iné 9
5 | Suget: 130 243,04 130243,04)| 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ¢innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar pecCiatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 130 243,04
podpis: 22 |DPH 20% z: 130 243,04 26 048,61
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 156 291,65
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: peciatka:




MPBAU SK; s. r. 0. KoSice

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Stavebné Upravy klimatizacie 16zkovych izieb v €asti "A" VOU a.s.,Rastislavova 43,Miesto:

Objekt : SO 01 Stavebné Upravy klimatizacie izieb JKSO :
Cast : Zdravotechnika
Rozpocet: Zmluva €.: Spracoval: Dna:
Odberatel: Vychodoslovensky onkologicky ustav, a.s. ICO:
DIC:
Dodavatel: ICO:
DIC:
Projektant: DOMINO INVEST s.r.o. Ing.Juraj Suty ICO:
Kosice DIC:
A |ZRN KonStrukcie Specifikovany materil Spolu ZRN B IN - Individuaine néklady
1 | HSV: 2 356,23 2356,23| 6 | Prace nadcas
2 | PSV: 7230,73 7230,73)| 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 | Iné 9
5 | Suget: 9 586,96 9586,96|| 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ¢innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar pecCiatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 9586,96
podpis: 22 | DPH 20% z: 9586,96 1917,39
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sudet riadkov 21 az 23: 11 504,35
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: peciatka:




REKAPITULACIA STAVBY
01H/24
Stavebné upravy klimatizacie 16zkovych izieb v ¢asti "A" VOU a.s.,Rastislavova
43,Kosice - ELI - Elektroinstalacia

Kod:
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel: Vychdosolovensky onkologicky Ustav, a.s.

Zhotovitel: Kalorim s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH 16 014,80
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane

DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 16 014,80 3 202,96

Cena s DPH EUR 19 217,76

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel’ Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 01H/24
Stavebné upravy klimatizacie 16zkovych izieb v €asti "A" VOU a.s.,Rastislavova

Stavba: 43,Kosice - ELI - Elektroinstalacia
Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

16 014,80
16 014,80

Naklady z rozpoctov

ELI Elektroinstalacia

Strana 2z 2

19 217,76
19 217,76




Akcia: Stavebné upravy 16zkovych izieb v €asti A,

VOU a.s., Rastislavova 43, KoSice

Arch. &.: 781N-0

Ing. Jozef Nanasi - Strana 1z 4

P. ¢. Nazov M.j. Mnoz. Hmotnost. Hmotnost Dodavka Dodavka Montaz Montaz Norma
m.j. jednotkova celkova jednotkova celkova jednotkova celkova
Zar.1 - Klimatizacia vybranych priestorov 1.NP
1.1 Vonkajsia jednotka Mini VRV IV RXYSQ10TY1
Chladiaci / vykurovaci vykon - 28.0 / 31.5 kW; N=7.3
kW - 400V - 10.7 A; Index pripojenia 112.5; Napln
chladiva R410A - 7.0 kg; V= 660 m3/hod; Akusticky
vykon 74 dB(A); Sezdnna ucinnost leto / zima SEER/
SCOP-6,3/4,1 ks 1,00 175,00 175,00 6914,53 6 914,53 1 382,91 1382,91
1.2 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ15A 0,00 0,00 0,00 0,00
Chladiaci / vykurovaci vykon - 1.8 / 1.9 kW; N= 30 W 0,00 0,00 0,00 0,00
230 V; V=500 m3/hod; Akusticky tlak 29 - 32 dB(A) ks 2,00 12,00 24,00 673,58 1347,15 134,72 269,43
1.3 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ20A 0,00 0,00 0,00 0,00
Chladiaci / vykurovaci vykon - 2.3/ 2.5 kW; N= 30 W 0,00 0,00 0,00 0,00
230 V; V=550 m3/hod; Akusticky tlak 29 - 33 dB(A) ks 6,00 12,00 72,00 702,18 4 213,07 140,44 842,61
1.4 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ25A 0,00 0,00 0,00 0,00
Chladiaci / vykurovaci vykon - 2.9/ 3.2 kW; N= 30 W 0,00 0,00 0,00 0,00
230 V; V=550 m3/hod; Akusticky tlak 29 - 35 dB(A) ks 4,00 12,00 48,00 712,19 2 848,76 142,44 569,75
1.5 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ32A 0,00 0,00 0,00 0,00
Chladiaci / vykurovaci vykon - 3.7 / 4.0 kW; N= 30 W 0,00 0,00 0,00 0,00
230 V; V=590 m3/hod; Akusticky tlak 29 - 38 dB(A) ks 1,00 12,00 12,00 729,35 729,35 145,87 145,87
1.6 Refnet KHRQM22M20T ks 8,00 0,90 7,20 111,40 891,20 22,28 178,24
1.7 Refnet KHRQM22M29T ks 4,00 1,30 5,20 149,03 596,10 29,81 119,22
1.8 Kablovy ovladac biely BRC1H52W (Madoka) ks 13,00 0,50 6,50 157,14 2042,83 31,43 408,57
1.9 Neobsadena
1.10 Medené chladiarenské potrubie s izolaciou:
1.10a DN&6 m 22,00 0,12 2,64 2,80 61,51 3,36 73,81
1.10b DN 10 m 44,00 0,18 7,92 4,79 210,67 5,75 252,81
1.10c DN 12 m 22,00 0,25 5,50 6,12 134,64 7,34 161,57
1.10d DN 16 m 13,00 0,37 4,81 8,18 106,39 9,82 127,67
1.10e DN 18 m 8,00 0,43 3,44 8,99 71,90 10,79 86,28
1.10f DN 22 m 26,00 0,52 13,52 13,81 359,11 16,57 430,93
1.1 Komunikaény kabel medzi vonkajSou jednotkou a
vnutornymi a vnutornymi a kablovymi oviadacmi m 100,00 0,35 35,00 1,14 113,50 0,23 22,70
1.12 Doplnenie chladiva R410A kg 3,50 1,00 3,50 85,13 297,94 17,03 59,59
1.13 Betonové kvadre 500 x 500 x 100 mm ks 2,00 50,00 100,00 11,35 22,70 2,27 4,54
1.14 Montazny material (pajky, listy, zavesy, doplnenie
izolacie, spojovaci material, gumenné podlozky medz
kvadre a jednotky atd.) kg 35,00 1,00 35,00 5,68 198,63 1,14 39,73
1.15 Montaz zariadenia porovnanim - % z ceny dodavky % 12,00
1.16 a dalej su neobsadené
Zariadenie €.1 spolu: 561,23 21 160,00 5176,23



Akcia: Stavebné upravy 16zkovych izieb v €asti A,

VOU a.s., Rastislavova 43, KoSice

Zar.2 - Klimatizacia vybranych priestorov 2.NP

Arch. &.: 781N-0

Ing. Jozef Nanasi - Strana 2z 4

2.1 Vonkajsia jednotka Mini VRV IV RXYSQ10TY1

Chladiaci / vykurovaci vykon - 28.0 / 31.5 kW; N=7.3

kW - 400V - 10.7 A; Index pripojenia 120; Napln

chladiva R410A - 7.0 kg; V= 660 m3/hod; Akusticky

vykon 74 dB(A); Sezdnna ucinnost leto / zima SEER/

SCOP-6,3/4,1 ks 1,00 175,00 175,00 6914,53 6 914,53 1 382,91 1 382,91
2.2 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ15A 0,00 0,00 0,00 0,00

Chladiaci / vykurovaci vykon - 1.8 / 1.9 kW; N= 30 W 0,00 0,00 0,00 0,00

230 V; V=500 m3/hod; Akusticky tlak 29 - 32 dB(A) ks 2,00 12,00 24,00 673,58 1347,15 134,72 269,43
2.3 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ20A 0,00 0,00 0,00 0,00

Chladiaci / vykurovaci vykon - 2.3/ 2.5 kW; N= 30 W 0,00 0,00 0,00 0,00

230 V; V=550 m3/hod; Akusticky tlak 29 - 33 dB(A) ks 6,00 12,00 72,00 702,18 4 213,07 140,44 842,61
24 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ25A 0,00 0,00 0,00 0,00

Chladiaci / vykurovaci vykon - 2.9/ 3.2 kW; N= 30 W 0,00 0,00 0,00 0,00

230 V; V=550 m3/hod; Akusticky tlak 29 - 35 dB(A) ks 6,00 12,00 72,00 712,19 4 273,14 142,44 854,63
2.5 Refnet KHRQM22M20T ks 9,00 0,90 8,10 111,40 1 002,60 22,28 200,52
2.6 Refnet KHRQM22M29T ks 4,00 1,30 5,20 149,03 596,10 29,81 119,22
2.7 Kablovy ovlada¢ biely BRC1H52W (Madoka) ks 14,00 0,50 7,00 157,14 2 199,97 31,43 439,99
2.8 Neobsadena 0,00 0,00
2.9 Medené chladiarenské potrubie s izolaciou: 0,00 0,00
2.9a DN 6 m 23,00 0,12 2,76 2,80 64,31 3,36 77,17
2.9b DN 10 m 48,00 0,18 8,64 4,79 229,82 5,75 275,79
2.9¢c DN 12 m 23,00 0,25 5,75 6,12 140,76 7,34 168,91
2.9d DN 16 m 12,00 0,37 4,44 8,18 98,21 9,82 117,85
2.9e DN 18 m 10,00 0,43 4,30 8,99 89,88 10,79 107,86
2.9f DN 22 m 28,00 0,52 14,56 13,81 386,74 16,57 464,08
210 Komunikacny kabel medzi vonkajsou jednotkou a 0,00 0,00

vnutornymi a vnutornymi a kablovymi oviadacmi m 110,00 0,35 38,50 1,14 124,85 0,23 24,97
2.11 Doplnenie chladiva R410A kg 4,00 1,00 4,00 85,13 340,50 17,03 68,10
212 Beténové kvadre 500 x 500 x 100 mm ks 2,00 50,00 100,00 11,35 22,70 2,27 4,54
213 Montazny material (pajky, liSty, zavesy, doplnenie

izolacie, spojovaci material, gumenné podlozky medz

kvadre a jednotky atd’.) kg 35,00 1,00 35,00 5,68 198,63 1,14 39,73
2.14 Montaz zariadenia porovnanim - % z ceny dodavky % 12,00
2.15 a dalej su neobsadené

Zariadenie ¢.2 spolu: 581,25 22 242,97 5 458,31



Akcia: Stavebné upravy 16zkovych izieb v €asti A,

VOU a.s., Rastislavova 43, KoSice

Zar.3 - Klimatizacia vybranych priestorov 3.NP a
4.NP

Arch. &.: 781N-0

Ing. Jozef Nanasi - Strana 3z 4

3.1 Vonkajsia jednotka Mini VRV IV RXYSQ10TY1

Chladiaci / vykurovaci vykon - 28.0 / 31.5 kW; N=7.3

kW - 400V - 10.7 A; Index pripojenia 122; Napln

chladiva R410A - 7.0 kg; V= 660 m3/hod; Akusticky

vykon 74 dB(A); Sezdnna ucinnost leto / zima SEER/

SCOP-6,3/4,1 ks 1,00 175,00 175,00 6914,53 6 914,53 1 382,91 1 382,91
3.2 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ25A 0,00 0,00 0,00 0,00

Chladiaci / vykurovaci vykon - 2.9/ 3.2 kW; N= 30 W 0,00 0,00 0,00 0,00

230 V; V=550 m3/hod; Akusticky tlak 29 - 35 dB(A) ks 3,00 12,00 36,00 712,19 2 136,57 142,44 427,31
3.3 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ40A 0,00 0,00 0,00 0,00

Chladiaci / vykurovaci vykon - 4.6 / 5.0 kW; N=20 W 0,00 0,00 0,00 0,00

230 V; V=730 m3/hod; Akusticky tlak 34 - 37 dB(A) ks 2,00 15,00 30,00 843,76 1 687,52 168,75 337,50
3.4 Vnutorna nastenna jednotka FXAQ50A 0,00 0,00 0,00 0,00

Chladiaci / vykurovaci vykon - 5.5/ 6,3 kW; N= 40 W 0,00 0,00 0,00 0,00

230 V; V=860 m3/hod; Akusticky tlak 36 - 41 dB(A) ks 3,00 15,00 45,00 858,78 2 576,33 171,76 515,27
3.5 Refnet KHRQM22M20T ks 4,00 0,90 3,60 111,40 445,60 22,28 89,12
3.6 Refnet KHRQM22M29T ks 3,00 1,30 3,90 149,03 447,08 29,81 89,42
3.7 Kablovy ovlada¢ biely BRC1H52W (Madoka) ks 8,00 0,50 4,00 157,14 1257,13 31,43 251,43
3.8 Neobsadena 0,00 0,00
3.9 Medené chladiarenské potrubie s izolaciou: 0,00 0,00
3.9a DN 6 m 18,00 0,12 2,16 2,80 50,33 3,36 60,39
3.9b DN 10 m 46,00 0,18 8,28 4,79 220,25 5,75 264,30
3.9¢c DN 12 m 18,00 0,25 4,50 6,12 110,16 7,34 132,19
3.9d DN 16 m 18,00 0,37 6,66 8,18 147,31 9,82 176,77
3.9¢e DN 18 m 9,00 0,43 3,87 8,99 80,89 10,79 97,07
3.9f DN 22 m 24,00 0,52 12,48 13,81 331,49 16,57 397,79
3.10 Komunika¢ny kabel medzi vonkajSou jednotkou a

vnutornymi a vnutornymi a kablovymi oviadacmi m 90,00 0,35 31,50 1,14 102,15 0,23 20,43
3.1 Doplnenie chladiva R410A kg 3,50 1,00 3,50 85,13 297,94 17,03 59,59
3.12 Betonové kvadre 500 x 500 x 100 mm ks 2,00 50,00 100,00 11,35 22,70 2,27 4,54
3.13 Montazny material (pajky, liSty, zavesy, doplnenie

izolacie, spojovaci material,gumenné pasy na podlo-

Zenie beténovych kvadrov 60 x 30, gumenné podlozk

medzi jednotky a kvadre atd.) kg 30,00 1,00 30,00 5,68 170,25 1,14 34,05
3.14 Montaz zariadenia porovnanim - % z ceny dodavky % 12,00
3.15 a dalej su neobsadené

Zariadenie €.3 spolu: 500,45 16 998,22 4 340,07

Rekapitulacia:
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Zariadenie ¢.1: 561,23 21 160,00 5176,23
Zariadenie ¢.2: 500,45 22 242,97 5 458,31
Zariadenie €.3: 500,45 16 998,22 4 340,07
Zariadenia spolu: 1562,13 60 401,18 14 974,61
Doprava - % z dodavky 3,60 2174,44
Presun hmét za 100 kg 4,20 420,37
Stavebna vypomoc - % z montaze 3,00 225,20
Kompleta€na prirazka - % z dodavky 5,00 375,84
Komplexné odskusanie zariadenia a zauéenie obsluhy 10,00 241,56
Zariadenie spolu s prirazkami: 63 838,60 14 974,61
Dodavka a montaz spolu (bez DPH) v €: 78 813,21



