
ZMLUVA O VYKONANÍ PRELOŽKY 
ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA

uzatvorená v súlade s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva")

Číslo Zmluvy Prevádzkovateľa: 2413100092-ZoVP
Názov Preložky. BA_BRATiSLAVA_Nová trolejbusová trať Patrónka-Rivéra, el. vedenie, ei. skriňa, BA23673
Umiestnenia Preíožky: Bratislava ,  ,
CiJiLo i^ tJ tP A rth : lloS O H ^dO
medzí zmluvnými stranami:

1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Obchodné meno: Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava ill., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B
Zastúpený Ing. Tomáš Škumát, PhD., vedúci úseku operatívneho asset manažmentu

íng. Miloš Červenka, vedúci tímu pripojenia a zákazníckych stavieb 
IČO: 36 361 518
DIČ: 2022189048
IČDPH: SK2022189048
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2626106826/1100
IBAN: SK5911000000002626106826

(ďalej len „Prevádzkovateľ')

Kontaktná osoba Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom:
■ v tpchnických veciach:

2. Žiadateľ o vykonanie Preložky;

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo/Miesto podnikania/Trvalý pobyt: Primaciálne námestie 1,81101 Bratislava
Zapísaný v: Štatistický úrad SR, Všeobecná verejná správa
Zastúpený ing. arch. Matúš Vailo, primátor mesta
IČO/Dátum narodenia: 00603481

(ďalej len „Žiadateľ“)

I í  '■

Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spoločne len "Zmluvné strany” a jednotlivo aj ako "Zmluvná strana".

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s vykonaním preložky zariadenia distribučnej sústavy
Prevádzkovateľa, ktorá bude vykonaná v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „Preložka") v nasledovnom rozsahu:

1.1.1 Pôvodné zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa:
NN kábel typu NAYY-J 4x 240 v dĺžke cca 380 metrov 
distribučná skriňa typu RIS - 3x
VN kábel typu 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke cca 437 metrov
NN prípojka cca 41 metrov (cudzie zariadenie -  je potrebné to riešiť s majiteľom prípojky)
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(ďalej len „Pôvodné zariadenie");

1.1.2 Nové preložené zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa:
NN kábel typu NAYY-J 4x 240 v dĺžke cca 405 metrov
distribučná skriňa typu HASMA SR5 - 3x
spojky na NN kábel -  3 sady
koncovky na NN kábel -  5 sád
korugovaná ctiránlčka priemer 160 -  300 metrov
VN kábel typu 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke cca 450 metrov

spojky na VN kábel- 8  sád ^ y > / ^
korugovaná chránička priemer 200 -1980 metrov
NN prípojka cca 38 metrov (cudzie zariadenie -  je potrebné to riešiť s majiteľom prípojky)
(ďalej len „Nové zariadenie").

1.2 Potrebu Preložky vyvolal Žiadateľ z dôvodu: Vybudovanie Trolejového vedenia pre novú trasu trolejbusov od Patrónky po Riviéru
1.3 Vykonanie Preložky v celom rozsahu zabezpečí Žiadateľ, a to v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
1.4 Všetky náklady na Preložku znáša Žiadateľ. Žiadateľ je zároveň povinný uhradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady, ktoré 

Prevádzkovateľovi vzniknú v súvislosti s plnením povinnosti Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy. Žiadateľ je povinný uhradiť 
Prevádzkovateľovi takéto náklady na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dni odo 
dňa jej vystavenia.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRELOŽKY

2.1 Žiadateľ je povinný pre účely vykonania Preložky zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie Preložky v rozsahu realizačnej 
projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie (samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory) (ďalej 
len „Projektová dokumentácia"). Žiadateľ je povinný spracovanie Projektovej dokumentácie konzultovať s Prevádzkovateľom a predložiť 
ju Prevádzkovateľovi na konečné schválenie. Prevádzkovateľ je povinný sa k Projektovej dokumentácii predloženej mu Žiadateľom na 
schválenie vyjadriť najneskôr v lehote 30 pracovných dni odo dňa doručenia Projektovej dokumentácie Prevádzkovateľovi. Ak však Žiadateľ 
doručil Prevádzkovateľovi Projektovú dokumentáciu pred uzatvorením tejto Zmluvy, je Prevádzkovateľ povinný sa k Projektovej 
dokumentácii vyjadriť najneskôr v lehote 30 pracovných dni odo dňa doručenia tejto Zmluvy podpísanej Žiadateľom. Záväzok Žiadateľa 
vypracovať Projektovú dokumentáciu sa považuje za splnený dňom jej písomného schválenia Prevádzkovateľom. V prípade rozporu medzi 
rozsahom Preložky uvedeným v článku 1 ods. 1.1 tejto Zmluvy a rozsahom Preložky uvedeným v Projektovej dokumentácii schválenej 
Prevádzkovateľom, je pre Zmluvné strany záväzný rozsah Preložky uvedený v Projektovej dokumentácii schválenej Prevádzkovateľom.

2.2 Žiadateľ je povinný pri spracovaní Projektovej dokumentácie použiť iba materiály schválené Prevádzkovateľom. Katalóg schválených 
materiálov Prevádzkovateľa je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa w\A/w.zsdis.sk (V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je aktuálny 
nasledovný link: https://dp.zsd is.sk/public).V prípade neaktuálnosti uvedeného linku alebo v prípade ťažkosti Žiadateľa nájsť katalóg 
schválených materiálov Prevádzkovateľa na webovom sídle Prevádzkovateľa wwww.zsdls.sk, je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
Žiadateľovi potrebnú súčinnosť. Ak katalóg schválených materiálov Prevádzkovateľa nie je z akéhokoľvek dôvodu zverejnený na webovom 
sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk, je Žiadateľ povinný požiadať Prevádzkovateľa o jeho zaslanie, a to elektronicky, odoslaním žiadosti 
na emailovú adresu kontaktnej osoby Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom vo veciach technických uvedenú v úvode tejto 
Zmluvy. Prevádzkovateľ následne najneskôr v lehote 5 pracovných dni takýto katalóg odošle Žiadateľovi, a to elektronicky, jeho odoslaním 
na emailovú adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejto Zmluvy.

2.3 Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie Projektovej dokumentácie v súlade s minimálnymi požiadavkami na projektovú 
dokumentáciu, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.V prípade neaktuálnosti uvedeného linku 
alebo v prípade ťažkosti Žiadateľa nájsť minimálne požiadavky na projektovú dokumentáciu na webovom sídle Prevádzkovateľa 
wwww.zsdls.sk, je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Žiadateľovi potrebnú súčinnosť. Ak minimálne požiadavky na projektovú 
dokumentáciu nie sú z akéhokoľvek dôvodu zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdls.sk, je Žiadateľ povinný požiadať 
Prevádzkovateľa o ich zaslanie, a to elektronicky, odoslaním žiadosti na emailovú adresu kontaktnej osoby Prevádzkovateľa pre 
komunikáciu so Žiadateľom vo veciach technických uvedenú v úvode tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ následne najneskôr v lehote 5 
pracovných dni takéto minimálne požiadavky na projektovú dokumentáciu odošle Žiadateľovi, a to elektronicky, ich odoslaním na 
emailovú adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejto Zmluvy.

3. POVOLENIE PRELOŽKY A ÚŽÍVANIA NOVÉHO ZARIADENIA

3.1 Žiadateľ je povinný vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia, 
stavebného povolenia a Iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vykonanie Preložky, ako aj 
akýchkoľvek ďalších rozhodnutí, povolení, oznámení a iných správnych aktov orgánov verejnej moci potrebných pre vykonanie Preložky 
alebo súvisiacich s vykonaním Preložky a kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie Nového zariadenia, a vykonať v jeho mene 
všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení, oznámení a Iných správnych aktov orgánov verejnej moci.
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3.2 Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by maio za násiedok zmenu stavebnika Preiožky, t. j. prevod práv a povinnosti 
Žiadateľa ako stavebnika Preiožky na inú osobu (s výnimkou Prevádzkovateľa). V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku 
je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej
v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmiuvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kaiendárnych dni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmiuvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok 
Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

3.3 Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol Prevádzkovateľ v územnom konaní, stavebnom konaní, kolaudačnom konaní a iných konaniach 
týkajúcich sa Preiožky účastníkom týchto konaní od začiatku až do ukončenia týchto konaní. V prípade porušenia povinnosti uvedenej
v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každé porušenie povinnosti 
Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zapiatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmiuvnej pokuty podľa tohto 
odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa 
tohto odseku.

4. MAJETKOVOPRÁVNE VYSPORIADANIE VZŤAHU K NEHNUTEĽNOSTIAM DOTKNUTÝM NOVÝM ZARIADENÍM

4.1 Ak bude Nové zariadenie umiestnené na nehnuteľnostiach, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto
Zmluvy označované ako „Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa". Ak bude Nové zariadenie umiestnené na nehnuteľnostiach, ktorých 
vlastníkom nie je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto Zmluvy označované ako „Cudzie Zaťažené nehnuteľnosti". 
Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len „Zaťažené nehnuteľnosti“).

4.2 Žiadateľ je povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to nasledovným
spôsobom:

a) V prípade ak je Nové zariadenie, transformačnou stanicou s vnútorným vyhotovením (kioskovou alebo murovanou), ktorá bude 
umiestnené na Zaťažených nehnuteľnostiach -  pozemkoch (t. j. nebudú umiestnené v/na stavbách spojených so zemou pevným 
základom, bytoch alebo nebytových priestoroch) (ďalej aj ako „Trafostanica"), je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi 
vlastnícke právo k týmto častiam takýchto Zaťažených nehnuteľnosti vo výmere určenej Prevádzkovateľom, ktorá zodpovedá ich 
zastavaniu transformačnými stanicami, ich súčasťami a príslušenstvom a ktorá je potrebná na prevádzku, obsluhu, údržbu, 
opravu, úpravu a rekonštrukciu Trafostanice (ďalej len „Potrebné časti"). V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, je 
Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo k Potrebným častiam Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, a to 
uzavretím zmluvy o bezodplatnom prevode Potrebných časti Zaťažených nehnuteľnosti Žiadateľa medzi Žiadateľom
a Prevádzkovateľom. V prípade Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke 
právo k Potrebným častiam Cudzích Zaťažených nehnuteľnosti, a to uzavretím zmluvy o odplatnom prevode Potrebných častí 
Cudzích Zaťažených nehnuteľností v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom Potrebných častí Cudzích Zaťažených 
nehnuteľností ako ich predávajúcim. Prevádzkovateľom ako ich kupujúcim a Žiadateľom ako platiteľom kúpnej ceny, ktorý preberá 
za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu kúpnej ceny. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením vlastníckeho práva podľa tohto 
písmena a) (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím príslušnej zmluvy, správne poplatky za návrh na 
vklad, úhrada kúpnej ceny a iné náklady s tým súvisiace), v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu 
Prevádzkovateľom. Ak Nové zariadenie nie je Trafostanicou, tento článok 4 ods. 4.2 písm. a) tejto Zmluvy sa nebude aplikovať.

b) V ostatných prípadoch je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech 
Prevádzkovateľa (in personam) viaznucemu na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Prevádzkovateľa stavať 
(umiestniť) a prevádzkovať Nové zariadenie na Zaťažených nehnuteľnostiach a práve vstupu, prechodu a prejazdu za tým účelom 
(ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému bremenu"). Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia tjyť zriadené na dobu 
neurčitú. V prípade Zaťažených nehnuteľnosti Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je 
Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom 
zriadení vecného bremena medzí Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom 
Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena.
V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením Práv zodpovedajúcich vecnému 
bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy 
o odplatnom zriadení vecného bremená v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako 
povinným z vecného bremena. Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako platiteľom odplaty za 
zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu takejto odplaty. Rozsah vecného bremena 
musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť (i) 
v prípade Nového zariadenia, ktoré je nadzemným elektrickým vedením, vymedzená zvislými rovinami po oboch stranách 
elektrického vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na elektrické vedenie medzi krajnými vodičmi elektrického 
vedenia, a (ii) v prípade Nového zariadenia, ktoré je podzemným elektrickým vedením, 2 m, ak nebude medzi Zmluvnými 
stranami, vzhľadom na priestorové a technické možnosti, v prípade podzemných elektrických vedení, dohodnuté inak. V prípade 
Zariadení Prevádzkovateľa, ktoré sú transformačnými stanicami, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia článku 4. ods. 4.2 pism. a) 
tejto Zmluvy, musí byť rozsah vecného bremena určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného bremena 
v rozsahu určenom Prevádzkovateľom, ktorý zodpovedá zastavaniu Zaťažených nehnuteľností takýmito Zariadeniami 
Prevádzkovateľa, ich súčasťami a príslušenstvom, a ktorý je potrebný na prevádzku, obsluhu, údržbu, opravu, úpravu a
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rekonštrukciu takýchto Zariadení Prevádzkovateľa. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením Práv zodpovedajúcich vecnému 
bremenu v prospech Prevádzkovateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadení vecného 
bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práv zodpovedajúcich vecnému bremenu a iné 
náklady s tým súvisiace), v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Prevádzkovateľom.

4.3 Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v článku 4 ods. 4.2 tejto Zmluvy poskytne Prevádzkovateľ Žiadateľovi vzor zmluvy 
o odplatnom prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností, zmluvy o bezodplatnom prevode Potrebných častí Zaťažených 
nehnuteľností, zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena a zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena, ktoré je Žiadateľ pri 
plnení svojich povinnosti uvedených v článku 4 ods. 4.2 tejto Zmluvy povinný použiť. V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov 
Zaťažených nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených vzorových zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto výhradu vopred prekonzultovať 
a prijať iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o prevode 
Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný
o tejto podmienke Prevádzkovateľa vopred informovať a použiť takýto vzor iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. V prípade 
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za 
každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zapiatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na 
základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kaiendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením 
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne 
porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

4.4 Povinnosti Žiadateľa uvedené v článku 4 ods. 4.2 písm. a) tejto Zmluvy sa považujú za splnené dňom doručenia originálov listov 
vlastníctva, na ktorých bude Prevádzkovateľ uvedený ako výlučný vlastník Potrebných častí Zaťažených nehnuteľnosti bez tiarch
a poznámok, a v ktorých budú Potrebné časti Zaťažených nehnuteľnosti evidované ako „zastavaná plocha a nádvorie“ alebo „ostatná 
plocha“, a originálov všetkých zmlúv o bezodplatnom prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností a všetkých zmĺúv o odplatnom 
prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností uzavretých v súlade článkom 4 ods. 4.2 pism. a) tejto Zmluvy. Povinnosti Žiadateľa 
uvedené v článku 4 ods. 4.2 pism. b) tejto Zmluvy sa považujú za splnené dňom doručenia originálov listov vlastníctva, na ktorých budú 
zapísané Práva zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech Prevádzkovateľa viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, originálov 
zmlúv o zriadení vecného bremena uzavretých v súlade článkom 4 ods. 4.2 písm. b) tejto Zmluvy, originálu úradne overeného 
geometrického plánu na zameranie vecného bremena v papierovej forme, úradne overeného geometrického plánu na zameranie vecného 
bremena v elektronickej forme vo formáte dgn a súboru XML geometrického plánu na zameranie vecného bremena.

4.5 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku Zmluvy poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne potrebnú 
súčinnosť, a to najmä:

a) Poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy uvedené v článku 4 ods. 4.3 tejto Zmluvy najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní od 
doručenia žiadosti Žiadateľa o ich poskytnutie na e-maiiovú adresu kontaktnej osolčy Prevádzkovateľa pre komunikáciu so 
Žiadateľom v ostatných veciach, a to elektronicky ich odoslaním na emailovú adresu Žiadateľa, ktorú je Žiadateľ povinný za tým 
účelom uviesť v takejto žiadosti. Prílohou takejto žiadosti musí byť:
■ situačný výkres stavu územia z Projektovej dokumentácie, spracovaný na podklade katastrálnej mapy (register katastra 

nehnuteľnosti „C“) a mapy určeného operátu (register katastra nehnuteľnosti „E“), so zakreslením Nového zariadenia,
v elektronickej forme vo formáte pdf a dwg alebo dgn.

■ originál úradne overeného geometrického plánu na zameranie Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností a Práv 
zodpovedajúcich vecnému bremenu v elektronickej forme vo formáte pdf a dgn.

■ súpis Zaťažených nehnuteľnosti s uvedením registra katastra nehnuteľnosti ( register „C'7register „E“), parcelného čisia a 
katastrálneho územia v elektronickej podobe (formát xis) spracovaný vo forme vzorového formuláru Prevádzkovateľa. Žiadateľ 
povinný požiadať Prevádzkovateľa o jeho zaslanie, a to elektronicky, odoslaním žiadostí na emailovú adresu kontaktnej osoby 
Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom v ostatných veciach uvedenú v úvode tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ 
následne najneskôr v lehote 5 pracovných dní uvedený vzorový formulár odošle Žiadateľovi, a to elektronicky, jeho odoslaním 
na emailovú adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejto Zmluvy.

b) Podpísať zmluvy uvedené v článku 4 ods. 4 .2  tejto Zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dni odo 
dňa ich doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:
■ Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku Zmluvy,
■ Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú kompletné, t. j. vrátane všetkých 

príloh, . . .
■ Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy úradne osvedčené,
■ Prevádzkovateľ podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
■ Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku,
inak je Prevádzkovateľ oprávnený súčinnosť podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť.

c) Vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku Zmluvy najneskôr v lehote 30 
kaiendárnych dní od doručenia elektronickej žiadosti Žiadateľa o jej vystavenie na e-mailovú adresu kontaktnej osoby 
Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom v ostatných veciach uvedenú v úvode tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dohodil, že ak z Poreaiizačného geodetického zamerania Nového zariadenia, 
spracovaného oprávnenou osobou, bude zrejmé, že majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu k Zaťaženým nehnuteľnostiam, vykonané 
Žiadateľom v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami tohto článku tejto Zmluvy, bolo vykonané nedostatočne, t. j. ak z Poreaiizačného 
geodetického zamerania Nového zariadenia spracovaného oprávnenou osobou bude zrejmé, že Nové zariadenie sa nachádza celkom
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alebo z časti na iných Zaťažených nehnuteľnostiach ako tých, ktoré boli predmetom majetkovoprávneho vysporiadanie vzťahu 
k Zaťaženým nehnuteľnostiam vykonaného Žiadateľom v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami tohto článku tejto Zmluvy, alebo ak z 
Poreaiizačného geodetického zamerania Nového zariadenia spracovaného oprávnenou osobou bude zrejmé, že koridor Práv 
zodpovedajúcich vecnému bremenu nie je v dôsledku toho dodržaný, je Žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu 
k Zaťaženým nehnuteľnostiam v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami tohto článku tejto Zmluvy tak, aby toto zodpovedalo 
Porealizačnému geodetickému zameraniu Nového zariadenia spracovanému oprávnenou osobou.

5. DORUČENIE PREDREALIZAČNÝCH DOKLADOV

5.1 Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi nasledovné doklady (dalej len „Predrealizačné doklady"):
a) Projektová dokumentácia Preložky pre stavebné povolenie v počte 1 ks potvrdená stavebným úradom (originál, alebo úradne 

osvedčená kópia).
b) Realizačná projektová dokumentácia Preložky (Projektová dokumentácia) v počte 1 ks (originál, alebo úradne osvedčená kópia).
c )  Územné rozhodnutie-pre stavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedený Žiadateľ s vyznačenou právoplatnosťou príslušným 

stavebným úradom (originál, alebo úradne osvedčená kópia).
d) Stavebné povolenie pre stavbu Preložky, v ktorom je ako stavebník uvedený Žiadateľ s vyznačenou právoplatnosťou príslušným 

stavebným úradom (originál, alebo úradne osvedčená kópia) a/alebo iné rozhodnutia a oznámenia príslušného stavebného úradu 
potrebné pre vykonanie Preložky (originál, alebo úradne osvedčená kópia).

e) Kópie všetkých vyjadrení príslušných organizácii k existencii inžinierskych sieti (potvrdená situácia + vyjadrenia).
f) Kópie všetkých vyjadrení zainteresovaných orgánov a organizácii, vyplývajúcich z územného rozhodnutia, stavebného povolenia 

a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu vo veci Preložky.
g )  Doklady majetkovoprávneho vysporiadania Zaťažených nehnuteľnosti dotknutých Preložkou podľa článku 4 ods. 4.4 tejto Zmluvy,
h) Doklady preukazujúce, že Žiadateľ bude realizovať Preložku osobami so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou, a to originál, 

alebo úradne osvedčené kópie oprávnení (osvedčení) týchto osôb na práce spojené s vykonaním Preložky.
i) Doklady preukazujúce, že Zhotoviteľ je materiálne, technicky, organizačne a personálne spôsobilý na výkon prác spojených

s vykonaním Preložky, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy; to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patri medzi
Prevádzkovateľom overených zhotoviteľov.

j) Ak je súčasťou Projektovej dokumentácie vyhradené technické elektrické zariadenie skupiny A, originál odborného stanoviska 
k dokumentácii, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, vydaného akreditovaným subjektom v zmysle § 5 odsek 3 
a odsek 4 Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Ak sú predmetom 
len rozvody na napäťovej úrovni NN, odborné stanovisko akreditovaného subjektu nie je potrebné.

k) Ak je na Pôvodné zariadenie pripojená elektrická prípojka alebo iné zariadenie, ktoré nepatria Prevádzkovateľovi (dalej len
„Cudzie zariadenie“), pričom Preložka má za následok potrebu preložky Cudzieho zariadenia (ďalej len „Vyvolaná preložka“).
Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi:
■ Kópiu dohody o preložke Cudzieho zariadenia uzavretej medzi Žiadateľom, vlastníkom Cudzieho zariadenia a užívateľom 

sústavy pripojeným prostredníctvom Cudzieho zariadenia na Pôvodné zariadenie (dalej len „Užívateľ sústavy“), na základe 
ktorej bude vykonaná Vyvolaná preložka tak, aby v čase uvedenia Nového zariadenia do prevádzky boio možné Cudzie 
zariadenie pripojiť na Nové zariadenie. Prílohou takejto dohody musí byť kópia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy 
uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sústavy, ktorej predmetom bude dohoda o zmene technických podmienok 
pripojenia vyvolanej Vyvolanou preložkou.

5.2 Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi všetky Predrealizačné doklady na raz (v jednom balíku), inak je ich prevzatie 
Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť. Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi všetky Predrealizačné doklady minimálne 30 
kalendárnych dní pred začiatkom stavebných prác na Preložke, najneskôr však v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

5.3 Ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Predrealizačné doklady a Predrealizačné doklady doručené Prevádzkovateľovi nebudú mať 
vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou), Prevádzkovateľ túto skutočnosť Žiadateľovi písomne potvrdí 
v pretieracom protokole (dalej len „Potvrdenie 1“). Prevádzkovateľ odošle Potvrdenie 1 Žiadateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia všetkých Predrealizačných dokladov. Pre vylúčenie pochybností, ak Potvrdenie 1 za Prevádzkovateľa bude podpisovať 
viacero organizačných jednotiek Prevádzkovateľa, Potvrdenie 1 sa považuje za vystavené Prevádzkovateľom v deň jeho podpisu 
poslednou z takýchto organizačných jednotiek Prevádzkovateľa.

5.4 Ak Predrealizačné doklady doručené Prevádzkovateľovi budú mať vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto 
Zmluvou), Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi vady Predrealizačných dokladov. Oznámenie Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ 
oznámi Žiadateľovi vady Predrealizačných dokladov (ďalej len „Oznámenie o nedostatkoch 1“), Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi 
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia všetkých Predrealizačných dokladov, a to elektronickým spôsobom na e-mailovú 
adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ vydá Potvrdenie 
1 až po odstránení vád Predrealizačných dokladov, a to najneskôr do 30 kalendárnych dni po odstránení vád Predrealizačných dokladov.

5.5 Žiadateľ je oprávnený začať stavebné práce na Preložke najskôr v deň doručenia Potvrdenia 1 Žiadateľovi podľa tejto Zmluvy.
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5.6 Ak Žiadateľ začne stavebné práce na Preložke pred dňom doručenia Potvrdenia 1, je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 30 000 EUR. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa toľito odseku na základe faktúry vystavene 
Prevádzkovateľom. Letiota splatnosti faktúry je 30 kalendárnyctr dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto 
odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa f Iľa 
tohto odseku. Zaplatením zmiuvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutá povinnosť Žiadateľa stavebné práce na Preložke okan te 
ukončiť a uviesť dotknuté nehnuteľnosti a zariadenia Prevádzkovateľa do pôvodného stavu.

5.7 Ak Žiadateľ v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy nedoručí Prevádzkovateľovi Predrealizačné doklady v súlade s týmto člái ;om 
tejto Zmluvy, alebo ak Žiadateľ v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy neodstráni vady Predrealizačných dokladov uvedené
v Oznámení o nedostatkoch 1, táto Zmluva zaniká.

5.8 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy odstúpením od tejto Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa podľa článku 5 ods. 5.7 tejto Zmluvy, je Žiadateľ 
povinný nahradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady, ktoré Prevádzkovateľovi vznikli do dňa zániku tejto Zmluvy. Žiadateľ je povinný 
uhradiť Prevádzkovateľovi takéto náklady na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kaiendárnych 
dní odo dňa jej vystavenia.

6. VYKONANIE PRELOŽKY

6.1 Žiadateľ je povinný vykonať Preložku podľa Projektovej dokumentácie odsúhlasenej Prevádzkovateľom, a v súlade s (i) touto Zmluvou,
(ii) územným rozhodnutím, stavebným povolením a inými rozhodnutiami a oznámeniami príslušného stavebného úradu, ako aj 
akýmkoľvek ďalšími rozhodnutiami, povoleniami, oznámeniami a inými správnymi aktmi orgánov verejnej moci potrebnými pre vykonanie 
Preložky alebo súvisiacimi s vykonaním Preiožky, (iii) dokumentom Prevádzkovateľa - Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy, ktorý je uverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk a (iv) platnými právnymi predpismi a technickými normami. 
Žiadateľ je pri vykonávaní Preiožky povinný splniť všetky povinnosti uložené stavebným úradom v územnom rozhodnutí, stavebnom 
povolení a iných jeho rozhodnutiach a oznámeniach. V prípade porušenia povinností uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť 
Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každé porušenie povinností Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je 
povinný zapiatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa 
tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa 
podľa tohto odseku.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby boia Preložka vykonaná výlučne osobami so zodpovedajúcou odbornou spôsobiiosťou
a osobami, ktoré sú odborne, materiáine, technicky, organizačne a personálne spôsobilé na výkon prác spojených s vykonaním Preložky, 
Za tým účelom je Žiadateľ povinný pred začatím prác na Preložke predložiť Prevádzkovateľovi originál, alebo úradne osvedčenú kópiu 
oprávnení (osvedčení) takýchto osôb (v tejto Zmluve len „Zhotoviteľ') na práce spojené s vykonaním Preložky a doklady, ktorých zoznam 
tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy; to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patrí medzi Prevádzkovateľom overených zhotoviteľov. Žiadateľ berie na 
vedomie, že porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy a Prevádzkovateľ má právo od tejto Zmluvy okamžite 
odstúpiť. Zároveň, v prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku, je Žiadateľ povinný zapiatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 3 000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá 
Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

6.3 Žiadateľ je povinný osobu Zhotoviteľa oznámiť Prevádzkovateľovi pred začatím stavebných prác na Preložke. Zmenu v osobe Zhotoviteľa
je Žiadateľ povinný ihneď oznámiť Prevádzkovateľovi. Žiadateľ je zároveň povinný predložiť Prevádzkovateľovi originál, alebo úradne
osvedčenú kópiu oprávnení (osvedčení) takéhoto nového Zhotoviteľa na práce spojené s vykonaním Preložky a doklady, ktorých zoznam 
tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy; to neplatí, v prípade, ak Zhotoviteľ patrí medzí Prevádzkovateľom overených zhotoviteľov. Žiadateľ berie na 
vedomie, že porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy a Prevádzkovateľ má právo od tejto Zmluvy okamžite 
odstúpiť. Zároveň, v prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku, je Žiadateľ povinný zapiatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 3 000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmiuvnú 
pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá 
Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinností Žiadateľa podľa tohto odseku.

6.4 Žiadateľ je povinný pri vykonávaní Preložky použiť iba materiály schválené Prevádzkovateľom. Katalóg schválených materiálov
Prevádzkovateľa je uverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že porušenie tejto
povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy a Prevádzkovateľ má právo od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť. Zároveň, v prípade 
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku, je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmiuvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za 
každé porušenie povinností Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na 
základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kaiendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením 
zmluvnej pokuty podľajohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne 
porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

6.5 Žiadateľ je povinný Prevádzkovateľovi vopred oznámiť začiatok výkonu stavebných prác na Preložke, a to najmenej 10 kalendárnych dní 
pred začiatkom výkonu stavebných prác na Preložke. Takéto oznámenie je Žiadateľ povinný zaslať Prevádzkovateľovi elektronicky, 
odoslaním takéhoto oznámenia na emailovú adresu kontaktnej osoby Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom v technických 
veciach uvedenú v úvode tejto Zmluvy. Žiadateľ je povinný umožniť Prevádzkovateľovi kontrolu vykonávania Preložky. Ak v ďalšej
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stavebnej etape budú niektoré časti Novéfio zariadenia zakryté, zabudované, alebo bude inak znemožnená bezprostredná kontroia icti 
zliotovenia, je Žiadateľ povinný písomne vyzvať Prevádzkovateľa najneskôr 5 pracovnýcti dní vopred na ícti kontrolu. Výsledok kontroly je 
Žiadateľ povinný zapísať do stavebného denníka a zástupcovia oboch Zmluvných strán ho potvrdia svojimi podpismi. V prípade, 
nesplnenia tejto povinnosti zo strany Žiadateľa, má Prevádzkovateľ právo na dodatočnú kontrolu vykonaných stavebných prác, pričom 
všetky náklady spojené s takouto kontrolou znáša Žiadateľ. Do doby vykonania dodatočnej kontroly Prevádzkovateľom Žiadateľ nie je 
oprávnený pokračovať vo vykonávaní stavebných prác na Preíožke. Ak Prevádzkovateľ nevykoná kontrolu Nového zariadenia, ktorého 
časti budú v ďalšej stavebnej etape zakryté, zabudované, alebo bude inak znemožnená bezprostredná kontrola ich zhotovenia, hoci bol 
na takúto kontrolu Žiadateľom písomne vyzvaný v súlade s týmto odsekom, je Žiadateľ oprávnený pokračovať v zhotovovaní Nového 
zariadenia, pričom v prípade požiadavky Prevádzkovateľa na dodatočnú kontrolu vykonaných stavebných prác, znáša všetky náklady 
spojené s takouto kontrolou Prevádzkovateľ.

6.6 Za dodržiavanie právnych predpisov, technických noriem, a povinností uložených orgánmi verejnej moci v súvislosti s vykonaním Preložky 
počas vykonávania Preiožky zodpovedá Žiadateľ. Žiadateľ je povinný počas vykonávania Preložky pod alebo v blízkosti 
elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa dodržiavať prevádzkové predpisy a pokyny Prevádzkovateľa. Žiadateľ zodpovedá za 
všetky škody, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám počas vykonávania Preložky.

6.7 Žiadateľ je povinný počas vykonávania Preložky viesť stavebný denník, do ktorého musia byť zapísané všetky skutočností súvisiace
s vykonávaním Preložky. Stavebný denník musí byť Prevádzkovateľovi a ním poverenej osobe trvalé prístupný tak, aby Prevádzkovateľ 
a ním poverená osoba doň mohli kedykoľvek nahliadnuť a robiť si z neho výpisy odpisy alebo kópie. Žiadateľ je povinný sledovať obsah 
stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.

6.8 Žiadateľ je povinný počas vykonávania Preložky na svoje náklady zhromažďovať, uskladňovať a likvidovať odpady, ktoré vzniknú pri 
vykonávaní Preložky v súlade s platnými právnymi predpismi. Žiadateľ je povinný materiál demontovaný pri vykonávané Preložky 
umiestniť na skládky a/aiebo do zberných dvorov určených Prevádzkovateľom. Vlastníkom materiálu demontovaného pri vykonávaní 
Preložky je Prevádzkovateľ. V prípade materiálu demontovaného pri vykonávaní Preložky, za ktorý patrí Prevádzkovateľovi odplata 
vyplácaná prevádzkovateľom skládky a/aiebo zberného dvora, je Žiadateľ povinný zabezpečiť uloženie takéhoto materiálu na skládky 
a/aiebo do zberného dvora v mene Prevádzkovateľa s uvedením bankového spojenia Prevádzkovateľa uvedeného v tejto Zmluve, na 
ktoré je prevádzkovateľ skládky a/alebo zberného dvora povinný uhradiť odplatu za takýto materiál.

6.9 Doklady o množstve a spôsobe likvidácie odpadov vzniknutých počas vykonávania Preložky (napr. vážne lístky) je Žiadateľ povinný 
predložiť Prevádzkovateľovi v lehote 10 pracovných dní od ukončenia demontáže Pôvodného zariadenia. V prípade porušenia povinností 
uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zapiatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania Žiadateľa s plnením tejto povinností. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry 
vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa 
tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa 
podľa tohto odseku.

6.10 V prípade ak počas vykonávania Preložky vznikne potreba prerušenia distribúcie elektriny elektroenergetickými zariadeniami 
Prevádzkovateľa (zabezpečenia beznapäťového stavu elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa) (ďalej len „Prerušenie 
distribúcie eiektriny"), je Žiadateľ povinný písomne požiadať Prevádzkovateľa o Prerušenie distribúcie elektriny v lehote najmenej 30 
kalendárnych dní pred požadovaným dňom Prerušenia distribúcie elektriny s určením požadovaného času začiatku Prerušenia distribúcie 
elektriny a požadovanej doby trvania Prerušenia distribúcie elektriny. Žiadateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady, ktoré 
Prevádzkovateľovi v súvislosti s Prerušením distribúcie eiektriny vzniknú. Žiadateľ je povinný žiadosť o Prerušenie distribúcie elektriny 
podať na tlačive Prevádzkovateľa, ktorý je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk (V čase uzatvorenia tejto Zmluvy 
je aktuálny nasledovný link: https://www.zsdis.sk/Uvod/Podnikatelia/Sluzbv-distribucie/Obiednavanie-siuzieb-distribucie). V prípade 
neaktuálností uvedeného linku alebo v prípade ťažkostí Žiadateľa nájsť uvedené tlačivo Prevádzkovateľa na webovom sídle 
Prevádzkovateľa wwww.zsdis.sk, je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Žiadateľovi potrebnú súčinnosť. Ak uvedené tlačivo 
Prevádzkovateľa nie je z akéhokoľvek dôvodu zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk, je Žiadateľ povinný požiadať 
Prevádzkovateľa o jeho zaslanie, a to elektronicky, odoslaním žiadostí na emailovú adresu kontaktnej osoby Prevádzkovateľa pre 
komunikáciu so Žiadateľom vo veciach technických uvedenú v úvode tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ následne najneskôr v lehote 5 
pracovných dní takéto tlačivo odošle Žiadateľovi, a to elektronicky, jeho odoslaním na emailovú adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre 
komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejto Zmluvy.

6.11 Prevádzkovateľ nie je povinný vykonať Prerušenie distribúcie v Žiadateľom požadovanom čase začiatku Prerušenia distribúcie
a v Žiadateľom požadovanej dobe trvania Prerušenia distribúcie. Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť či, kedy a na ako dlho vykoná 
Prerušenie distribúcie, pričom Žiadateľ je povinný toto rozhodnutie Prevádzkovateľa rešpektovať a práce na Preložke tomu prispôsobiť.

6.12 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Prevádzkovateľ z dôvodu na strane Žiadateľa nedodrží užívateľom sústavy oznámený termín začiatku 
alebo ukončenia Prerušenia distribúcie. Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne Prevádzkovateľovi ako aj 
dotknutým užívateľom sústavy. Žiadateľ je zároveň povinný Prevádzkovateľovi uhradiť všetky náklady, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú 
na úhradu kompenzačnej platby dotknutým užívateľom sústavy podľa osobitného predpisu v dôsledku toho, že Prevádzkovateľ nedodrží 
užívateľom sústavy oznámený termín začiatku alebo ukončenia Prerušenia distribúcie.

6.13 Žiadateľ je povinný zhotoviť Nové zariadenie a doručiť Prevádzkovateľovi Porealizačné doklady najneskôr v lehote 1 roka odo dňa 
doručenia Potvrdenia 1. Porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a 
Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy odstúpením od tejto Zmluvy zo strany 
Prevádzkovateľa podľa tohto odseku, je Žiadateľ povinný nahradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady, ktoré Prevádzkovateľovi vznikli do
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dňa zániku tejto Zmluvy. Žiadateľ je povinný utiradiť Prevádzkovateľovi takéto náklady n; .základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. 
Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

6.14 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy odstúpením od tejto Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa p' iľa článku 6 ods. 6.13 tejto Zmluvy, je Žiadateľ 
povinný odstrániť všetky stavebné práce vykonané Žiadateľom v súvislosti s vykonaním .■ eložky, a to najneskôr v lehote 30 kalendárnych 
dni odo dňa zániku tejto Zmluvy. V prípade omeškania Žiadateľa s plnením tejto povinne je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 30 000 EUR. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľ. ohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Prevádzkovateľom, [.ehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavei . i.  Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto 
odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľo i vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa 
tohto odseku.

6.15 Žiadateľ je oprávnený začať stavebné práce (búracie práce) na Pôvodnom zariadení najskôr v deň doručenia Potvrdenia 3 Žiadateľovi 
podľa tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 30 000 EUR. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto 
odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinností Žiadateľa podľa 
tohto odseku.

6.16 Žiadateľ je povinný odstrániť Pôvodné zariadenie a uviesť miesto umiestenia Pôvodného zariadenia do pôvodného stavu do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia Potvrdenia 3 Žiadateľovi podľa tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto 
odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý aj začatý deň omeškania Žiadateľa 
s plnením povinnosti podľa tohto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto 
odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa 
tohto odseku.

7. ZÁRUKA ZA AKOSŤ NOVÉHO ZARIADENIA

7.1 Žiadateľ poskytuje Prevádzkovateľovi záruku za akosť Nového zariadenia, a to
a) po dobu 36 mesiacov na technologické zariadenia Nového zariadenia a
b) po dobu 60 mesiacov na stavebné časti a práce Nového zariadenia.

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom vydania Potvrdenia 3 alebo dňom podpísania Protokolu o odovzdaní Preložky oboma Zmluvnými
stranami, podľa toho, čo nastane neskôr.

8. UVEDENIE NOVÉHO ZARIADENIA DO PREVÁDZKY

8.1 Po zhotovení Nového zariadenia je Žiadateľ povinný odovzdať Prevádzkovateľovi nasledovnú dokumentáciu a doklady (ďalej len
„Porealizačné doklady ľ'):

a) Zápisnica o odovzdaní a prevzatí Nového zariadenia v prípade, ak vykonaním Preložky Žiadateľ poveril tretiu osobu ako jej 
Zhotoviteľa (úradne osvedčená kópia).

b) Technická dokumentácia použitých zariadení -  typové skúšky, návody a prevádzkové predpisy na obsluhu a údržbu dodaných 
zariadení v slovenskom alebo českom jazyku a podklady pre doplnenie miestnych prevádzkových predpisov.

c) Doklady o kontrole prác, ktoré boli počas realizácie Preložky zakryté alebo sa stali neprístupnými (fotokópia listu zo 
stavebného denníka).

d) Doklady o množstve a spôsobe likvidácie odpadov vzniknutých počas vykonávania Preložky.
e) Plán skutočného vyhotovenia (projektová dokumentácia overená zhotoviteľom) (originál alebo úradne osvedčená kópia).
f) Porealizačné geodetické zameranie spracované oprávnenou osobou s vyznačením polohy Nového zariadenia a koridoru vecného 

bremena zriadeného v súlade s článkom 4 tejto Zmluvy, a to 1 x v papierovej forme a v digitálnej forme vo formáte pdf a dgn .
g )  Ak je na Pôvodné zariadenie pripojené Cudzie zariadenie. Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi:

■ Doklad preukazujúci vykonanie Vyvolanej preložky a možnosť pripojenia Cudzieho zariadenia na Nové zariadenie.
■ Doklad preukazujúci odovzdanie Cudzieho zariadenia po vykonaní Vyvolanej preiožky Žiadateľom vlastníkovi Cudzieho 

zariadenia.
h) Doklady majetkovoprávneho vysporiadania Zaťažených nehnuteľnosti dotknutých Preložkou podľa článku 4 ods. 4.4 tejto Zmluvy 

preukazujúce splnenie povinnosti Žiadateľa uvedených v článku 4 ods. 4.6 tejto Zmluvy.
i) IJplne a riadne vyplnený a Žiadateľom podpísaný návrh protokolu o odovzdaní Preložky podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto

Zmluvy (v tejto Zmluve len „Protokol o odovzdaní Preložky“).
8.2 Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi všetky Porealizačné doklady 1 na raz (v jednom balíku), inak je ich prevzatie 

Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť. Žiadateľ je povinný najskôr spoločne s doručením Porealizačných dokladov 1, najneskôr však do 5 
pracovných dni od doručenia Porealizačných dokladov 1 písomne oznámiť Prevádzkovateľovi presný termín, kedy Žiadateľ umožni 
Prevádzkovateľovi obhliadku Nového zariadenia a kontrolu jeho zhotovenia v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, ktorý 
nesmie byť skôr ako 5 pracovných dni odo dňa jeho oznámenia Prevádzkovateľovi; nesmie byť však neskôr ako 15 pracovných dni odo 
dňa jeho oznámenia Prevádzkovateľovi. Pre vylúčenie pochybnosti. Žiadateľ nie je oprávnený oznámiť Prevádzkovateľovi termín, kedy
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žiadateľ umožni Prevádzkovateľovi obhliadku Nového zariadenia a kontrolu jeho zhotovenia, pred doručenim Porealizačných dokladov 1, 
a dožadovať sa vykonania obhliadky Nového zariadenia a kontroly jeho zhotovenia Prevádzkovateľom v takto oznámenom termíne.

8.3 Ak bude Nové zariadenie zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, platnými právnymi predpismi a technickými 
normami. Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Porealizačné doklady 1 a Porealizačné doklady 1 doručené Prevádzkovateľovi 
nebudú mať vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou), Prevádzkovateľ túto skutočnosť Žiadateľovi 
písomne potvrdí (v tejto Zmluve len „Potvrdenie 2“). Prevádzkovateľ odošle Potvrdenie 2 Žiadateľovi najneskôr do 15 pracovných dní odo 
dňa vykonania ot)hlíadky Nového zariadenia Prevádzkovateľom v súlade s touto Zmluvou. Prevádzkovateľ Potvrdením 2 zároveň potvrdí 
prevzatie Porealizačných dokladov 1. Pre vylúčenie pochybností, ak Potvrdenie 2 za Prevádzkovateľa bude podpisovať viacero 
organizačných jednotiek Prevádzkovateľa, Potvrdenie 2 sa považuje za vystavené Prevádzkovateľom v deň jeho podpisu poslednou
z takýchto organizačných jednotiek Prevádzkovateľa. Spolu s Potvrdením 2 Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi aj Prevádzkovateľom 
podpísaný Protokol o odovzdaní Preložky.

8.4 Ak nebude Nové zariadenie zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, platnými právnymi predpismi a technickými 
normami, alebo ak Žiadateľ nedoruči Prevádzkovateľovi všetky Porealizačné doklady 1, alebo Porealizačné doklady 1 doručené 
Prenajímateľovi budú mať vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou), Prevádzkovateľ písomne oznámi 
Žiadateľovi nedostatky Nového zariadenia a zoznam chýbajúcich Porealizačných dokladov 1 a vady Porealizačných dokladov 1 (dalej len 
„Oznámenie o nedostatkoch 2") najneskôr do 15 pracovných dni odo dňa vykonania obhliadky Nového zariadenia Prevádzkovateľom
v súlade s touto Zmluvou, a to elektronickým spôsobom na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre komunikáciu s 
Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vydá Žiadateľovi Potvrdenie 2 až po odstráneni nedostatkov Nového zariadenia, doručeni chýbajúcich 
Porealizačných dokladov 1 a odstránení vád Porealizačných dokladov 1.

8.5 Prevádzkovateľ uvedie Nové zariadenie do prevádzky bez zbytočného odkladu po vydaní Potvrdenia 2, a to na základe dohody 
Zmluvných strán o čase uvedenia Nového zariadenia do prevádzky. Zmluvné strany berú na vedomie, že uvedenie Nového zariadenia do 
prevádzky je spojené s Prerušenim distribúcie elektriny, ktorú je Prevádzkovateľ povinný v súlade s osobitnými predpismi vopred oznámiť 
dotknutým odberateľom elektriny. Zmluvné strany sú preto povinné pri rokovaní o čase uvedenia Nového zariadenia do prevádzky vziať 
túto skutočnosť do úvahy a rešpektovať ju (Žiadateľ nie je oprávnený dožadovať sa skoršieho uvedenia Nového zariadenia do 
Prevádzky). Zmluvné strany sa dohodli, že ak Nové zariadenie bude uvádzané do prevádzky pred vystavením Potvrdenia 3, Žiadateľ je 
povinný zabezpečiť pri uvádzani Nového zariadenia do prevádzky pritomnosť revízneho technika.

8.6 Žiadateľ je povinný (i) najneskôr v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa uvedenia Nového zariadenia do prevádzky podľa tejto Zmluvy (v 
prípade Porealizačných dokladov 2 uvedených v článku 8 ods. 8.6 písm. a) tejto Zmluvy), (ii) najneskôr v lehote 5 kalendárnych dní odo 
dňa uvedenia Nového zariadenia do prevádzky podľa tejto Zmluvy (v prípade Porealizačných dokladov 2 uvedených v článku 8 ods. 8.6 
pism. b) tejto Zmluvy) a (iii) najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa uvedenia Nového zariadenia do prevádzky podľa tejto 
Zmluvy (v prípade Porealizačných dokladov 2 uvedených v článku 8 ods. 8.6 písm. c) tejto Zmluvy odovzdať Prevádzkovateľovi 
nasledovnú dokumentáciu a doklady (v tejto Zmluve len „Porealizačné doklady 2"):

a) Záznam o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického alebo tlakového alebo zdvíhacieho alebo plynového 
zariadenia vykonanej podľa §13 Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (originál 
alebo úradne osvedčená kópia).
b) Osvedčenie o úradnej skúške pre vyhradené technické zariadenia skupiny A vykonanej akreditovaným subjektom podľa §12 
Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (originál alebo úradne osvedčená 
kópia).
c) Kolaudačné rozhodnutie povoľujúce užívanie Nového zariadenia s vyznačenou právoplatnosťou príslušným stavebným úradom, 
ak sa Nové zariadenie kolauduje v zmysle príslušných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia príslušného stavebného 
úradu (originál alebo úradne osvedčená kópia).

8.7 Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi všetky Porealizačné doklady 2 na raz (v jednom balíku), inak je ich prevzatie 
Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť.

8.8 Ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Porealizačné doklady 2 a Porealizačné doklady 2 doručené Prevádzkovateľovi nebudú 
mať vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou), Prevádzkovateľ túto skutočnosť Žiadateľovi písomne 
potvrdí v preberacom protokole (v tejto Zmluve len „Potvrdenie 3“). Prevádzkovateľ odošle Potvrdenie 3 Žiadateľovi najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia všetkých Porealizačných dokladov 2. Pre vylúčenie pochybností, ak Potvrdenie 3 za 
Prevádzkovateľa bude podpisovať viacero organizačných jednotiek Prevádzkovateľa, Potvrdenie 3 sa považuje za vystavené 
Prevádzkovateľom v deň jeho podpisu poslednou z takýchto organizačných jednotiek Prevádzkovateľa.

8.9 Ak Porealizačné doklady 2 doručené Prevádzkovateľovi budú mať vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto 
Zmluvou), Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi vady Porealizačných dokladov 2. Oznámenie Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ 
oznámi Žiadateľovi vady Porealizačných dokladov 2 (dalej len „Oznámenie o nedostatkoch 3"), Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých Porealizačných dokladov 2, a to elektronickým spôsobom na e-mailovú 
adresu kontaktnej osoby Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom uvedenú v úvode tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ vydá 
Potvrdenie 3 až po odstránení vád Porealizačných dokladov 2, a to najneskôr do 10 pracovných dní po odstránení vád Porealizačných 
dokladov 2.
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8.10 Ak Žiadateľ nedoručí Prevádzkovateľovi P ealizačné doklady 2 v leľiote učenej v článku 8 ods. 8.6 tejto Zmluvy bez vád (napr. Icti

nesúlad s platnými právnymi predpismi ale 3 touto Zmluvou), je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
3 000 EUR. Žiadateľ je povinný zaplatiť zn ivnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dni o dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok
Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá evádzkovateľovl vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

8.11 Po uvedení Nového zariadenia do prevádi je Žiadateľ povinný na svoje náklady poskytnúť vlastníkom pozemkov dotknutých 
ochranným pásmom Nového zariadenia pi leranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania 
takéhoto pozemku, a to v prípade uplatnen i nároku na takúto náhradu vlastníkmi pozemkov dotknutých ochranným pásmom Nového 
zariadenia u Prevádzkovateľa v zákonom č 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovenej 
prekluzivnej lehote. Prevádzkovateľ je povinný Žiadateľa o uplatnení takéhoto nároku bez zbytočného odkladu Informovať. Žiadateľ je 
povinný poskytnúť vlastníkom pozemkov dotknutých ochranným pásmom Nového zariadenia primeranú jednorazovú náhradu 
zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania takéhoto pozemku najneskôr v lehote 60 kalendárnych dni odo dňa oznámenia 
uplatnenia takéhoto nároku Prevádzkovateľom Žiadateľovi. V prípade omeškania Žiadateľa s plnením tejto povinnosti je Žiadateľ 
povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške i 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania Žiadateľa s plnením tejto 
povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dni odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok 
Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa 
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) 
(ďalej len „Zákon o slobode informácií“), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácii povinný 
zverejniť túto Zmluvu v súlade s § 5a Zákona o slobode Informácii najneskôr do 7 kalendárnych dni od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je 
povinný doručiť Prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dni od jej zverejnenia.
V prípade porušenia povinnosti takéhoto Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa 
tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dni odo dňa jej vystavenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá 
Prevádzkovateľovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.

9.2 Žiadateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že Prevádzkovateľ sa pri riadení svojich obchodných 
činnosti a vzťahov riadi princípmi zakotvenými v Etickom kódexe skupiny ZSE, ktorého znenie je zverejnené na Internetovej stránke 
http ://w w w .skuD lnazse.sk/sk/0-spolocnosti/E tlka-a-transparentnost. Žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať rovnaké zásady, ako sú uvedené v 
Etickom kódexe skupiny ZSE, pri riadení svojich vzťahov s tretími osobami, ktoré budú priamo, resp. nepriamo súvisieť s plnením jeho 
práv a povinnosti podľa tejto Zmluvy. Súčasne, Žiadateľ sa zdrži akéhokoľvek konania, v súvislosti s plnením jeho práv a povinnosti podľa 
tejto Zmluvy, ktoré by mohlo byť zo strany tretích osôb považované za nemorálne, za konanie v rozpore s dobrými mravmi, v rozpore s 
etikou a ktoré by Prevádzkovateľovi a/alebo spoločnostiam v rámci skupiny ZSE mohlo spôsobiť akúkoľvek ujmu, poškodenie povesti 
alebo dobrého mena. Pod skupinou ZSE sa na účely tejto Zmluvy považujú Prevádzkovateľ, materská spoločnosť Prevádzkovateľa a 
všetky materskou spoločnosťou Prevádzkovateľa ovládané osoby v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

9.3 Túto Zmluvu je možné ukončiť Iba písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením v súlade s touto Zmluvou. V prípade 
zániku tejto Zmluvy odstúpením táto Zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle odstupujúcej Zmluvnej strany odstúpiť od 
tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V prípade zániku tejto Zmluvy dohodou Zmluvných strán táto Zmluva zaniká dňom uvedeným
v dohode Zmluvných strán.

9.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. 
Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky podľa tejto Zmluvy vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto 
Zmluvy. Žiadateľ je povinný Prevádzkovateľovi uhradiť všetky náklady Prevádzkovateľa vynaložené Prevádzkovateľom v súvislosti
s plnením predmetu tejto Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy.

9.5 Odstúpenie od tejto Zmluvy alebo jej ukončenie Iným spôsobom sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia tejto 
Zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi 
Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 
Zmluvy.

9.6 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy z dôvodu na strane Žiadateľa, je Žiadateľ povinný nahradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady, ktoré 
Prevádzkovateľovi vzniknú v dôsledku takéhoto zániku tejto Zmluvy, a to najmä náklady, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú v dôsledku 
plnenia jeho povinností ako vlastníka Potrebných častí zaťažených nehnuteľností a oprávneného z Práv zodpovedajúcich vecnému 
bremenu a povinností, ktoré sú spojené s povolením Preložky príslušnými orgánmi verejnej moci.

9.7 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy a jej príloh je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou písomných 
dodatkov podpísaných obidvomi Zmluvnými stranami.
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9.8 Žiadateľ sa zaväzuje informovať Prevádzkovateľa o všetkýcti skutočnostiacti nevyhnutných na riadne plnenie tejto Zmluvy, najmä o 

zmenách identifikačných údajov Žiadateľa, technických, termínových a iných údajov uvedených v tejto Zmluve a to bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 5 pracovných dni, kedy takáto skutočnosť nastala.

9.9 Zmena identifikačných údajov Zmluvných strán, ako aj čísla účtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie tejto Zmluvy, 
zmena doručovacej adresy alebo zmena kontaktných osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. 
Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dni od zmeny príslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na ťarchu 
povinnej Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si včas všetky informácie, ktoré by mohii mať vplyv na plnenie podľa 
tejto Zmluvy.

9.10 Všetky podania Zmluvných strán, ktoré sa majú podľa tejto Zmluvy urobiť písomne, sa budú považovať za riadne podané, ak budú 
doručené druhej Zmluvnej strane osobne alebo poštou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve alebo písomne oznámenú 
druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné podania Zmluvných strán sa považujú za doručené druhej Zmluvnej 
strane dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa druhá Zmluvná strana o uložení zásielky nedozvedela, alebo 
dňom odmietnutia prevzatia zásielky.

9.11 Vlastníctvo zariadenia distribučnej sústavy Prevádzkovateľa sa vykonaním Preložky nemení. Vlastníkom Nového zariadenia je 
Prevádzkovateľ, a to bez ohľadu na to, kto uhradil náklady na vykonanie Preložky alebo ich časť. Úhradou nákladov na vykonanie 
Preložky alebo ich časti nevzniká Žiadateľovi ani inej osobe ako je Prevádzkovateľ vlastnícke právo k zariadeniam vybudovaným 
v súvislosti s vykonaním Preložky a ani majetková účasť (podiel) na týchto zariadeniach,

9.12 Žiadateľ nemá voči Prevádzkovateľovi za výkon činnosti, úkonov a krokov vykonávaných Žiadateľom podľa tejto Zmluvy v mene alebo pre 
Prevádzkovateľa a za veci odovzdané Žiadateľom Prevádzkovateľovi podľa tejto Zmluvy nárok na žiadnu odplatu, odmenu, alebo náhradu 
akýchkoľvek nákladov, ktoré pri tom Žiadateľovi vznikli.

9.13 Prevádzkovateľ má právo, nie však povinnosť uplatniť si voči Žiadateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.
9.14 Ak po uzavretí tejto Zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu k prevodu Zaťažených nehnuteľnosti Žiadateľa alebo ich časti na inú osobu ako 

je Prevádzkovateľ, budú sa takéto Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa alebo ich prevedené časti považovať za Cudzie Zaťažené 
nehnuteľnosti. Ak po uzavretí tejto Zmluvy dôjde z akéhokoľvek dôvodu k prevodu Cudzích Zaťažených nehnuteľnosti alebo ich časti na 
Žiadateľa, budú sa takéto Cudzie Zaťažené nehnuteľnosti alebo ich prevedené časti považovať za Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa.

9.15 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Zmluvných strán.
9.16 Žiadateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako celok alebo ich časť bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
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9.17 ! ávne vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré táto Zmluva neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 
' eobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak záväzkový právny vzťah medzi Zmluvnými stranami založený touto Zmluvou
I spadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 Obchodného zákonníka dohodil, že 
í ich záväzkový právny vzťah založený touto Zmluvou riadi Obchodným zákonníkom.

9.18 f avádzkovateľ spracúva osobné údaje Žiadateľa najmä na účel uzavretia a plnenia tejto Zmluvy, ako aj na ďalšie účely, ktoré sú
í oločne s ostatnými podmienkami spracovania podrobne uvedené v Informácii o spracúvaní osobných údajov-Zákazníci, dostupnej na 
v. ebovom sídle Prevádzkovateľa w/ww.zsdis.sk.

9.19 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu prehlásené za 
neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné. Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto Zmluvy takúto neplatnosť, 
nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto Zmluvy naplnený.

9.20 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú prednostne riešené dohodou Zmluvných strán, v prípade riešenia sporov súdnou 
cestou budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej republiky podľa platných právnych predpisov.

9.21 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prevádzkovateľ a Žiadateľ dostane 1 vyhotovenie.
9.22 Príloha č. 1, príloha č. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
9.23 Lehota na prijatie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 60 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania Prevádzkovateľom. Návrh tejto 

Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie tejto 
Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ nim nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom, sa 
takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.

9.24 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, na dôkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch 
Zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13. 11, /ÍO/Í- 1 (1 19 9f|9/
V Bratislave, dňa:_________  V ____________________, dňa: * ^ ' i ž ~ D S L h

V mene a za Prevádzkovateľa: V mene a za Žiadateľa:

podpis: ^ _______  _  _  ... podpis:   ^  ____
meno: Ing. Tomáš Škumát, PhD. meno: Ing. afeh. Matúš Vallo
funkcia: vedúci úseku operatívneho asset manažmentu funkcia: primátor mesta

podpis: ______________________
meno: ing. Miloš Červenka
funkcia: vedúci tímu pripojenia a zákazníckych stavieb
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Príloha č. 1 Zmluvy o vykonaní preložky
Číslo Zmluvy Prevádzkovateľa: 2413100092-ZoVP
Názov Preložky: BA_BRATISLAVA_Nová trolejbusová trať Patrónka-Rivéra, el. vedenie, ei. skriňa, BA23673
Umiestnenia Preložky: Bratislava

DOKLADY PREUKAZUJIJCE MATERIÁLNU, TECHNICKIJ, ORGANIZAČNÚ A PERSONÁLNU SPÔSOBILOSŤ ZHOTOVITEĽA NA VÝKON
PRÁC SPOJENÝCH S VYKONANÍM PRELOŽKY

Doklad Vyhotovenie dokladu POZNAMKA

1.

Identifikačné údaje Zhotoviteľa (obchodné 
meno, sidio, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis 
v Obchodnom registri) údaje o kontaktnej 
osobe.

2.

Oprávnenie Zhotoviteľa na vykonávanie 
stavebných prác podľa § 44 ods. 1 zák. č. 
50/1976 Z. z. 0 územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni 
neskorších predpisov.

Kópia

3.
Oprávnenie Zhotoviteľa na elektromontážne 
práce, ktoré vydáva Technická inšpekcia.

Kópia

4.

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa o schopnosti 
zabezpečiť riadenie požadovaných prác, ktoré 
sú predmetom Preložky, minimálne dvoma 
riadiacimi zamestnancami, ktori sú oprávnenými 
stavbyvedúcimi.

Originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou podpisovať 
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

5.

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa o schopnosti 
zabezpečiť všetky výkony, ktoré sú predmetom 
Preložky a v súlade s osobitnými 
kvalifikačnými podmienkami.

Originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou podpisovať 
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

6.

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa o strojovom 
vybavení súvisiacich s predmetom prác na 
Preložke, vo vlastných kapacitách, alebo 
zmluvne zabezpečenými, ktoré má dodávateľ 
prác k dispozícii na uskutočnenie prác, ktoré sú 
predmetom Preložky.

Originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou podpisovať 
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

7.

Certifikát kvality Zhotoviteľa vydaný nezávislou 
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie 
príslušných noriem zabezpečenia kvality (napr. 
ISO 9001), alebo iné dôkazy, ktoré sú 
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality 
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného 
certifikátu.

Kópia

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

8.

Zhotoviteľ môže nahradiť dôkazy podľa bodu 7 
čestným vyhlásením, že má zavedený 
ekvivalentný systém, ktorý spĺňa normy 
zabezpečenia kvality.

Originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou podpisovať 
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

9.

Certifikát kvality Zhotoviteľa vydaný nezávislou 
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie 
určitých noriem environmentálneho riadenia 
(napr. IS 0 14001), alebo iné dôkazy ktoré sú 
rovnocenné opatreniam environmentálneho 
riadenia podľa požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu.

Kópia

Nie je potrebné prekladať pri N N 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

10.
Zhotoviteľ môže nahradiť dôkazy podľa bodu 9 
čestným vyhlásením, že má zavedený

Originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou podpisovať 
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických
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ekvivalentný systém, ktorý spĺňa normy 
environmentálneho riadenia.

vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

11.

Certifikát Zhotoviteľa potvrdzujúci splnenie 
požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (napr. OHSAS 180001), alebo iné dôkazy, 
ktoré sú rovnocenné opatreniam na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu.

Kópia

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

12.

Zhotoviteľ môže nahradiť dôkazy podľa bodu 11 
čestným vyhlásením, že má zavedený 
ekvivalentný systém, ktorý spĺňa požiadavky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou podpisovať 
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

13.
Dôkazy o manažmente odpadov, recykiácii a 
likvidácii odpadov (napr. vážne lístky, zmluva o 
likvidácii odpadu, ročné hlásenia OÚŽP).

Kópia
Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových vedeniach, 
vrátane elektrických skríň.

14.

Zoznam stavebných a elektromontážnych prác 
rovnakého alebo obdobného druhu ako je 
predmet Preiožky vykonaných Zhotoviteľom za 
predchádzajúce tri roky.

Originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou podpisovať 
za Zhotoviteľa.

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

15.
Najmenej päť kladných referencii na práce 
uvedené v zozname podľa bodu 14.

Originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou vyhotoviť 
referenciu za Zhotoviteľa.

Nie je potrebné prekladať pri NN 
podzemných káblových elektrických 
vedeniach, vrátane elektrických 
skríň.

Vyššie uvedené doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku.
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Príloha č. 2 Zmluvy o vykonaní preložky
Číslo Zmluvy Prevádzkovateľa: 2413100092-ZoVP
Názov Preložky: BA_BRATISLAVA_Nová trolejbusová trať Patrónka-RIvérE al. vedenie, el. skriňa, BA23673
Umiestnenia Preložky: Bratislava

PROTOKOL O o d o v z d a n í PRELOŽKY

medzi

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: 
Sidio/Miesto podnikania/Trvalý pobyt: 
Zapísaný v:
Zastúpený

IČO/Dátum narodenia:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141 / 2, 831 04 Bratislava 
Mestský súd Bratislava III, Odd. Sa, vir’^'''^ č. 378/B

(ďalej len „Odovzdávajúci")

Západosiovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6,816 47 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B
Mgr. Tomáš Vloha, manažér zákazníckych stavieb
ing. Miloš Červenka, vedúci manažmentu zákazníckych stavieb
36 361 518
202218é048
SK20221-89048
Tatrá ban l^a .s.
2®61068^6/1100 

ySK5911j000000002626106826

<  \  /

Obchodné meno:
Sidio:
Zapísaný v:
Zastúpený

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

(ďalej len „Preberajúci“)

1. tJVODNE USTANOVENIA

1.1 Odovzdávajúci ako Žiadateľ a Preberajúci ako Prevádzkovateľ uzatvorili dňa Zmluvu o preložke, číslo zmluvy Odovzdávajúceho 
číslo zmluvy Preberajúceho 24Í3100092-ZoVP (ďalej len „Zmluva o preložke“).

1.2 Na základe Zmluvy o preložke Odovzdávajúci vybudoval v rámci Preložky nasledovné stavebné objekty:

a) SO , ktorého výstavba bola povolená stavebným povolením č. , vydaným stavebným úradom , dňa , ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa , a ktorého užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. ,vydaným stavebným
úradom , dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ;

b) SO , ktorého výstavba bola povolená stavebným povolením č. , vydaným stavebným úradom , dňa , ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa , a ktorého užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. .vydaným stavebným
úradom , dňa , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ;
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(ďalej len „Stavebné objekty").

&.? I '"2

1.3 Stavebné objekty vybudoval Odovzdávajúci v súlade s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov do víastníctva Preberajúceho.

2. PREDMET PROTOKOLU

2.1 Odovzdávajúci týmto bezodpiatne odovzdáva Stavebné objekty Preberajúcemu a Preberajúci týmto Stavebné objekty preberá.

2.2 Predmetom tohto protokoiu je odstránenie pochybnosti o viastnickom práve Preberajúceho k Stavebným objektom, ktoré aj napriek tomu, 
že Stavebné objekty vybudoval Odovzdávajúci ako ich investor a stavebník na svoje náklady a nebezpečenstvo, patri Preberajúcemu.

2.3 Odovzdávajúci týmto vyhiasuje a potvrdzuje, že napriek tomu, že v stavebnom konaní a koiaudačnom konaní, ukončenom právoplatným 
a vykonateľným stavebným povolením a kolaudačným rozhodnutím, vydanými pre Stavebné objekty, vystupoval ako stavebník, podpisom 
tohto protokoiu uznáva a potvrdzuje výlučné vlastnícke právo Preberajúceho k Stavebným objektom. Odovzdávajúci zároveň vyhiasuje, že 
Stavebné objekty v minuiosti neviedol a ani ku dňu podpisu tohto protokolu nevedie vo svojej účtovnej ani majetkovej evidencii.

3. HODNOTA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Obstarávacia cena Stavebných objektov je bez DPH:
SO EUR,
SO EUR.

Preberajúci:

V ..................

podpis
meno:
funkcia:

. dňa:

C
v/

Odovzdávajúci:

V Bratislave, dňa:

podpis
meno:
funkcia:

ing. Vladimír Kostelka

podpis
meno:
funkcia:

podpis:
meno:
funkcia:

Ing. Vladimír Kostelka
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