ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. v zmysle zmien a doplnkov
€. TAT/TIU/33/2012

ZMLUVNE STRANY

Obchodné meno: Letisko Poprad — Tatry, a.s.

Sidlo: Na letisko 100, 058 98 Poprad

Pravna forma: akciova spoloénost

Statutarny organ: Ing. Ivana Herkelova, ¢len predstavenstva

Ing. Jozef Kuper ,Clen predstavenstva
Ing. Paulina Stefanicova, Clen predstavenstva
Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Jozef Kuper, riaditel TIU

ICO: 35912651

DIC: 2021915621

ICDPH: SK 2021915621

Bankové spojenie: VUB, a.s. pobocka Poprad

Cislo uétu: 1938238751/0200

IBAN: SK 79 0200 0000 0019 3823 8751
SWIFT: SUBA SKBX

Spolo¢nost’ je zapisana v OR Okresného sudu v PreSove v Odd.Sa,€islo vlozky: 10300/P

(d’alej len "objednavatel™)

a
Obchodné meno: PROX T.E.C Poprad, s.r. 0.
Sidlo: Mnohelova 3891/3A
058 01 Poprad
Pravna forma: spolo¢nost s ru€enim obmedzenym
Statutarny organ: Ing. Milo$ Hlavacik, konatel

Ing. Boris Tuzinsky

Zastupca pre jednanie vo

veciach technickych: Ing. Marek Reges

ICO: 31 677 550

DIC: 2020513891

ICDPH: SK2020513891

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a. s., Poprad
¢. uctu: 31677550

(d’alej len zhotovitel)
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CLANOK 1
PREAMBULA

1.1Tato zmluva je vysledkom procesu prieskumu trhu na predmet zéakazky ,Vyhotovenie
projektovej dokumentacie pre uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizaciu
stavby: Cistitka odpadovych vod (COV) Letisko Poprad — Tatry.

1.2Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a
aktualne a zavazuju sa vzajomne bez mesSkania oznamit druhej zmluvnej strane
kazdu zmenu, ktora by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si
vedomi, Ze pri neoznameni takejto skuto¢nosti budu znasat’ nasledky, ktoré mozu
druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto udajov vzniknat.

1.3Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol
oboznameny s jeho poziadavkami a vyslovne prehlasuje, Ze predmet podla €l. II.
tejto zmluvy bude realizovat s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu
s odborne spbsobilymi zamestnancami.

CLANOK 2
PREDMET ZMLUVY

2.1Zhotovitel sa zavazuje, Zze vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost vykona
v zmysle sutaznych podmienok pre vyber zhotovitela a dalSich poziadaviek
objednavatela, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre objednavatela, v jeho
mene a na jeho uc€et prace suvisiace s realizaciou stavby

,» Cistiéka odpadovych vod Letisko Poprad- Tatry“

zahriujuce vypracovanie projektovej dokumentacie pre ziskanie Uzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia , vypracovanie realizaéného projektu vratane
autorského dozoru a s tym suvisiace ¢innosti.

2.2Predmetom zmluvy su tieto prace:

a) projektova dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie ,

b) projektova dokumentacia pre stavebné povolenie,

c) realizaCny projekt,

d) autorsky dohlad nad projektom a dokumentaciou stavby v priebehu uzemného,
stavebného konania a realizacie stavby.

2.30bjednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v€as vykonane prace uvedené v bode 2.2. v
rozsahu a podla podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme a za ich vykonanie
zaplati zhotovitelovi dohodnutu odplatu.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela,
aze mu su zname vSetky technické, kvalitativne ainé podmienky nevyhnutné
k vykonaniu diela.

2.50bjednavatel odovzda zhotovitelovi nasledujuce podklady:

a) Geodetické zameranie skutkového stavu COV

b) Geodetické zameranie staveniska (polohopis, vy$kopis) vratane inzinierskych sieti

¢) Inziniersko — geologicky prieskum

d) Podklady o suCasnych inzinierskych sietach od ich spravcov

e) Udaje o spotrebe vody a jej zmenach v priebehu roka, Udaje o poéte zamestnacov
a cestujucich

Strana 2 z 10



f) Platnu katastralnu mapu

CLANOK 3
DOBA REALIZACIE DIELA

3.1Casovy harmonogram vykonavania prac:

® projektova dokumentacia pre uzemné rozhodnutie do 10 dni od podpisu zmluvy
e projektova dokumentacia pre stavebné povolenie do 15 dni odo dna platnosti UR
e realizacny projekt do 15 dni
e autorsky dohfad nad projektom a dokumentaciou
stavby v priebehu uzemného, stavebného konania
a realizacie stavby pocas uzemného a stavebného
konania a realizacie stavby az do
jej kolaudacie
3.2 Terminy dokonéenia $pecifikované v é&l. 3.1 zmluvy sa mézu predizit dohodou iba
v pripade vyskytu objektivne nepredvidatelnych prekazok alebo v pripade vyskytu
skuto€nosti znemozZnujucich dokonCenie diela v danom termine, ktoré nie su
zapric¢inené zhotovitelom.
CLANOK 4
CENA DIELA
4.1 Cena diela je cenou najviac pripustnou. Cena diela je dojednana dohodou
zmluvnych stran a je platna po celu dobu realizacie diela.
Cena za projektovu dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie bez DPH 700 €
DPH 20% 140 €
Cena spolu s DPH 840 €
Cena za projektovu dokumentaciu pre stavebné povolenie bez DPH 2000 €
DPH 20% 400 €
Cena spolu s DPH 2400 €
Cena za realiza¢ny projekt bez DPH 1800 €
DPH 20% 360 €
Cena spolu s DPH 2160 €
Cena za autorsky dohlad bez DPH 450 €
DPH 20% 90 €
Cena spolu s DPH 540 €
Cena celkom bez DPH 4950 €
DPH 20% 990 €
Cena celkom 5940 €

4.2 V cene diela su zahrnuté vSetky naklady na strane zhotovitela spojené s realizaciou
diela. Cena diela méze byt zmenena po vzajomnom odsuhlaseni iba v pripade, Ze
v priebehu realizacie diela dojde k podstatnym zmenam, ktoré zhotovitel ani
objednavatel v dobe uzatvorenia tejto zmluvy nevedel a ani nemohol predpokladat.

4.3 Vypocet ceny tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou
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CLANOK 5
ODOVZDANIE A PREVZTATIE DIELA

5.1 Projektova dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie bude
dodana v 6 + 1 vyhotoveniach. Projektova dokumentacia bude zaroven dodana v
dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosici vo formate DWG a dvoch
vyhotoveniach vo formate PDF pre kazdy stupen projektovej dokumentacie. Suhrnny
rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovity rozpocet stavby bude spracovany v

pisomnej aj elektronickej podobe a bude prilohou kazdého vyhotovenia projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo objednavatelovi na adresu:

Letisko Poprad — Tatry, a.s.
Na letisko 100
058 98 Poprad

Slovenska republika

5.2 Dokladom o splneni — odovzdani prac zhotovitefom je ,Zapis o odovzdani a prevzati
diela” ktorého navrh pripravi zhotovitel. Zapis podpiSu zastupcovia zmluvnych stran
opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach.

5.3 Ak je dielo odovzdané objednavatelovi v€éas a bez vad, odovzda objednavatel
zhotovitelovi potvrdeny zapis o odovzdani a prevzati diela.

CLANOK 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel uhradi cenu za predmet zmluvy na zaklade dciastkovych faktur za

jednotlivé Casti predmetu zmluvy vystavenych zhotovitefom na zaklade zapisnice o
prevzati a:

a) vydani uzemného rozhodnutia

b) vydani stavebného povolenia

¢) dodani realizatného projektu

d) ukonceni realizacie stavby (autorsky dohlad)

6.2 Splatnost faktury je dohodnutd na 30 dni po jej doruceni objednavatelovi. Za den
splnenia platobnej povinnosti sa povazuje den odpisania platby z bankového uctu
objednavatela v prospech bankového ucétu zhotovitela .

Adresa pre dorucovanie faktur:
Letisko Poprad — Tatry, a.s.
Na letisko 100
058 98 Poprad
Slovenska republika

6.3 Faktura bude objednavatelovi doruc¢ena vo 2 vyhotoveniach abude dolozena
.Zapisom o odovzdani a prevzati diela“.
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6.4Faktura — darlovy doklad musi obsahovat nalezitosti stanovené zakonom o dani
z pridanej hodnoty, v platnom zneni (dalej len zakon o dani z pridanej hodnoty).

6.50bjednavatel je opravneny vratit zhotovitelovi faktdru (najneskér do siedmich dni po
obdrzani), ktora neobsahuje nalezitosti stanovené zakonom o dani z pridanej
hodnoty alebo nie je doloZzena v zmysle Clanku €l. 6.3 tejto zmluvy. Dévod vratenia
faktury je objednavatel povinny $pecifikovat. Opravnenym vratenim faktury prestava
bezat lehota jej splatnosti, lehota splatnosti opravenej faktury bezi znovu az po jej
preukazatelnom doruceni objednavatefovi.

6.6Objednavatel neposkytne finanéné preddavky na predmet zmluvy.

CLANOK 7
ZARUCNA DOBA, VADY DIELA

7.1 Zaruéna doba je 5 rokov a zacina plynut diiom nasledujucim po dni zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia diela do uzivania.

7.2 Zhotovitel sa zavazuje bezodplatne odstranit pripadne vady diela zistené pri alebo
po prevzati diela objednavatelom, ato do 15 kalendarnych dni od obdrzania
reklamacie (ak sa nedohodne zo zmluvnou stranou inak ). Pre uplatnenie prava zo
zodpovednosti za vady diela je nevyhnutna pisomna reklamacia objednavatela
u zhotovitela. Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez
zbytoéného odkladu po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané. Dalej
objednavatel v reklamacii mbze uviest svoje poZiadavky vratane spésobu
odstranenia vad. Zhotovitel je povinny najneskér do 5 kalendarnych dni po obdfzani
oznamenia o vadach ( reklamacie) pisomne oznamit’ objednavatelovi ¢i vady uznava
( vratane navrhu spbsobov a terminu ich odstranenia). Inak uvedie dévody , preco
vady neuznava. Pokial tak neurobi, ma sa za to, Zze odstrani vady do 15
kalendarnych dni od obdrzania reklamacie.

7.3 Zhotovitel je povinny uhradit objednavateflovi vSetky naklady a $kody, ktoré vzniknu
objednavatelovi Ci tretej osobe, v désledku vady diela. Uhrada bude prevedena do
30 dni po obdfzani zhotovitefom odsuhlaseného platobného dokladu.

CLANOK 8
ODSTUPENIE OD ZMLUVY A UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto
zmluve, zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim
dotknuta. Spésob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a je ho mozné uplatnit do 14 dni od Casu, kedy sa strana, ktora chce
pravo odstupenia uplatnit, o podstathom poruseni tejto zmluvy dozvedela.

8.2 Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

® ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim diela, ak toto
meskanie bude dlhSie ako 14 dni,

® ak objednavatel je v omeskani s platbou faktury o viac ako 30 dni.

8.30bjednavatel je opravneny od zmluvy odstupit, ak zhotovitel meska so splnenim
zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.
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Odstupenie od zmluvy mbdze byt obmedzené aj na urcitu ¢ast zmluvne dohodnutého
rozsahu prac.

8.4 Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit, ak zastupca Statutarneho organu
zriadovatela rozhodne o zastaveni prac na spracovavanom predmete zmluvy.

8.5 Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, Ze objednavatel odmietne
poskytnut potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoziiovalo zhotovitelfovi plnit podmienky uvedené v tejto
zmluve. Tieto okolnosti musi zhotovitel podrobne dokladovat’ a Specifikovat.

8.6 Odstupenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

8.7 Porusenie povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena
strana nevyuZije pravo odstupit od zavazku, ma za nasledok povinnost’ druhej strany
pristupit na zmenu zmluvy v tej €asti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

8.8 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, s uvedenim dévodu, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy, ktoroukolvek
zmluvnou stranou z akéhokolvek dévodu ma zhotovitel narok na uhradenie ceny uz
vykonanych Casti diela podla ustanoveni tejto zmluvy a jej priloh o zmluvnej cene
diela, priCom uz zaplatena cena vykonanych Casti diela sa zapocCita. Neuhradenu
Cast’ takto urCenej ceny uz vykonanych preukazatelnych cCasti diela zaplati
objednavatel zhotovitelovi na zaklade faktury.

CLANOK 9
ZMLUVNE POKUTY

9.1 Objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvnu pokutu za omeskanie s Uhradou faktary
vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania Uhrady.

9.2V pripade ome$kania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne
dohodnutej lehote podla tejto zmluvy, zaplati objednavatefovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny tej Casti diela, s ktorou je v omeskani a to za kazdy i zaCaty den
omeskania odovzdania diela alebo jeho prislusnej Casti az do jeho prevzatia
objednavatelom.

9.3 Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela pocas zarucnej doby podla tejto
zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdu vadu a za
kazdy defi omeskania.

9.4 Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu
nutnostou opakovane realizovat stavebné prace z dévodu vady.

9.5 Ak dojde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez

zavinenia zhotovitefa, bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace
rozpracované Kku dfiu zruSenia alebo odstupenia vo vySke dohodnutého
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percentualneho podielu dohodnutej ceny podfa rozsahu vykonanych prac na
predmete zmluvy.

9.6 Ak zhotovitel spdsobil poruSenim povinnosti, zaistenych zmluvnou pokutou,
objednavatelovi 8kodu, objednavatel je opravneny poZadovat jej nahradu.

9.7 V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objednavatela, bude objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvna pokutu 10% z
celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela v tejto zmluve.

CLANOK 10
OSTATNE DOHODY A DOJEDNANIA

10.1Pri plneni predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSeobecne
zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy. Bude sa riadit
vychodzimi podkladmi  objednavatela, odovzdanymi ku diAu uzavretia tejto
zmluvy a po jej uzavreti, jeho pokynmi, zapismi a dohodami zmluvnych stran na
Statutarnej urovni, vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

10.2 V ramci svojho spolupdsobenia sa zhotovitel zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na  vyzvanie, poskytne objednavatelovi spolupracu pri zadovazovani
podkladov, doplAujucich udajov, spresneni, vyjadreni, stanovisk a odsuhlasovania
spracovanej dokumentacie, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy,
a ktoré nembze obstarat objednavatel v ramci plnenia tejto zmluvy.

10.3 Objednavatel tymto splnomocriuje Zhotovitela, aby ho v rozsahu tejto zmluvy
zastupoval pri  plneni dohodnutych cinnosti v tejto zmluve pred dotknutymi
organmi a organizaciami. Ukony takto urobené zavazuju v plnom rozsahu. Vsetky
pravne ukony uskutoCriuje Zhotovitel len pisomnou formou odsuhlasenou
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Forma ostatnych ukonov, pokial sa
strany nedohodnu inak, nie je predpisana.

10.4 V pripade, ak napriek vy$sie uvedenému bodu 10.3 tohto ¢lanku bude nevyhnutné
vystavit pisomné plno mocenstvo, Objednavatel tak uskutoCni bez zbytocného
odkladu.

10.5 Pri uskutoCfiovani ¢innosti podla tejto zmluvy je Zhotovitel viazany zakonmi a
dalSimi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v ich medziach pokynmi a
prikazmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny konat v sulade s predmetom €innosti a
so zaujmami Objednavatela, a preto bezodkladne oznami Objednavatefovi vSetky
okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zaleZitosti, a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov. Zhotovitel sa méze odchylit od pokynov Objednavatela, len ak je to v
zaujme Objednavatefa a pokial Zhotovitel nemdZe v€as obdrzat jeho predbezny
suhlas k vykonavanému odbornému ukonu a pritom hrozi nebezpecenstvo z
omeskania.
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10.6 Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, ze pri plneni uloh dodrzia v§etky ochranné a
bezpeCnostné opatrenia a zamedzia uniku informacii v oblastiach upravenych touto
zmluvou.

10.7 Zhotovitel bol oboznameny a je si plne vedomy, Ze zhotovenie diela podla
uzatvorenej zmluvy sa bude vykonavat v objekte Letiska Poprad- Tatry, a.s., ktoré je
medzinarodnym letiskom a preto je povinny dodrziavat interné pravne predpisy
prevadzkovatela letiska , a to najma :

- Letiskovu prevadzkovu prirucku,

- Bezpecnostny program letiska,

- Predpis L 14 a poziadavky leteckého uradu SR
v rozsahu, v akom sa na neho vztahuje. Za tymto ucelom je zhotovitel alebo nim
opravnena osoba povinna kontaktovat sekretariat vykonného riaditela a Usek
letiskovej ochrany (po — pia od 8:00 hod. do 14:00 hod.), aby sa s obsahom tychto
pravnych predpisov oboznamil najneskér do 3 dni odo dfia podpisu zmluvy, o ¢om je
povinna poucit vSetkych dotknutych zamestnancov a partnerov, za &o nesie plnu
zodpovednost. VSetky vySkové prace vykonavajuce stavebnymi Zeriavmi modze
zhotovitel stavby vykonavat len so suhlasom prevadzkovatela letiska.

10.8 Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym
slovenskym technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie
a musia byt v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a normovymi
odporuganiami, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskych spololenstiev a
slovenskymi technickymi normami alebo zahraniénymi normami, ktorymi sa prevzali
eurépske normy.

10.9 Pri realizacii projektu stavby a v jeho zmenach je zhotovitel povinny zohladnit
vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
podla zakona €.124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ust. § 2 az 4 Nariadenia vlady SR
€.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

10.10 V8etky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prisluSnej projektovej
dokumentacii musia spifiat vlastnosti stanovené zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a technické poZiadavky na
poziarnu bezpeCnost pri vystavbe a pri uzivani stavby v plathom zneni podla
Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni Vyhlasky MV SR
€. 307/2007 Z. z. v plathom zneni . Objednavatel spolupracuje so zhotovitefom
dokumentdcie pri spracovavani.

10.11 V priebehu realizacie prac bude povinnostou zhotovitela zvolavat podla potreby
technické rady, na ktorych bude zabezpecena kontrola rieSenia prac v procese
rozpracovanosti. Technické rady budu zvolavané pisomnou pozvankou s
navrhnutym programom, aby ju objednavatel obdrzal minimalne pat kalendarnych
dni pred uréenym terminom jej konania. V pripade, Ze zhotovitel €ast predmetu
zmluvy bude realizovat subdodavatefmi, je povinny objednavatefovi do 10 dni po
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uvodnej technickej rade pisomne oznamit’ svojich subdodavatelov, pri¢om uvedie ich
identifikacné udaje.

10.12 Zhotovitel je povinny spolupracovat s pracovnikmi objednavatela pri zabezpecovani
suladu realizovanych prac a dodavok s projektom, s pracovnikmi vykonavajucimi
inZiniersku €innost’ a stavebny dozor a s realizatorom stavby pri vykonavani alebo
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu, Zhotovitel je povinny
kontrolovat, &i realizator stavby vykonava predpisané skudky materialov, konstrukcii
a prac, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu prac
a dodavok(atesty, certifikaty, protokoly o skuskach a pod.).

CLANOK 11
RIESENIE SPOROV

11.1 Obe zmluvné strany suhlasia s tym, ze akékolvek spory, konania alebo akékolvek iné
procesy, ktoré mdzu vzniknut na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmluvou akymkolvek spésobom a akéhokolvek druhu, sa budud riadit pravnym
poriadkom Slovenskej republiky abudd interpretované v sulade so zakonmi
a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.2 Zmluvné strany tejto zmluvy suhlasia stym, Zze sa podriadia jurisdikcii sudov
Slovenskej republiky.

CLANOK 12
NAHRADA SKODY

12.1 V zmysle Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. § 373 — §386, kto porusi zo
zmluvnych partnerov svoju povinnost vyplyvajuci zo zmluvného vztahu je povinny
nahradit’ 8kodu spbésobenu druhej strane, nie je tak iba ak preukaze , ze porusenie
povinnosti bolo spésobené prekazkou, ktora nastala nezavisle a branila v plneni jej
povinnosti.

12.2 Strana, ktora porusi svoju povinnost vyplyvajucich z prijatych zavazkov, je povinna
oznamit druhej strane povahu prekazky a to bez zbytoéného meskania.

12.3 Ak povinna strana tuto povinnost si nesplni, alebo ju upovedomi neskoro, poskodena
strana ma narok na nahradu $kody, ktora jej tym vznikla.

12.4 Nahrada $kody sa uréi v eurach a to vo vySke skuto¢nej Skody, ktord musi byt riadne
zdokumentovana a uslého zisku.

12.5 Poskodena strana nema narok na nahradu tej Casti Skody , ktora bola spésobena
nesplnenim jej povinnosti, ktorymi by bola predi$la vzniku Skody alebo k jej zniZeniu.

12.6 Prilohou ku zmluve je koépia poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
spdsobenu pri vykone povolania alebo potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu
podnikatela podla zakona C. 138/1992 Zb. § 12 Poistenie zodpovednosti za Skodu.
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CLANOK 13
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

13.2 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim plného znenia tejto zmluvy v Centralnom
registri zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky.

13.3 Zmenit alebo doplnit obsah tejto zmluvy dodatky tejto zmluvy su platné len v
pisomne, formou odislovanych dodatkov, ktoré nadobudnu platnost podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran a . u€innost diiom nasledujucom po
dni zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu viady Slovenskej republiky.

13.4 Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona
€.254/1998 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov a dal$imi ustanoveniami prisluSnych

pravnych predpisov SR.

13.5 VSetky body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat vo vzajomnej
suvislosti.

13.6 Zmluva je vyhotovena v siedmich vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych po
podpise je pat urCenych pre objednavatela a dve pre zhotovitela.

13.7 Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania $tatutarnymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost’ driom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav

Uradu viady Slovenskej republiky.

Priloha &.1 — vypocet ceny

V Poprade, dha V Poprade, dha
Ing. Ivana Herkelova Ing. Milo§ Hlavacik
Clen predstavenstva Konatel spolo¢nosti

Ing. Jozef Kuper
Clen predstavenstva
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