
Zmluva o dielo č. 2.^15 Q Q ^ 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito stranami: 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC 
Bankové spojenie: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Telefón: 
e-mail: 
(ďalej len ako „Objednávateľ") 

Mesto Ružomberok 
Námestie A. Hlinku 1098/1 
034 01 Ružomberok 
00 315 737 
202 133 92 65 

JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor 

JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor 
Matej Mudička 

mudicka@ruzomberok.sk 

Zhotoviteľ: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 

Osoba zodpovedná za vykonanie prác: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ") 

Ing. Arch. Rastislav Gromnica - A3UM 
Malé Tatry 6061/21 
03 401 Ružomberok 
37039580 
1026303234 
neplatca DPH 

Ing. arch. Rastislav Gromnica 

Ing. arch. Rastislav Gromnica 
Ing. arch. Rastislav Gromnica 
a Mgr. art. Martin Gromnica 
Ing. arch. Rastislav Gromnica 

a3um@gromnica.sk 

I. Úvodné ustanovenia 

1.1 Predmetná zmluva je uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní") na obstaranie zákazky: „Projektová dokumentácia zastrešenie 
multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline", (ďalej aj ako „PD"). 
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II. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 
a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu 
pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu spolu s rozpočtom 
a výkazom výmer. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle už vypracovaného 
projektu pre územné rozhodnutie a vydaného územného rozhodnutia. Predmetom tejto zmluvy je 
zároveň aj záväzok Zhotoviteľa poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri verejnom obstarávaní 
na realizáciu stavby a takisto počas realizácie stavby (ďalej aj ako „dielo"). 

Projektová dokumentácia má obsahovať predovšetkým tieto stavebné objekty: 
SO 01.01 - Objekt zastrešenia ihriska : 

o Architektúra 
• Statika 
• elektroinštalácia 

SO 01.02 - Sociálne zariadenie a prístrešok odpadového hospodárstva : 
» architektúra 
• statika 
o elektroinštalácia 
o vykurovanie 
• zdravotechnika 
o tepelnotechnický posudok 

SO 01.04 - Stavebné úpravy bufetu (ak budú potrebné] 
SO 02.01 - Prípojka N pre SO 01.02 
SO 02.02 - Fotovoltická elektráreň (na streche zastrešenia multifunkčného ihriska) 
SO 02.03 - Stavebné úpravy verejného osvetlenia 
SO 03.01 - Preložka VN prívodu pre trafostanicu 
SO 06.01 - Vodovodná prípojka pre SO 01.02 
SO 07.01 - Kanalizačná prípojka pre SO 01.02 
SO 08.01 - Dažďová kanalizácia 
SO 09.01 - Plynová prípojka (ak bude potrebná pre SO 01.02) 
SO 11.01 - Parkové úpravy a zeleň 
SO 11.02 - Chodníky a spevnené plochy 
SO 11.03 - Parkový mobiliár 

Protipožiarne zabezpečenie stavby 
(ďalej aj ako „PD"). 

2.2. V prípade, že k vypracovaniu projektovej dokumentácie budú potrebné ako podklad predbežné 
vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov a polohopisné a výškopisne zameranie, zabezpečí si ich 
Zhotoviteľ (ďalej aj ako „projektant"), sám a na vlastné náklady. 
Projektant je povinný prekonzultovať a predbežne si dať odsúhlasiť rozpracovanú PD 
s príslušnými orgánmi a organizáciami tak, aby po vypracovaní PD nebol problém s vydaním 
kladných rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií a vydaním stavebného povolenia. V prípade 
nesúhlasných vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácií, je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného 
stanoviska alebo vyjadrenia Zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť 
a/alebo doplniť PD uvedenú v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy, a to spôsobom a v rozsahu 
požadovanom na dosiahnutie vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov 
a organizácii. 

2.3. V prípade, že po podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, príslušný stavebný úrad vyzve 
Objednávateľa na doplnenie podanej žiadosti, a to z dôvodu chýbajúcich súhlasných vyjadrení 
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vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii, čím bude preukázané, že Zhotoviteľ nesplnil svoju 
zmluvnú povinnosť v zmysle bodu 2.2. tohto článku zmluvy, na základe písomnej žiadosti 
Objednávateľa a v lehote ním stanovenej, je Zhotoviteľ povinný chýbajúce súhlasné vyjadrenia 
dotknutých orgánov a organizácii Objednávateľovi včas a riadne predložiť. 0 odovzdaní a prevzatí 
chýbajúcich vyjadrení v zmysle predchádzajúcej vety, bude vyhotovený preberací protokol. 

2.4 Pri vypracovaní PD sa projektant pri stanovení technických požiadaviek nesmie 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k 
vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz 
môže použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a 
zrozumiteľne, a takýto odkaz musí doplniť slovami „alebo ekvivalentný". Zároveň Zhotoviteľ 
uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri 
ekvivalentnosti skúmané. 

2.5 V prípade ak budú Objednávateľovi počas verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby 
doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä projektovej 
dokumentácie a rozpočtu, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na vlastné 
náklady písomné vysvetlenie a toto doručiť Objednávateľovi do 4 8 hodín od obdržania 
požiadavky od Objednávateľa na podanie vysvetlenia. 

2.6 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu 
musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien, vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, v súlade s platnými zákonmi, predpismi STN (slovenskej technickej normy) 
a pokynmi Objednávateľa. 

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť v súlade so špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve. 

2.8 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od Zhotoviteľa a zaplatiť za riadne 
vykonané dielo zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok. 

2.9 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovávania projektovej dokumentácie oproti 
dohodnutému rozsahu v tejto zmluve a to najmä z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy, alebo 
vydaním rozhodnutí príslušných správnych orgánov, a ďalších zmien, ktoré ovplyvnia termín 
odovzdania alebo cenu diela, Objednávateľ zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela 
dodatkom ku zmluve uzatvoreným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

III. Cena diela a platobné podmienky 

3.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

3.2 Cena za zhotovenie diela: 

Cena diela bez DPH 22.972,-EUR 
DPH 0,- EUR 
Cena diela spolu s DPH 22.972,-EUR 
Cena spolu s DPH slovom: dvadsaťdvatisícdeväťstosedemdesiatdva EUR 
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3.3 Zhotovíte!' upozorní na skutočnosť či je alebo nie je platcom DPH. Ak sa Zhotoviteľ stane 
platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude navýšená, bude upravená 
na základ dane a sadzbu DPH. 

3.4 V cene uvedenej v bode 3.2 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa 
a poplatky súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy. 

3.5 Cenu diela uhradí Objednávateľ na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, ktorej prílohou 
bude preberací protokol v súlade s článkom V. bod 5.7 a 5.8 tejto zmluvy a to v lehote 30 dní od 
doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra bude vystavená na adresu Objednávateľa. 

3.6 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je 
povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry 
neplynie lehota jej splatnosti a Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry Objednávateľovi. 

3.7 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré 
budú mať vplyv na zmenu ceny diela, výlučne k zmene príslušnej sadzby DPH vzťahujúcej sa 
podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zmluvné 
strany sa dohodli, že takáto zmena sa zohľadní upravením ceny diela formou dodatku k tejto 
zmluve uzatvoreným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

IV. Doba plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo bez vád a nedorobkov riadne a včas v 
požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy. 

4.2 Doba odovzdania predmetu zmluvy je: 
PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline (Projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu spolu 
s rozpočtom a výkazom výmer) sa zaväzuje Zhotoviteľ odovzdať najneskôr do 14 týždňov 
od účinnosti tejto zmluvy. 

V. Spôsob vyhotovenia diela 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dohodnuté dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na 
vlastné nebezpečenstvo v dohodnutom čase. 

5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu 
požadovanej PD a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu 
predmetu tejto zmluvy potrebné. 

5.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy ako odbornú činnosť v rozsahu podľa 
§ 45 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením 
na výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. 

5.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela 
v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so 
zohľadnením ust. § 46 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
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zákon) v znení neskorších zmien, v zmysle ktorého Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť, 
správnosť a realizovateľnosť spracovanej dokumentácie. Ak dielo nebude spĺňať 
ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek kvality, ide o vadu diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť na vlastné náklady. 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní diela a pri jeho odovzdaní 
potrebnú súčinnosť. 

5.6 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo e-mailom upozorniť Objednávateľa bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní na nevhodnú povahu pokynov a podkladov 
daných mu Objednávateľom na vykonanie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. 

5.7 Objednávateľ je povinný vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Zhotoviteľ nie je 
v omeškaní s odovzdaním diela, ak Objednávateľ vykonané dielo bez vád a nedorobkov riadne 
a včas neprevezme, ak Zhotoviteľovi neposkytne potrebnú súčinnosť na prevzatie diela alebo 
nezabezpečí osoby a iné podmienky potrebné na riadne odovzdanie diela Zhotoviteľom a jeho 
prevzatie Objednávateľom. Pri prevzatí diela je Objednávateľ povinný dielo prezrieť 
a skontrolovať. O prevzatí diela bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami protokol 
o preberaní, ktorý predkladá Zhotoviteľ. 

5.8 V prípade, že dielo alebo jeho časť bude mať v čase jeho odovzdávania vady a nedorobky, 
údaje o špecifikácií jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v 
preberacom protokole, s tým, že dielo sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za 
odovzdané. Ak nebude lehota na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je 
lehota určená Objednávateľom. 0 odovzdaní a prevzatí diela po odstránení jeho vád a 
nedorobkov, bude zmluvnými stranami spísaný dodatočný preberací protokol, v ktorom 
Zhotoviteľ vyhlási, že vady diela vytknuté Objednávateľom v preberacom protokole boli riadne 
odstránené. Dielo alebo jeho časť sa považuje za prevzaté podpisom preberacieho 
protokolu zo strany Objednávateľa a v prípade, ak sú v preberacom protokole vytknuté 
akékoľvek vady alebo nedostatky diela, až dňom podpisu dodatočného preberacieho 
protokolu Objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo dodatočného 
preberacieho protokolu nie je dotknutý nárok Objednávateľa uplatniť si voči Zhotoviteľovi vady a 
iné nedostatky diela alebo jeho časti. Objednávateľ nie je povinný dielo alebo ktorúkoľvek jeho 
časť prevziať a podpísať preberací protokol alebo dodatočný preberací protokol v prípade, ak 
dielo alebo jeho časť vykazuje vady, ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť diela. 

5.9 Vyhotovené dielo bude dodané v nasledovnom rozsahu a forme: 
• Spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného 

projektu na akciu „PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku 
včutkovskej doline" - kompletná sada podľa článku II. bodu 2.1 tejto zmluvy bude 
dodaná Objednávateľovi v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme, celá DRS na CD nosiči v 
elektronickej forme (výkresy vo formátoch pdf. a dwg. ), výkaz výmer a rozpočet 2x 
v tlačenej forme a lx na CD nosiči v elektronickej forme. 

Vyhotovenia nad dohodnutý počet uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi osobitne. 

5.10 Odovzdaním PD sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie Objednávateľovi v jeho 
sídle preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

5.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať vybrané činnosti v rozsahu čl. 11. tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela, ktoré je predmetom zmluvy postupovať 
s vynaložením odbornej starostlivosti, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
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technickými normami a dojednaniami tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa bude riadiť 
podkladmi, ktoré mu poskytne Objednávateľ a jeho pokynmi a zápismi a dohodami zmluvných 
strán. 

5.12 V prípade, ak má Zhotoviteľ, v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri 
podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto zmluvy, s uvedením 
predmetu a rozsahu subdodávok, sa stane Prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

5.13 V prípade, ak Zhotoviteľ, bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu subdodávateľovi, 
ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť 
subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, 
môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zmenu subdodávateľa oznámi 
Objednávateľovi najneskôr päť (5) kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie 
subdodávateľa, resp. zmena subdodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do 
zoznamu subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

VI. Súčinnosť zmluvných strán 

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení 
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

6.2 Ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne splnenie jeho 
záväzku z tejto zmluvy ani po uplynutí desiatich (10) dní po tom, čo ho Zhotoviteľ na to písomne 
vyzval, má Zhotoviteľ právo požadovať primeranú zmenu času plnenia predmetu tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že včas upozorní Objednávateľa na skutočnosti, ktoré podmieňujú včasné 
plnenie jeho spolupôsobenia. Pokiaľ tak neurobí, nemá právo na predĺženie termínu plnenia 
zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný priebežne, a to najmenej raz za 2 týždne, Objednávateľa informovať 
o stave rozpracovanosti diela tak, že ho vyzve na kontrolu obsahu a rozsahu vykonaných prác. 
Dohodnuté a odsúhlasené koncepcie budú záväzné pre plynulý priebeh projektových prác a počas 
spracovávania jednotlivých výkonných fáz nemenné. 

VII. Zodpovednosť za vady a záručná doba 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v stanovenom termíne, 
bez vád a nedorobkov v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy pri dodržaní všeobecne záväzných 
právnych predpisov a príslušných technických noriem. 

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že na vykonanie diela má potrebnú autorizáciu, príslušné oprávnenia 
v zmysle platných právnych predpisov. Práce, pre ktoré nemá potrebnú autorizáciu a príslušné 
oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť 
u subdodávateľa, ktorý je držiteľom potrebného autorizačného oprávnenia. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v súlade s § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami 
a nedostatkami sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej 
podľa PD Zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Záručná doba na 
zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov a začína 
plynúť odo dňa prevzatia diela alebo jeho časti Objednávateľom v zmysle článku V. bod 5.7. a 5.8 
tejto zmluvy. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady diela v záručnej 
dobe. 
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7.4 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na jej 
základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela - projektovej dokumentácie, prípadne budú 
zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, 
chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre 
realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých 
prvkov, nesprávne použitá technológia v projektovej dokumentácii a podobne, má Objednávateľ 
nárok požadovať od Zhotoviteľa nápravu na náklady Zhotoviteľa. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania záručnej doby v prípade vznesenia požiadavky 
Objednávateľa na aktualizáciu rozpočtu na cenovú úroveň v čase vznesenia požiadavky vykoná 
túto aktualizáciu. Predmetná aktualizácia rozpočtu bude realizovaná v prípade, že Objednávateľ z 
objektívnych príčin pristúpi k začatiu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác v 
ďalšom roku po dodaní PD v zmysle tejto zmluvy. Prípadná aktualizácia rozpočtu je zahrnutá v 
cene diela v zmysle tejto zmluvy. 

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo (alebo jeho časti) v čase jeho odovzdania, teda 
keď prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, 
keď sa vada stane zjavnou až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek 
vadu diela (alebo jeho časti), ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, 
ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných 
podkladov prevzatých od Objednávateľa alebo dodržaním jeho nevhodných pokynov, ak 
Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. Zhotoviteľ 
nezodpovedá ani za chyby spôsobené nevhodnými pokynmi a podkladmi od Objednávateľa, ak ho 
Zhotoviteľ na ich nevhodnosť písomne upozornil, ale Objednávateľ trval na nich aj napriek tomu. 
V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania diela zistí nesúlad medzi poskytnutými 
podkladmi a skutkovým stavom, musí na to Objednávateľa bezodkladne upozorniť. 

7.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu diela (alebo jeho časti) uplatní písomne u Zhotoviteľa 
bezodkladne po jej zistení. Oznámenie Objednávateľa o vadách (ďalej aj ako „reklamácia") musí 
obsahovať číslo predmetnej zmluvy, označenie reklamovanej časti diela, popis vady. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela (alebo jeho časti) v lehote päť (5) pracovných dní 
odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi. 

7.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.9 tohto článku 
zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to e-
mailom na povereného zamestnanca Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec 
odstránenia vady, ktorý nie je pre Objednávateľa záväzný. O odstránení vady je Zhotoviteľ 
povinný Objednávateľa bezodkladne informovať. 

7.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu diela (alebo jeho časti) v lehote stanovenej v bode 
7.9. alebo v súlade s bodom 7.10 tohto článku zmluvy, Objednávateľ je oprávnený: a) vady 
odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a/alebo b) požadovať od 
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo c) požadovať od Zhotoviteľa uhradenie škody, 
ktorá mu vznikla v dôsledku vád diela alebo jeho časti. Uplatnením tohto bodu zmluvy nie je 
dotknuté oprávnenie Objednávateľa uplatniť si voči Zhotoviteľovi ďalšie nároky z vád 
dokumentácie. 

7.12 Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu vyhotoveného diela alebo jeho časti len písomnou 
formou. Chyby a nedostatky projektovej dokumentácie počas realizácie stavby, ktoré budú brániť 
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plynulému postupu prác, bude Zhotoviteľ riešiť aj na základe ústneho alebo telefonického 
oznámenia autorského dozoru zástupcu Objednávateľa. Súčasne bude požiadavka zapísaná do 
stavebného denníka. Uvedenú reklamáciu diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného 
odkladu. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škodu podľa ust. 12 ods. 2 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov. 

7.14 Poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.13 tohto článku zmluvy, príp. potvrdenie o uzatvorení 
poistnej zmluvy a doklad o úhrade poistnej sumy je Zhotoviteľ povinný na požiadanie predložiť 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy 
uzatvorenej v zmysle bodu 7.13 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

VIII. Sankcie za omeškanie zmluvných strán 

8.1 Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v článku V. tejto zmluvy, je 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

8.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela o viac ako 10 dní, Zhotoviteľ je 
oprávnený uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8.3 Pokiaľ nebudú riadne uplatnené vady diela odstránené v lehote dojednanej zmluvnými 
stranami podľa článku VII. bod. 7.9 v súvislosti s bodom 7.10 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dohodnutej ceny s DPH za dielo v zmysle čl. III., bod. 3.2 
tejto zmluvy, za každý deň omeškania, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej 
povinnosti. 

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa 
bodu 8.1., 8.2. a 8.3. tohto článku nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je 
zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute. 

8.5 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V 
prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo 
výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov 
voči Zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek 
(aj nesplatnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 
previesť svoje - práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. 
Absencia písomného súhlasu Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety spôsobuje neplatnosť 
takéhoto právneho úkonu vykonaného Zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného Zhotoviteľa novým 
Zhotoviteľom je zmenou tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať výlučne na základe písomného 
dodatku a v súlade s ust. 18 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté 
voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s 
plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. 
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IX, Doba trvania zmluvy 

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a ods. 1 
zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov 
v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

9.2 Predčasné ukončenie zmluvy: 

9.2.1 písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, zmluvné strany 
v uzatvorenej dohode zároveň upravia usporiadanie všetkých vzájomných nárokov vzniknutých 
a/alebo vyplývajúcich zo zmluvy, 

9.2.2 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade 
podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípadoch ak: 

a) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku IV. bod 4.2, článku V. bod. 5.11, článku VI. bod 6.3, článku VII. bod 7.9. v súvislosti 
s bodom 7.10, bod 7.13 tejto zmluvy, a to ani do 10 dní od doručenia písomného upozornenia 
Objednávateľa Zhotoviteľovi, 

b) Objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa, s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti na plnenie ktorých sa zaviazal 
v článku III. bode 3.5 tejto zmluvy a to ani do 10 dní od doručenia písomného upozornenia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi alebo v prípade, že Objednávateľ neposkytuje potrebnú súčinnosť 
dlhšie ako 10 dní po tom, čo ho Zhotoviteľ vyzval, 

9.2.3 odstúpením Objednávateľa od zmluvy, ak je dielo Zhotoviteľom vykonávané opakovane 
vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo príslušnými 
technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným právnym predpisom 
a pokynom Objednávateľa, 

9.2.3 odstúpením Objednávateľa od zmluvy: v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz 
alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné 
podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 

9.2.4 odstúpením Objednávateľa od zmluvy, ak mu činnosťou Zhotoviteľa vzniká škoda alebo 
mu hrozí škoda, 

9.3 Za vyššiu moc brániacu vykonávaniu zmluvy sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Ak 
splnenie zmluvy sa stane nemožným pre vyskytnutie sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa 
bude chcieť odvolať na vyššiu moc, je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú 
zmluvnú stranu o existencii okolností vyššej moci a zároveň môže požiadať druhú zmluvnú stranu 
o rokovanie o možnosti úpravy zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia, formou 
písomného dodatku k zmluve. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 
9.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, s 
výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú 
pokutu, atď.), ako aj s výnimkou nároku na náhradu škody a s výnimkou zmluvných ustanovení, 
ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v 
platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 
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X. Licencia 

10.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že dielo vyhotovené Zhotoviteľom je predmetom ochrany podľa 
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Autorský 
zákon"). 

10.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu 
(súhlas) na používanie diela v súlade s ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na 
spracovanie diela, vrátane úpravy diela (najmä za účelom doplnenia požiadaviek a potrieb 
Objednávateľa a potreby bližšieho rozpracovania diela pre účely súvisiaceho projektu), 
rozširovanie, rozmnožovanie, preklad, sprístupňovanie a spracovanie diela (alebo jeho časti) 
akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia diela pri výbere dodávateľa na realizáciu diela, ako aj na 
verejné vystavenie diela v sídle Objednávateľa alebo na webovom sídle Objednávateľa. Súčasťou 
Zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo Objednávateľa voľne upravovať alebo 
zabezpečiť úpravu diela (alebo jeho časti) treťou osobou alebo inak spracovať alebo zabezpečiť 
spracovanie alebo doplnenie diela (alebo jeho časti). 

10.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k 
dielu ako celku ako aj k akejkoľvek jej časti. 

10.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za 
predmet zmluvy, uvedenej v článku III. bod 3.2 tejto zmluvy. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela Objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani 
udelením licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích 
osôb. 

10.6 Ak Zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho vytvorením, prípadne vytvorením jeho časti, 
ktorá bude predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, 
aby mu táto osoba udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je 
uvedené v tomto článku zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť 
Objednávateľovi a/alebo previesť ju na Objednávateľa v súlade s touto zmluvou. 

10.7 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje Objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na 
postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo 
jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho Objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informoval. 
Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela Objednávateľom. 

XI. Záverečné ustanovenia 

11.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden 
Zhotoviteľ diela. Zmluva sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských 
právnych prepisov. 

11.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
deň nasledujúci po dni jej zverejnení v CRZ. Zhotoviteľ súhlasí, že zmluva bude zverejnená aj na 
webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47 a ods.l Občianskeho zákonníka. 

11.3 Ak sa má podľa tejto zmluvy doručovať písomnosť druhej strane, písomnosť sa považuje za 
doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou. Písomnosť sa považuje za 
doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa o uložení zásielky 
adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou, že adresát je neznámy, 
alebo s inou poznámkou obdobného významu a v prípade osobného doručenia alebo doručenia 
kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. 
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11.4 Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich 
nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy, 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej 
len "kolízne ustanovenie"] a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť zmluvy ako takej, bude 
zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa 
bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie. Zmluvné 
strany sa budú snažiť riešiť prípadné nezrovnalosti z tejto zmluvy prednostne dohodou. 

11.5 Zmluvné strany sa budú snažiť všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy vyriešiť podľa 
možností mimosúdnou cestou, prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor 
nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie 
príslušnému súdu v Slovenskej republike. 

11.6 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy, alebo jej ustanovení možno len písomnou dohodou 
zmluvných strán, a to formou číslovaného dodatku ku zmluve. 

11.7 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva je vyjadrením ich 
slobodnej a vážnej vôle, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a na znak súhlasu 
s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

Prílohy: 
l/Cenová ponuka Zhotoviteľa 
2/ Zoznam subdodávateľov 

V Ružomberku dňa 2 ú . l M ž J V Ružomberku dňa 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

JUDr. Ľubomír Kubáň 
Primátor mesta Ružomberok 

Podpis, pečiatka a meno 
Zhotoviteľa 

StranalO 


