

ADRESA I

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná ulica 12
974 01 Banská Bystrica
Slovenská Republika

VEĽ

Predloženie cenovej ponuky

NAŠA ZNAČKA
098-24-03-SK

DATUM / ODOŠIELATEĽ

18.11.2024

Ing. Juraj Struhárik

HSF System SK, s.r.o.
Bytčianska 499/130
010 03 Žilina
T +421 914 336 067

E hsfsystem@hsfsystem.sk
IČO 45412464
IČ DPH SK2022973095

WWW.HSFSYSTEM.SK

Zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Žilina
oddiel: Sro, vložka 52459/L

Vážená spoločnosť, na základe Vášho oslovenia Vám predkladáme cenovú ponuku pre spracovanie štúdií, dokumentácie pre územné konanie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačnej dokumentácie vrátane výkazu výmer pre výber zhotoviteľa a spracovanie potrebných posúdení k stavbe „Gymnastická hala UMB“

Cenová ponuka za potrebný projekt v celkovej cene 112 000,00 € bez DPH.

Cena diela:	112 000,00 eur
DPH 20%	22 400,00 eur
Cena diela s DPH	134 400,00 eur

Rozsah Diela:

Štúdie:	4 500 € bez DPH
Dokumentácia pre územné rozhodnutie:	14 500 € bez DPH
Dokumentácia pre stavebné povolenie s orientačným výkazom výmer	34 000 € bez DPH
Dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane podrobného rozpočtu s výkazom výmer	36 800 € bez DPH

Projekt prístupovej komunikácie (úprava existujúcej):	1 500 € bez DPH
Svetlotechnické posúdenie	1 000 € bez DPH
Dendrologické zhodnotenie:	900 € bez DPH
Dopravno-kapacitné posúdenie:	6 500 € bez DPH
Inžiniersko-geologický + hydrogeologický prieskum:	11 400 € bez DPH
Radónový prieskum:	900 € bez DPH

V cenovej ponuke je zahrnutá tlač dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v počte paré 6x + tlač dokumentácie pre realizáciu stavby v počte paré 3x, tlač prieskumov a štúdií v požadovanom v počte paré.

V cenovej ponuke je zahrnuté zaslanie projektovej dokumentácie v editovateľnej forme.



Cenová ponuka neobsahuje správne poplatky a poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, kompletnú inžiniersku činnosť pre všetky stupne a objekty, spracovanie dokumentácie v BIM, dielenskú dokumentáciu prefabrikovaných, oceľových, drevených prvkov vrátane výkresov výstuže monolitov, odborné posudky a stanoviská, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, projekty prekládok inžinierskych sietí, nové spínacie stanice a trafostanice, riešenie verejných chodníkov pre chodcov, cyklochodníky a autobusové zástavky, projekty úpravy a rozšírenia verejných komunikácií a inžinierskych sietí, spracovanie certifikácie BREEAM, spracovanie projektu EIA – posudzovania vplyvov na životné prostredie, hlukové štúdie

V cenovej ponuke nie je zahrnuté riešenie projektu wellness, výtahov a iných technológií v rámci samostatných prevádzkových súborov.

Dispozičné riešenie a návrh gymnastických zariadení podľa platných noriem a vyhlášok bude dodané zo strany investora.

Termín spracovania dokumentácie pre územné konanie: 7 týždňov od vystavenia objednávky, dodania všetkých potrebných podkladov a odsúhlasenia si štúdií a definovania si bodov napojenia inžinierskych sietí a dopravné napojenie, návrhu dispozície a dopravného riešenia areálu

Termín spracovania dokumentácie pre stavebné konanie: 9 týždňov od odovzdania a odsúhlasenia si projektu pre územné rozhodnutie a vydania samotného územného rozhodnutia.

Termín spracovania dokumentácie pre realizáciu stavby vrátane výkazu: 10 týždňov od odovzdania a odsúhlasenia si projektu stavebné povolenie. Podmienkou finálneho spracovania projektu pre realizáciu stavby je vydanie oznámení o začatí stavebných povolení všetkých objektov.

Dúfame, že Vám bude naša cenová ponuka vyhovovať a budeme sa tešiť na spoluprácu.

S pozdravom,

Ing. Juraj Struhárik

