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ZMLUVA O DIELO 

(ďalej len „Zmluva") 

na stavbu : „Energetické úspory budovy materskej školy Mošovce“ 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Objednávateľ: Obec Mošovce 

Sídlo:  Kollárovo námestie 314, 038 21  Mošovce 

Zastúpený: Ing. Elena Krajčová, starostka obce 

Osoby oprávnené na rokovanie:  

vo veciach zmluvných: Ing. Elena Krajčová 

vo veciach technických:   Ing. Elena Krajčová 

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia 

nenávratného  

finančného príspevku:    Ing. Elena Krajčová 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:  IBAN: SK9009000000005195482216 - predfinancovanie 

IČO:    00 316 806 

DIČ:   2020594873 

(ďalej len „Objednávateľ")  

 

  

2. Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o. 

    Sídlo/miesto podnikania:  Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina   

      Zápis v OR/ŽR : OR OS Žilina, odd.. Sro, .vl. č. 1255/L   

      Zastúpený:    Ing. Ľubomír Gašperec 

      Osoby oprávnené na rokovanie: 

      vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gašperec 

      vo veciach technických:   Peter Chabada   

      Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

      IBAN:   SK85 7500 0000 0040 0124 5024 

      BIC    CEKOSKBX   

      IČO: 315 88 506  

      DIČ: 2020449079 

      IČ DPH:  SK2020449079 

      (ďalej len „Zhotoviteľ")  

  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako 

„Strany“)   
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PREAMBULA 

  

Na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „Energetické 
úspory budovy materskej školy Mošovce“  realizovanej Objednávateľom podľa Zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„Ponuka Zhotoviteľa“); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – 
ďalej len „Rozpočet stavby“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ 
zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „Energetické úspory budovy 
materskej školy Mošovce“, ktorá je  financovaná  pomocou  prostriedkov  mechanizmu 
Programu Slovensko, ( ďalej len „Poskytovateľ PM“), Kód projektu: 401201FBF6, na 
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. reg. PSK-SIEA-002-
2023-DV-EFRR/FBF6 uzavretej medzi poskytovateľom Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sprostredkovateľským orgánom Slovenská 
inovačná a energetická agentúra a prijímateľom obcou Mošovce. Objednávateľ a Zhotoviteľ 
sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto 
Zmluvou.  
Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou 
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu č. reg. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/ v súlade 
s platnou legislatívou. Link na zverejnenú Zmluvu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/9674302/ 
 

1. Predmet a Rozsah plnenia 

1.1  Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú 
akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo 
verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť 
Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti   s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (spolu ďalej 
len „Podkladová Dokumentácia“) a Ponuka Zhotoviteľa predložená v zadávaní 
podlimitnej zákazky „Energetické úspory budovy materskej školy Mošovce“ 
zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 231/2024  zo dňa 
22.11.2024 pod značkou 28795 - WYP 

1.2. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce na budove Materskej  školy v Mošovciach na 

pozemku par. č. C-KN 745/1, 745/2, 745/3, č. s. 359, v katastrálnom území Mošovce.  
 

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v 
projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na 
stavbu.  

1.3  Predmet Zmluvy zahŕňa  všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú 
požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej 
Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia 
potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na 
elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie 
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, 
vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, 
zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a 
ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických 
správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich 
sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo 
riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo 
možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych 
predpisov( ďalej len „Dielo“)  
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1.4   Objednávateľ  poveruje  Zhotoviteľa  a  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  Dielo  v  
rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a 
Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite  
a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi 
PM  splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 
1.2. v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade 
so Zmluvou o poskytnutí PM uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom 
PM. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej 
hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky PM alebo odstúpenie 
Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej medzi Objednávateľom 
a Poskytovateľom PM. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu 
nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore 
s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy 
o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu 
u Zhotoviteľa v plnej  výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu 
chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ 
musí upozorniť Objednávateľa. 

1.5   Rozsah   činností  a  plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, 
najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých 
vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je 
nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej 
len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že 
sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy 
dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, 
nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, 
technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami 
(stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu 
tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a 
nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej 
prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.  Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj 
akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po 
uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo 
nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti 
alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch 
(3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom 
zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“ 

1.6  Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   vykonať   celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene 
Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto 
Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní 
odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné 
certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových 
konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie 
Zhotoviteľa (subdodávateľa) na montáž uvedeného zatepľovacieho systému a výplní 
vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnou legislatívou.  

 
1.7   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu 

a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí 
až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné 
stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa 
rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.  



 

S t r a n a  4 | 23 

1.8  Ak  by  v  priebehu  zhotovovania  Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele 
alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, 
pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto 
povinnosti.  

 
2. Čas plnenia 

 

2.1    Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:  
Začatie:    Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do piatich (5) pracovných dní po 

protokolárnom   prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne 
vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy. 

Ukončenie: do  6 mesiacov  po  protokolárnom  prevzatí staveniska, na ktoré 
Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. 

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie 
staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie 
a preberacie konanie stavby vrátane  príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu 
protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie 
stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.  

2.2  Zhotoviteľ  splní  zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých 
garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch 
požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, 
technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím 
vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných  vád Diela a 
nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny 
výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s 
podmienkami Zmluvy.  

2.3  Termíny  uvedené  v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby 
akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na 
zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie 
Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto 
Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny realizácie Diela.  

2.4   Podrobný  harmonogram  realizácie  prác bude vypracovaný v takej podobe, kde 
najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne: 

 2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania, 
 2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch 

Diela,  
 2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že 

predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby 
v zmluvných termínoch,  

 2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú 
pripravenosť na dodávku a montáž  technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej 
dokumentácie a výkaz výmer. 

 
2.5  Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy podrobný harmonogram stavebných prác. 

2.6   V  prípade  nedodržania  základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže 
uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na 
skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom 
dodržané.  
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2.7  V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v 
bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa 
zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách 
bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za 
Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.  

2.8   Akékoľvek  náklady ,  ktoré  vzniknú  Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, 
resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, 
zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné 
nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v 
takýchto prípadoch nemení.  

2.9    V prípade, ak Zhotoviteľ  riadne  zhotoví Dielo,  alebo  jeho  časť  v súlade so Zmluvou 
pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) 
vykonané Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, 
nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.  

2.10  Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce 
na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu 
takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred 
zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z 
iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a 
medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto 
nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu 
Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 
pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.  

 
3. Cena za dielo 

 

3.1   Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe 
výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku  : 

 352 001,07 EUR bez DPH (slovom : Tristopäťdesiatdvatisíc a jedno euro/ sedem 
centov), 

80 960,25 EUR 23% DPH (slovom : Osemdesiattisíc deväťstošesťdesiat 
eur/dvadsaťpäť centov), 

432 961,32 EUR  s  DPH   (slovom  : Štyristotridsaťdvatisíc 
deväťstošesťdesiatjeden eur/ tridsaťdva centov),  

(ďalej len „Cena za Dielo“). 

 

3.2    Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.  

3.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa 
najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a 
neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali 
predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác  nezahrnutých v Podkladovej 
Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na 
zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami 
tejto Zmluvy.  
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3.4   V Cene za  Dielo  sú  obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu 
hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady 
vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok 
a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na 
základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .  

3.5    Zhotoviteľ  nemôže  žiadať  o  zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo 
chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie 
Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ 
oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.  

3.6    Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto 
Zmluvy a ďalšie  náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, 
zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie 
staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a 
administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu 
Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a 
ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, 
poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a 
požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce 
vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, 
pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na 
dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné 
obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky 
uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej 
dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, 
rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo. 

 
3.7    Zhotoviteľ   týmto   výslovne   potvrdzuje,  že   sa   úplne   oboznámil   s   rozsahom   a 

charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a 
ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:  

(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto 
Zmluvy,  

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny 
dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,  

(d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na 
vykonanie Diela,  

(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje 
požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  

3.8     Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou 
predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na 
základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom 
SR kvartálne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v 
prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou 
cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, 
uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej 
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navýšenie bude predstavovať viac ako 5%. a  zmluvnou cenou navýšenou o 5% a 
indexácia cien sa bude týkať  len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané 
Zhotoviteľom  ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie 
Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien 
Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet 
úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek 
bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou 
cenou. 

3.9 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať 
zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v 
stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: 
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou 
cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ 
uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou 
o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 
5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané 
Zhotoviteľom  ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien 
Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku 
každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním,  z ktorej 
musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť 
je vyfakturovaná s indexovanou cenou.  

3.10 Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram 
spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej 
faktúry. 

4. Platobné podmienky 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na 
predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody strán 
vykonávané v dvoch faktúrach. Obe faktúry vo výške 50% vykonaného diela. Zhotoviteľ 
akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10%  fakturovanej sumy vo 
väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH 
bude použité do doby odovzdania celej stavby ako zádržné na včasnosť a kvalitu 
realizácie stavebných prác. Zádržné bude uhradené na základe daňového dokladu 
vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po 
riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a podpísaní 
preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela 
budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, 
bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo 
reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude 
vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na 
zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu 
zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z 
tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá 
Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia. 

4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia 
stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami 
podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie 
faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom 
a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený 
fakturovať výdavky  súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za 
skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a 
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podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby 
nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne 
v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu 
vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej 
fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý 
mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií 
pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok  zahrnutých v mesačnom 
ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. 
Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných 
materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom. Zhotoviteľ doloží ku každej 
vystavenej faktúre, ktorá bude obsahovať položku súvisiacu s odpadmi, doklad o 
nakladaní s odpadmi v zmysle bodov 5.23 a 5.25. 

4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho 
konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po 
odsúhlasenom súpise prác  Diela. Druhú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 
troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez 
vád a nedorobkov. Splatnosť faktúry bude 60 dni. 

Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať 
všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. Prílohou faktúry musí byť: 

a) súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich 
hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.  

b) Zhotoviteľ predloží dokumenty k zariadeniam, ak súpis fakturovaných prác takéto 
zariadenie obsahuje napr.:   
o zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie – vyhlásenie o zhode 

(podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 

4.5  V prípade, že faktúra nebude  obsahovať  údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, 
Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry Objednávateľovi.  

4.6   Dielo bude financované z prostriedkov Programu Slovensko na základe Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-
EFRR/FBF6 uzavretej s poskytovateľom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky, sprostredkovateľským orgánom Slovenská 
inovačná a energetická agentúra a prijímateľom obcou Mošovce.  

4.7   Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra 
bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 
Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo 
svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe 
a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté 
záruky.  

4.8   Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí 
PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM a faktúry budú zaplatené 
Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle 
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bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od 
Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí 
lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou 
ceny Zhotoviteľovi.  

4.9   Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi 
proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek 
platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči 
Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo 
zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek 
nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.  

  
4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť 

zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré 
je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené 
položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác 
bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.   

4.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky 
poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia 
zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 
zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu 
Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa  zriadeného v cudzej mene, 
Objednávateľ  použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu 
Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný 
výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  prevodu peňažných 
prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej mene na účet 
Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz 
určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu 
uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný 
výdavok na EUR bude  uhradený Zhotoviteľovi. 

5. Podmienky vykonania diela 

5.1  Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa 
zaväzuje prevziať  stavenisko do 5 pracovných dní od doručenia tejto výzvy 
Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného 
popisu stavu odovzdávaného objektu.  

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho 
prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme  prác 
z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.  

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s 
písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú 
tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným 
konať vo veciach technických alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s 
podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení  
zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, 
ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je 
zástupca vo veciach technických. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné 
poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho  
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telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť  
neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska. 

 
5.2    Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia 

jednotlivých etáp realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých 
etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným 
„omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp. 
 

5.3    Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení 
stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a 
náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, 
najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa 
vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného 
času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa 
končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných 
záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v 
prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozorovi 
Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu 
vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy. 

5.4    Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z 
nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia 
ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v 
plnom rozsahu.  

5.5   Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady 
a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných 
predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.  

5.6    Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a 
zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia 
nainštalovaného v objekte.  

5.7    Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne 
oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.  

5.8   Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním 
určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na 
vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. 
Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok 
prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. 
Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia 
nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a 
ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného 
dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví 
zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať 
všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a 
technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že 
Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je 
povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a 
odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím 
Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný 
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vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej 
kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so 
súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný 
zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a 
vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.  

5.9    Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením stavby oznámi Objednávateľovi 
dokončenie stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu 
dokončenia stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v 
desiaty deň od oznámeného dokončenia stavby Zhotoviteľom.  

5.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný 
dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje  zápisnicu, ktorá 
obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. 
Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela najneskôr do troch dní 
od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí 
diela bude  aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ 
odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom 
svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom 
počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje 
preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, 
pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom 
prevzatí Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.  

 Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä: 

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, 
zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie 
zabudovaných technológii, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných 
plánom a požadované  Objednávateľom.  

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu 
Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska. 

5.11  Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, 
ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok 
stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole 
o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do  úplného  dokončenia Diela a jeho 
prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom 
zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri  
zhotovení Diela   nadobúda  Objednávateľ  okamihom   ich zabudovania do Diela. 
Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných   častí   
Diela   od   zhotovovaného   Diela   nemá   za   následok  zmenu vlastníckeho práva. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, 
ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú 
predmetom záložného práva,  iných  práv tretích osôb,  predmetom exekučného 
konania,  nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že 
Zhotoviteľ bude v čase ich  dodania  neobmedzeným  vlastníkom  týchto  materiálov,   
komponentov,  výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní 
Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa 
vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že 
Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným 
vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti 
Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, 
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výrobku  a/alebo  ktorejkoľvek  časti Diela  do Diela  sa jeho  výlučným vlastníkom 
stáva Objednávateľ. Objednávateľ  je výlučným vlastníkom všetkých vecí,    
dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie 
Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a 
oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na 
zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné 
použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je 
zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po 
riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom 
na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii 
(vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi 
Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na 
Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na 
Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.   

5.12 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom 
rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné 
pokyny.  

5.13 Zhotoviteľ  v prípade  vzniku  škody  spôsobenej  činnosťou  jeho alebo jeho 
subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom 
predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť 
hroziacej škode na majetku objednávateľa. 

5.14  Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska 
a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.  

5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a 
nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným 
Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude 
rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so 
Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a 
samosprávnych orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať práce v súlade 
s Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov (Príloha č. 5 výzvy – Metodická 
príručka k výstavbe a obnove budov) vydanou Ministerstvom školstva, vedy výskumu 
a športu  Slovenskej republiky.  

5.16 V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo 
nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je 
povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor 
Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.  

5.17 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté 
výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré 
nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, 
nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený 
požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, 
záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez 
ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých 
základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.  

5.18  Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom 
(resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov 
k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný 
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za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do 
úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.  

5.19 Zhotoviteľ je povinný predložiť  Objednávateľovi  kompletný  zoznam  všetkých 
subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, 
certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade 
zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať 
Objednávateľovi aktualizovaný zoznam. 

5.20  Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť 
kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa 
vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a 
technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek 
kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať 
všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu 
na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) 
pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.  

5.21  Z dôvodu ,   že   predmet   plnenia  môže   byť  spolufinancovaný  z   prostriedkov 
poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného 
Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o 
poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 

na výkon kontroly/auditu, 
d) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 
31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu/overovania zo strany 
oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky 
predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na 
základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali  
skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013. 

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia 
Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným 
znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy.  Zmluvné strany sa dohodli, že 
len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to 
vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, budú vyššie uvedené 
zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za 
zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom 
prostriedkov mechanizmu, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie 
Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa 
tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku. 

5.22  V prípade, že dôsledkom  zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie 
Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM , Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že 
pokiaľ Objednávateľ  nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na 
dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez 
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akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový 
kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy  Objednávateľom sa Objednávateľ 
zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené 
s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
Zhotoviteľovi.  

5.23  V  súlade  s  hierarchiou odpadového  hospodárstva  a  Protokolom EÚ o nakladaní so  
stavebným odpadom a a odpadom z demolácie1 zabezpečí Zhotoviteľ, aby aspoň 70 % 

(hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s 
výmimkou   prirodzene    sa   vyskytujúceho  materiálu uvedeného v kategórii  
17 05  04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) 
vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, 
recykláciu a ďaľšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného 
zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. 
V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v 
súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, 
pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, 
v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu 
s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich 
opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a 
demolačný odpad. 
Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú 
podrobnejšie vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a 
odpadmi z demolácií2:  

-     potvrdenie  alebo  iný  doklad  o  odovzdaní  stavebných  odpadov  a odpadov z 
    rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi 
    obsahujúci údaje  odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo  
    odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu; 

-     informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov 
    nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov; 

-     sumarizácia   údajov  o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a 
    následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne  
    70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných –  
    v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním. 
 

  5.24   Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska  zamestnať min. 
jednu osobu  dlhodobo nezamestnanú evidovanú na príslušnom Úrade práce 
v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VÚC) , alebo osobu z 
marginalizovanej skupiny, osobu so zdravotným postihnutím, alebo osobu s 
nízkym dosiahnutým vzdelaním a pod.). Forma zamestnania týchto osôb nie je 
určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na 
dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných 
mimopracovného pomeru atď. 

                        Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer 
na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach 
vykonávaných mimopracovného pomeru atď. 

 

 

                                                      
1 Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk 

2 Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dostupná na webe 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela. 

          

5.24  Realizácia stavebných prác bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť 
budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a 
prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po 
ukončení stavebných prác preukazuje potvrdením Zhotoviteľ. 

Stavebné komponenty a materiály materiály použité pri stavebných prácach nebudú 
obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich 
autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a 
doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a 
Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).  
Stavebné prvky a materiály použité pri stavebných prácach, ktoré môžu prísť do styku 
s užívateľmi3 budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo 
zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín 
kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s 
normou CEN / TS 16 5164 a ISO 16 000-35 alebo inými porovnateľnými 
štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.  
Pri stavebných prácach bude Zhotoviteľ uplatňovať opatrenia na zníženie hluku, 
prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 
Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary 
uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení 
v stavbe. 

 
5.25  Zhotoviteľ použije najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej 

konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii 
konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav z recyklovaných / opätovne použitých, 
alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú 
certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými 
certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie 
podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne 
použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so 
súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a 
type dokladu/certifikátu. Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu 
konaniu po ukončení diela. 

                                                      
3 Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, vnútornej 

izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a pleseň. 
4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo 

vnútornýchpriestoroch. 
5 ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karbonylových zlúčenín v ovzduší vo 

vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html) 
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6. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

6.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto 
Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.  

6.2  Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 
(päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) 
Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných 
komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch 
platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 
(dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.  

6.3  Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať 
bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady 
(predovšetkým skryté vady) Diela.  

6.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa 
prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia 
odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len 
výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo 
nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo 
nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.  

6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný 
osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný 
servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi 
príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo 
revízií.  

6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je 
Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v 
priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu 
maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu 
nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však 
tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni 
Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť 
treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto 
vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena 
prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške 
fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. 
Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých 
škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. 
Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť 
Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. 

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 
zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním 
určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť 
vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil 
záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia 
záručných vád a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa 
záverečnej obchôdzky Diela. 

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené 
Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou 



 

S t r a n a  17 | 23 

vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá 
Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.  

7. Poistenie 

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre 
dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v 
jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo 
zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú  
tieto druhy poistenia:  

(a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného 
plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;  

(b) poistenie proti strate alebo poškodeniu  majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa 
(ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko 
dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;  

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti 
voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za 
poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas 
zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 
EUR (na jednu poistnú udalosť);  

(d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom 
Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo 
dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 20 000 
EUR (na jednu poistnú udalosť).  

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri 
jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.  

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty 
poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v 
prospech Objednávateľa).  

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 
dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ 
vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ 
výslovne súhlasí. 

8. Zmluvné pokuty 

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne 
uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní 
omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň 
omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si  uplatní u 
Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH. 

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa 
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň 
omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.  
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8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto 
Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok 
dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 
Zmluvy - termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň 
omeškania s odstránením vád, a to za každú vadu až do doby úplného odstránenia vád.  

8.4 V prípade, že  Zhotoviteľ  neodstráni  vady  a nedorobky  v dohodnutých termínoch zo 
zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ 
právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom 
tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením vád, a to za každú vadu 
jednotlivo.  

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže 
Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou 
zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej 
pokuty:  

(a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň 
omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich 
riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné 
omeškanie, alebo  

(b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri 
ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo 
strany Zhotoviteľa.  

(c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania 
v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 
10 pracovných dní od vyzvania.  

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek 
zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo 
Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy 
voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).  

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné 
zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je 
obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť 
svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.  

8.9  Zmluvné  strany    pokladajú   výšky   zmluvných   pokút  za   primerané,  nie  v  rozpore 
s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti. 

9. Predčasné ukončenie zmluvy 

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:  

(a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá 
požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym 
predpisom;  
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(b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míľnikov 
uvedených v časovom pláne výstavby;  

(c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi 
termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako 
nepravdepodobné;  

(d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania 
Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia 
Diela;  

(e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie 
zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;  

(f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ 
rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;  

(g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote 
poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;  

(h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a 
včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;  

(i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho 
plánovaného účelu ako neefektívne;  

(j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné 
konanie, 

(k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti 
nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;  

(l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto 
Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne; 

(m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1. 

(n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné 
obstarávanie; 

(o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 
 

(p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií 
odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo 
zmluvy medzi Objednávateľom a  Zhotoviteľom a výsledky administratívnej 
kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ 
Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP  neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

(q)  Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade 
čl. 5, bod  5.22. tejto Zmluvy 
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9.2  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  

(a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou 
splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa 
netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 
tejto zmluvy; alebo  

(b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany 
Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, 
ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo 
neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.  

9.3  Odstúpenie  od  tejto   zmluvy   musí   mať  písomnú  formu a musí byť doručené druhej 
Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky 
odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.  

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 
pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne 
odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom 
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy 
vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí 
Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi 
Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín 
rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, 
Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho 
povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi 

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.  

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v 
súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto 
ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.  

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa 
nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a 
rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  

  

10. Doručovanie 

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú 
doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.  

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a 
zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:  

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia 
prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo  
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(b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade 
doručovania doporučenou poštou).  

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej 
Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak,  
minimálne desať (10)  pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana 
neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:  

Zhotoviteľ:     ERPOS, spol. s r.o. 

Adresa sídla:     Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina 

vo veciach zmluvných do rúk:    Ing. Ľubomír Gašperec  

e-mail:       erpos@erpos.sk 

vo veciach technických do rúk:  Peter Chabada  

e-mail:       peter.chabada@erpos.sk 

     

Objednávateľ:      Obec Mošovce 

Adresa sídla:      Kollárovo námestie 314, 038 21  Mošovce 

vo veciach zmluvných do rúk:   Ing. Elena Krajčová, starostka obce 

vo veciach technických do rúk:  Ing. Elena Krajčová, starostka obce 

vo veciach projektových:   Ing. Elena Krajčová, starostka obce 

     
10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom 

jazyku.   
 

11. Zachovanie dôvernosti informácií 

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez 
predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi 
akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku 
príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo 
iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie 
tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, 
tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od 
druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných 
záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť 
poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho 
predpisu. 

11.2  Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:  

(a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je 
účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,  

(b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 
spracovávanie dát, a  

(c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu 
nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.  

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo 
vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.  
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12. Záverečné ustanovenia 

12.1  Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k 
tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

12.2  Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou 
o poskytnutí PM platia ustanovenia tejto Zmluvy.  

12.3  Táto zmluva je vyhotovená v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorých si tri (4) vyhotovenia 
ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.  

12.4  Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce 
rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania,  ktoré 
Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo 
dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy.  

12.5  Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  
príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo 
                       formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)   
príloha  č.  2: Harmonogram realizácie diela 
príloha  č.  3: Zoznam subdodávateľov  

         príloha   č. 4: Súhrnný dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spôsobe 

                 nakladania s ním.  

 
 

        V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.   
 

12.6  Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a bude platná 36 
mesiacov, alebo do ukončenia stavebného diela, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení dvoch podmienok: 
1. Zmluva nadobudne účinnosť deň po dni po zverejnení zmluvy o dielo v Centrálnom 
registri zmlúv na stránke https://www.crz.gov.sk/.  
2. Dňom prijatia  oznámenia kladnej správy z výkonu kontroly procesu  verejného 
obstarávania, ktorá umožňuje financovanie výdavkov projektu zo strany riadiaceho orgánu 
projektu. 

12.7  Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo 
z platnej právnej úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej 
osoby. 

12.8  Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej 
dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak 
súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.  

12.9 Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, 
poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup 

https://www.crz.gov.sk/
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nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

 

 

 

V Mošovciach dňa: 29.1.2025         V Žiline dňa: 29.1.2025 

             
 
      
........................................                 ...................................... 
 
      Objednávateľ:                                                          Zhotoviteľ: 
 
    Ing. Elena Krajčová    Ing. Ľubomír Gašperec 
        starostka obce     konateľ ERPOS, spol. s r.o. 
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