ZMLUVA O DIELO
uzavreta podra ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Cislo zmluvy objednavatela: 01/05/2025

1. Zmluvné strany

Objednavatel”

Néazov organizécie: Obec Dolné Vestenice

Adresa sidla; Zahumenska 154/74, 972 23 Dolné Vestenice
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00318086

Banka: VUB banka, a.s.

Cislo uétu: SK79 0200 0000 0000 1882 4382

V zastupeni: Viliam Suhajda, starosta

Tel.: +421 46 5498101

Email: obec@dolnevestenice.sk

Verejny obstaravatel podfa § 7 ods. 1 pism. b)

Zhotovitel’: PDPs.r.0.
Sidlo: Druzstevna 393

972 23 Dolné Vestenice
Statutamy zastupca: Marek Polacky, konatel

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:  Mgr. Marek Polacky, konatel

Tel .kontakt +421915183987

Email: office@pdp.sk

vo veciach technickych: ~ Mgr. Richard Strba, stavbyveduci

ICO: 36 295 981

DIC: 2020079655

ICDPH: SK2020079655

Obchodny register: Okresny sud Trencin Odd.: Sro, vloZka €islo : 10256/R
Bankové spojenie: V8eobecna uverova banka, a.s. pobocka Prievidza
Cislo tétu: SK67 0200 0000 0013 3988 8453

(dalej len "Zhotovitel")

2.1

2.2
2.3
24

2.5

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost stavebné
prace a dodavku materialov pre stavbu ,Prestavba kultirneho domu v Dolnych Vesteniciach“ (dalej len
"Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel znasa nebezpedéenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela vyhotovenie projektovej
dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred
uzavretim Zmluvy dékladne oboznamil s Projektovou dokumentéciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy, technickych
a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sluzilo uréenému tcelu. Osoby a vSetky
veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podia


mailto:obec@dolnevestenice.sk

tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na vlastné naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutoCne
zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.
2.7  Predmet plnenia bude financovany z prostriedkov Environmentalneho fondu, z prostriedkov pre Program
Slovensko 2021-2027 a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela formou bezhotovostného platobného
styku.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov,

vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje
sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cenabezDPH € 1 498 643,33 eur
23 % DPH 344 687,97 eur
cena vratane DPH 1843 331,30 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, mé& sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov Zhotovitefa
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov Zhotovitela vynalozenych
na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné
a spOsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie
dokumentacie skutoCnej realizécie Diela, pripravné stavebné préace, néklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akekolvek dodatky k Zmluve navySujuce cenu Diela, s vynimkou
moznosti podfa bodu 3.6. tohto ¢lanku a § 18 zakona o verejnom obstaravani, su vyluc¢ené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych poloZzkach
v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane véetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mozu
suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych
skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na
ktorych je cena diela zaloZena. Méa sa za to, Ze zriadovacie néklady Zhotovitela, zisk a reZijné néklady a
podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povaZzované za kone¢né a platné pocas celej doby realizécie Diela. Jednotkové ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny méze dojst:

3.6.1  prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

3.6.3  pri opravnenych naviac pracach odsuhlasenych objednavatelom podla §18 zakona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
41.1 priebeznymi faktirami na zaklade odsuhlaseného sUpisu vykonanych prac
412 konecnou faktdrou

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dia nasledujiceho kalendarneho
mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednévatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu,
ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci



protokol a fotodokumentacia zrealizovanych préc, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré
su dalSimi pracami zakryté, v rozsahu minimélne 30 digitalnych fotografii na CD alebo USB. Supis prac
bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny
dozor najneskor do piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
predmetny sUpis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych préc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom

Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného

dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit kone¢nu fakturu na zéklade podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela, podia schvalenych slpisov vykonanych préac.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentécie na CD alebo USB
v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednéavatela,

4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najméa zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve
v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimélne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jgj Cislo,

- oznagenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- 0znacenie banky a Cisla uctu

- miesto a ndzov Diela, eviden¢né Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac alalebo vybavenia v zmysle
ekonomicke] klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, def splatnosti faktury,

- UCtovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch —
vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,
peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

46 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné naleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD alebo USB s fotodokumentaciu zachytavajucou préce, ktoré su predmetom predkladanej faktury
podla supisu prac, v pote minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dfa podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela
a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych supisov prac,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu $kody, na
ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia faktury, ako aj vyuctovanie narokov na nahradu zvy$enych
nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb aprac, ktoré Objednavatel Zhotovitefovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal poCas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za G¢elom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktira Zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5 aZ 4.7 tohto ¢lanku, je
Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury
zaCina plynut diom dorucenia opravenej faktury.

410 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktiry

5. Cas plnenia



5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podfa Polozkového denného harmonogramu préc, ktory
tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (dalej len ,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatelom,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 248 pracovnych dni od odovzdania staveniska,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu

inak.

5.3 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), b), d) Zmluvy ma Objednavatel néarok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100 € (slovom sto eur) za kazdy deft omeSkania.

54 Lehotu vystavby je mozné predlizovat dodatkom len na zaklade Objednavatelom schvalenych
nepredvidanych objektivnych skutocnosti (nepriaznivé pocasie, prirodné katastrofa a pod.) podfa §18
zakona .

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skuskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatefom pisomnou formou. Nie je
pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeCnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouZivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su
pre Au vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo djst k zhorSeniu Zivotného
prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizicie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vSetky potrebné
Skolenia a testy na bezpeénost a ochranu zdravia pri préci a poziarnu ochranu. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri realizacii Diela
v sUlade s vyhlaSkou €. 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny
dodrZiavat' vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného
prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

6.4 Zhotovitel uréuje zamestnanca Mgr. Richard Strba, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a zaroveri urCuje
hlavného koordinatora  bezpecnosti podia Nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko Lubomir Ag.

6.5  Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov o odborne;
sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokdpii osved€eni o zZivnostenskom opravneni
a inych osvedc¢eni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

6.6 Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatefov. Zoznam vSetkych znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel
povinny tdto skutonost bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi. Objednévatel je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k ozndmeniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote
nevyjadri, ma sa za to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade,
ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

6.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne nédmietky,



6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.7.3 na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat Dielo
bez vad, kompletne afunkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych terminoch
a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Jozef Budaj a Zhotovitel poveruje funkciou

veduiceho stavby Mgr. Richard Strba.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi podfa harmonogramu stavenisko nezatazené pravami

tretich oséb.

Objednavatel je povinny zabezpeCit vytyCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat na svoje

naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel

je povinny zabezpedit prevadzkové, sociélne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné

naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber energii a ostatné néklady z prevadzkového

a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluzieb.

VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné

materialy, palivé a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a spravne

a bezpelne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su

sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté

tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu

Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu ¢ast do pévodného

stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky materialov a

iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného

dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZziadanie vykonat,

pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom

alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat tyzdenne za UCasti

zainteresovanych subjektov.

VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi zhody v zmysle zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, stavebné

diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudd zodpovedat zmluvne poZadovanym

skuskam, musi Zhotovitel na vlastné néklady odstranit' a nahradit vyhovujucimi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,

ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutognost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocCty, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo

zaruCené riadne spinenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku, a to v originali

a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni¢enia originalu, dalsiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika
sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o Casovom postupe prac a
ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentécie, Udaje dolezité pre
posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac organmi statnej spravy. PoCas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich



nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prisluSné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva

oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné z&dznamy sa zapisuju zasadne v
ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len vynimocne sa
tak mdZe urobit v nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi zédznamami, ako v ramci dennych
zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedlci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v sulade
s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimaine 15 dni vopred pisomne ozndmit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materiélov,

g)  stavebny dennik,

h)  doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je ddvodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatelom.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatefom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zacina plynit zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebrania a nestazuju uZivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo
prevziat.

9. Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté vlastnosti, Ze

spifia v&etky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedgenych technoldgii



apodfa zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut diiom podpisania protokolu 0 odovzdani
a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas vykonavania
Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit' reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne, pokial
vznikli v dosledku poru$enia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZivaniu
Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej
vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj take vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim.
Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu
a stavebnych prac.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani vady riadne
a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy
zacaty defi ome$kania. Objednavatel mé zarover narok na nahradu Skody prevySujucu zmluvnu pokutu.

9.11  Vpripade, ak Zhotovitel neodstrariuje oznamené vady riadne a v¢as, alebo ak ich Zhotovitel zacne
odstranovat, ale neodstrafuje ich riadne, resp. Objednavatel predpokladd, Ze vady nebudl odstranené
riadne a v€as, mé Objednévatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit' tretou osobou na
naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty nérok Objednavatefa na ndhradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrZania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2  omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela,
mé Objednavatel v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z ceny Diela za kazdy defi omeSkania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrZi projekt, tito Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000 € za kaZdé takéto porusenie Zmluvy.

10.3V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdodévatefa podfa ¢l. 6.6
Zmluvy mé Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto povinnosti.

10.4V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednévatela na ndhradu $kody. Objednévatel mé narok
na nahradu Skody presahujucu vysSku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit' svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy



11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak
- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,

- bol na majetok Zhotovitela podany névrh na vyhladsenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide 0 omeSkanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeSkani s pinenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukoncCenie financovania zo Strukturalnych fondov na zaklade kontroly

11.2 Zhotovitel mbZe od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednéavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnu na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 60 dni po dorueni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku driu ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatefnom rozsahu
podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvne;j strane.
Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych,
ktoré zodpovedaju Ciastonému plneniu, resp. hodnote Ciastoéného pinenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy
sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych
stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podfa ustanovenia § 262
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
Zmluvy.

11.5 Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze maju byt
plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

12.1  Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto Clanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dia zalatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zarucnej doby
a za stratu alebo 8kodu sposobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podfa tejto Zmluvy
vratane odstrariovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

12.2  Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit ho proti
vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.

12.3 Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo
zariadeni poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.4  Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého budu
vSetky poistné plnenia, na ktoré mdZe v buducnosti vzniknat nérok, vyplatené poistoviiou v celom
rozsahu priamo Objednavatelovi.

12.5  Zhotovitel je povinny odSkodnit' Objednévatela za vSetky Skody a néroky suvisiace so stratou alebo
poSkodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokonCenia Diela a odstranovania vad Diela a voCi
vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nékladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu.

12.6  Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladrujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobent poistnou udalostou na Diele alebo inych



12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje spdsobenu Skodu vo vyske

preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo

poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit Objednavatelovi platné poistné zmluvy podla

tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v stanovenom termine poistné

zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované touto

Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny

zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na

nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odSkodnit Objednévatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):

12.10.1  Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma hlu¢nost, prasnost,
emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.10.2  Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na v3etky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zZivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalSich
os0b, a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda aj
za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora
bola pouzita pri pineni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné a opravnené dozerat na dodrZiavanie
predpisov 0 bezpecnosti pri praci, 0 poZiarnej ochrane, prepisov 0 ochrane Zivotného prostredia
a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi suvisiacich

predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujucich

zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez Statnej prislusnosti.

13. Riesenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne
metdd, mdZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické presku$anie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na
skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V' pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo
zmluvnych strén o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ jej podpisanim obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost drfiom
nasledujucim po dni kumulativneho spinenia nasledovnych podmienok:



a) nastala uginnost Zmluvy o poskytnuti NFP z prostriedkov Environmentéineho fondu a z prostriedkov
pre Program Slovensko 2021-2027,
b) tato zmluva bola zverejnena.

14.2  Zhotovitel sa zavazuje, ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poziadavkami prislusnych
riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad suvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie uéelu tejto zmluvy.

142 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopifiané, resp. zru$ené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast zmluvy.

14.3  V pripade zmeny subdodavatela po€as trvania zmluvy medzi Objednavateflom a Poskytovatefom je
Poskytovatel povinny najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskuto€nenim oznamit verejnému
obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest idaje o novom subdodavatelovi podia
§ 41 ods. 3 a ods. 4 zakona o verejnom obstaravani.

14.4  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

14.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

14.6  Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - Projektova dokumentéacia (CD alebo USB)
Priloha €. 2 - RozpoCet — oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 - Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

14.7  Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Dolnych Vesteniciach. dha 3.2.2025 V Dol. Vesteniciach, dna 17. 01. 2025

Objednavatel" Zhotovitel"

Viliam éuhajda,v.r. Marek Polacky, v.r.
starosta konatel s.r.o.



