
 
 
 

 

 Mesto Prešov 

Zmluva o dielo  
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

stavby a výkon inžinierskej činnosti: 
 „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Mukačevská“ 

Vydanie:  

Strana 

1/9 

 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 
 

podľa § 536 a nasl.  a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov         

a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon") 

(ďalej  len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1   Objednávateľ 

Názov organizácie:   MESTO  PREŠOV  

Sídlo organizácie:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:   Ing. František Oľha, primátor mesta 

IČO:     00 327 646 

DIČ:     2021225679  

Bankové spojenie:   UniCreditBank Slovakia, a.s. 

IBAN, SWIFT:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

Zástupca splnomocnený na rokovanie:  

-vo veciach zmluvných: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci Odboru rozvojových aktivít,  

MsÚ v Prešove 

-vo veciach technických:            Ing. Ladislav Didič, poverený riadením Oddelenia investičnej  

výstavby na ORA, MsÚ v Prešove  

telefón:                               051/3100177 

e-mail):                              ladislav.didic@presov.sk 
 

a 
 

1.2 Zhotoviteľ                               

Názov organizácie:   Consil Econ s.r.o 

Sídlo:    Štefánikova 61, 085 01 Bardejov 

Štatutárny zást.:                       Ing. Vladimír Staš 

Bankové spojenie:  Fio banka, a.s.   

Číslo účtu/IBAN:  SK09 8330 0000 0020 0166 5935  

SWIFT kód BIC:               FIOZSKBA 

IČO:            52436039       

DIČ:      2121019571 

IČ DPH:   SK2121019571 

Telefón:     0944 141 904  

e-mail:                                 consil.econ@gmail.com  

Článok 2 

Preambula 

2.1   Táto Zmluva je výsledkom príslušného postupu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"zákon o verejnom obstarávaní") pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu 

MŠ Mukačevská“. 
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Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

 Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) pre 

konanie o vydanie príslušného povolenia, a to všetko za podmienok a v rozsahu 

špecifikovanom v tejto Zmluve a odovzdá ich Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa 

bodu 5.1.1 Zmluvy, a zároveň záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa  zabezpečí 

inžiniersku činnosť. 

 Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa Zmluvy,  PD  prevezme v zmysle podmienok 

uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 6.2. 

Zmluvy, ako aj že Zhotoviteľovi uhradí dohodnutú odmenu podľa bodu 6.3 Zmluvy za 

vykonanie inžinierskej činnosti projektanta pre stavbu: „Zníženie energetickej náročnosti 

objektu MŠ Mukačevská“. 

Článok 4 

Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre 

Objednávateľa k projektu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Mukačevská“ 

(ďalej len „stavba“). 

4.2 Dielo v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej forme, 

pričom dielo sa po odovzdaní stáva majetkom Objednávateľa. 

          Projektová dokumentácia  musí byť vyhotovená a dodaná Objednávateľovi aj  v elektronickej 

podobe  na CD v troch (3) vyhotoveniach alebo formáte DVD v troch (3) vyhotoveniach  

v požadovaných formátoch – PDF, DOC, XLS, DWG prípadne inom softvéri určenom 

Objednávateľom, podľa charakteru príslušnej časti dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 

predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania Rozhodnutia úplná, na požadovanej 

kvalitatívnej úrovni, bude v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení 

a príslušnými vykonávacími predpismi a bude vypracovaná v kompletnom rozsahu podľa ust. § 9 

Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 

4.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti projektanta, ktorá pozostáva            

z inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie podkladov pre vydanie právoplatného 

stavebného povolenia. Rozsah inžinierskej činnosti je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto 

Zmluvy, najmä v čl. 8.  

4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,    

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  

odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej činnosti   a k plneniu 

Zmluvy potrebné a nevyhnutné. 

4.5 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný 

dotknutý orgán alebo účastník konania bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu 

nesplnenia požiadaviek na  kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a/alebo ak PD nebude 

schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný 

túto dokumentáciu prepracovať, alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za 

toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej 

PD určenej podľa bodu 6.2 a bodu 6.4. Zmluvy.  
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Článok 5 

Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku 3 Zmluvy je stanovený nasledovne: 

5.1.1 Dielo podľa bodu 4.2 Zmluvy - do dvoch (2) mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, 

5.1.2 výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.3 Zmluvy - do jedného (1) mesiaca odo dňa  

odovzdania diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy. 

5.2 Termín na výkon inžinierskej činnosti, ktorej súčasťou je aj zabezpečenie všetkých kladných 

stanovísk dotknutých osôb a inštitúcií podľa bodu 5.1.2 Zmluvy sa považuje za dodržaný v prípade,                         

ak Zhotoviteľ podá žiadosť na príslušný stavebný úrad. 

5.3 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia  účinnosti tejto 

Zmluvy a končí vydaním právoplatného stavebného povolenia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o 

záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách 

podľa tejto Zmluvy. 

Článok 6 

Cena za Dielo a inžiniersku činnosť  

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto Zmluvy je stanovená dohodou 

Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov                  

a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky                     

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej 

ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom              

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.             

V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k Dielu podľa Článok 12 Zmluvy. 

6.2 Cena za zhotovenie diela (PD) 

Cena Diela bez DPH:             29 891,25- EUR  

23 % DPH:     6 874,99- EUR   

Cena Diela s DPH:   36 766,24- EUR 

Cena Diela s DPH slovom:    Tridsaťšesťtisíc sedemstošesdesiatšeť EUR a dvadsaťštyri centov 

6.3 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta  

Odmena bez DPH:     9 963,75 -EUR  

23 % DPH:     2 291,66 -EUR 

Odmena s DPH:   12 255,41 -EUR 

Odmena s DPH slovom:        Deväťtisíc deväťstošesdesiattri EUR a štyridsaťjeden centov 

6.4 Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo, odmena za vykonanie inžinierskej činnosti 

projektanta). 

Celková cena bez DPH:   39 855,00, - EUR  

DPH 23 %:       9 166,65 - EUR 

Celková cena s DPH:     49 021,65 - EUR 

 

Celková cena s DPH slovom:    Štyridsaťdeväťtisíc dvadsaťjeden EUR a šesťdesiatpäť centov 

6.5 Celková cena podľa bodu 6.4 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže 

dôjsť len v prípade zmeny DPH, alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež v prípade zmeny projektu spôsobenú 

tretími osobami a zmenami objednávateľa oproti pôvodnému zadaniu. 

6.6 V cene podľa tohto článku sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady spojené s úplným vecným                      

a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre 

poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, 

činnosti, výkony a poplatky za služby nevyhnutné pre riadne splnenie zákazky vrátane správnych 

poplatkov, vrátane nákladov na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

6.7 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy preddavky. 

6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

Článok 7 

Platobné podmienky 

7.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie  PD budú Protokoly o prevzatí 

diela a potvrdení, že dielo je bez vád a nedorobkov podpísané Objednávateľom po preberacom 

konaní a následné vystavenie jedinej celkovej faktúry Zhotoviteľom. Fakturácia je podmienená 

vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením celého diela. 

7.2 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom zistia vady Diela alebo aj akékoľvek iné 

vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. Preberacie konanie je skončené dňom 

podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ 

vyhlási, že dielo je bez vád a nedorobkov. 

7.3 Podkladom pre úhradu odmeny podľa bodu 6.3. za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta bude 

riadne plnenie všetkých povinností podľa tejto Zmluvy až do podania žiadosti na príslušný stavebný 

úrad. 

7.4 Lehota splatnosti faktúr je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom 

bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je 

povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendárnych dní odo 

dňa jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet 

Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky    

z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

7.5 V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti v súlade so zákonom c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť 

Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením opravenej faktúry  Objednávateľovi.  

Článok 8 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov 

potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre 

schválenie PD, vydanie právoplatného Rozhodnutia. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, 

ustanovení tejto Zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov 
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získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je pri vypracovaní PD 

povinný zohľadniť vysvetlenia a upresňujúce požiadavky Objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto Zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami 

Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom.  

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby pre získanie Rozhodnutia 

príslušného povolenia stavby na predmetnú stavbu v rozsahu platnej legislatívy, a to najmä, nie však 

výlučne: 

8.4.1 vykoná všetky potrebné prípravné úkony a obstará a zabezpečí kladné vyjadrenia, kladné stanoviská, 

súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre získanie 

právoplatného Rozhodnutia, 

8.4.2 podá žiadosť o vydanie Rozhodnutia (príslušného povolenia SÚ), v lehote podľa bodu 5.1.2, 

pričom cieľom je získať toto Rozhodnutie právoplatné čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie. V 

prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí doplnenie a opravu podaných žiadostí a návrhov, 

8.4.3 poskytne plnú súčinnosť pre Objednávateľa a zabezpečí nevyhnutnú koordináciu projektovej 

prípravy, vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek stavebného úradu, dotknutých orgánov a 

organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby počas príslušného konania, 

8.4.4 bude zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom, príp. iným 

dotknutým orgánom alebo právnickou osobou s prenesenou právomocou štátu, 

8.4.5 bude zastupovať Objednávateľa pri komunikácií s dotknutými orgánmi, osoba podľa bodu 8.4.4 

a účastníkmi konania, 

8.4.6 bezodkladne informuje Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom inžinierskej 

činnosti, najmä informuje Objednávateľa o stave a priebehu konaní, čase a stave jednotlivých 

zrealizovaných a predkladaných úkonov, o problémoch pri získavaní stanovísk a vyjadrení 

dotknutých orgánov, a pod. ,  

8.4.7 v mene Objednávateľa prevezme a Objednávateľovi doručí a odovzdá právoplatné Rozhodnutie, a to 

vrátane všetkých jeho príloh,  

8.4.8 na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však pri doručení právoplatného rozhodnutia, odovzdá 

Objednávateľovi všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré získal v súvislosti s vykonávaním 

inžinierskej činnosti,   

8.4.9 prerokuje koncept PD s Objednávateľom a dotknutými orgánmi podľa pokynov objednávateľa. PD 

bude v štádiu rozpracovania prerokovaná na pracovných rokovaniach (výrobných výboroch)  

a podstatné požiadavky budú zapracované do PD. 

8.4.10 ďalšie úkony potrebné na vydanie právoplatného Rozhodnutia. Za účelom plnenia povinností 

Zhotoviteľa podľa tohto bodu vystaví Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebné splnomocnenia 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať právoplatné Rozhodnutia príslušného stavebného úradu na predmetnú 

stavbu  vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie overenej 

stavebným úradom v zmysle platnej legislatívy. Kompletná dokladová časť výkonu inžinierskej 

činnosti bude Objednávateľovi dodaná v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 krát kompletná 

dokladová časť v elektronickej forme na CD nosiči v požadovaných formátoch PDF, DOC (žiadosti, 

stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, rozhodnutia stavebného úradu). 

8.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistením zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone svojej činnosti v zmysle ust. § 12 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to minimálne 

do výšky ceny diela s DPH v EUR podľa článku 6.5 Zmluvy a zaväzuje sa, že týmto poistením bude 

disponovať až do uplynutia celej záručnej doby v zmysle Článku 9 tejto Zmluvy.   
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8.7 Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ  povinný strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o 

poskytnutí finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom finančného príspevku 

za účelom financovania predmetu tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť týmto oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.  

Článok 9 

Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi.  

9.3 Pre prípad vady PD dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe 

dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 

bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

9.4 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí 

uplynutím 5 rokov od jej odovzdania.§ 

9.5 V prípade, že počas plynutia záručnej doby PD, alebo počas realizácie stavebného diela 

realizovaného podľa spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady PD, alebo chýbajúce časti 

nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie stavebného diela ako celku špecifikované v bode 8.4. a 

8.5. tejto Zmluvy, a v dôsledku uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo 

materiálna škoda, môže si Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty až do výšky 100 % ceny diela (PD), ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy 

Objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe exaktných 

údajov Objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú 

možno vymáhať samostatne. 

Článok 10 

Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká 

u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý 

deň omeškania. 

10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednávateľovi vzniká 

u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň 

omeškania. 

10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená 

individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú 

pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny, za každé porušenie aj opakovane. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej jednotlivej časti ceny Diela čiastku zodpovedajúcu  5 % 

príslušnej časti Diela, a to až do momentu uplynutia 12 mesiacov od odovzdania PD. Uvoľnenie 

zadržanej sumy bude na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. 
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Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy,  

V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť 

od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 

zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 

odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zmluvnej strany na 

odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 

predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť(15) dní, 

b) Ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

c) je Zhotoviteľ v úpadku, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí 

konkurzného príp. reštrukturalizačného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, 

ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 

zmluvný záväzok sa považuje najmä: 

 strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto zmluvy, 

 nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 

dohodnutom termíne, 

e) Nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD 

písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 

lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol, 

f) Ak po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí 

nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, alebo 

ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v dôsledku 

uvedených skutočností: 

 vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 

 sa prerušia práce na stavbe, alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre 

ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 

 vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby, 

 vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 

11.3 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce 

zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Zmluvných strán na 

náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov             

z omeškania. 
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Článok 12 

Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva            

k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 

autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), Zhotoviteľ sám 

zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace              

s Dielom alebo jeho časťou. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo 

zhotoviteľom odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej 

len "licencia"), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu 

udelenej licencie. 

12.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 

12.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

12.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, 

v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s § 67 autorského zákona. 

12.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej 

licencie, postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Zhotoviteľa. Objednávateľ je ďalej oprávnený jednostranne PD upravovať resp. udeliť tretej osobe 

právo na úpravu PD. V prípade úpravy PD treťou osobou sa ruší zodpovednosť zhotoviteľa za PD. 

Článok 13 

Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 

Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 

doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Pokiaľ nie je preukázané iné, listina sa považuje za 

doručenú druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovný deň po dni jej odoslania.  

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi 

podpismi potvrdzujú. 

14.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným 

zákonníkom. 
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14.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú Zmluvnými 

stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu 

sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

14.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných 

oboma Zmluvnými stranami. 

14.5 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a/alebo centrálnom registri 

zmlúv. 

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 

 

 

     

V Prešove  dňa  .............................                                       V Bardejove dňa .............. 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                       Zhotoviteľ: 

 

 

 

........................................................    ..................................................... 

      Ing. František Oľha                                         Ing. Vladimír Staš 

         primátor mesta                                                           konateľ 


