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uzavretá podľa § 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších 

predpisov 

na výkon činnosti stavebného dozoru (ďalej len „SD“) stavby s názvom: „Hasičská zbrojnica – energetická 

úspora budovy“ 

 

Článok 1 

 Zmluvné strany 

 

Mandant:                    

Názov:   MESTO  PREŠOV 

Sídlo:       Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:    Ing. František Oľha, primátor mesta  

IČO:              00 327 646 

DIČ:                2021225679 

Osoba oprávnená konať, 

vo veciach zmluvných:  PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci Odboru rozvojových aktivít, MsÚ v 

Prešove   

vo veciach technických:  Ing. Ladislav Didič, poverený riadením Oddelenia investičnej 

    výstavby na ORA, MsÚ v Prešove 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Slovakia, a.s.  

číslo účtu/IBAN:  SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

SWIFT kód BIC:                   UNCRSKBX 

Telefón,:     051/3100206 , 051/3100281 

e-mail:                                                            slavomir.karabinos@presov.sk   

(ďalej len „Mandant“) 

 

    

Mandatár:     

Názov:  TERGO s.r.o.                

Sídlo:    Sabinovská 61, 080 01 Prešov                

IČO:   52 933 211    

DIČ:   2121194790     

IČ DPH:   SK2121194790    

Zastúpený:   Ing. Radoslav Šalamon, konateľ                  

Bankové spojenie:            ČSOB, a.s.    

IBAN:           SK43 7500 0000 0040 2794 4739    

Telefón:  0948 746 727                                

e-mailová adresa:                   salamon@tergo.sk      

(ďalej len „Mandatár“) 

(ďalej len „Zmluvné strany“)   

  

mailto:slavomir.karabinos@presov.sk
mailto:salamon@tergo.sk
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Článok 2 

Preambula 
 

2.1 Táto Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru sa uzatvára v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len “ZoVO”)  kde verejný obstarávateľ  je Mandant. 

2.2   Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech  

      Mandanta vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa článku 3 tejto Zmluvy tak, aby bola    

      dodržaná lehota realizácie stavby stanovená zmluvou o dielo. 

2.3 Predmet Zmluvy je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci projektu s 

názvom „HASIČSKÁ ZBROJNICA – ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY“ a s kódom: 

401201DZH2, realizovaného v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, kód výzvy: PSK-SIEA-002-

2023-DV-EFRR a z vlastných prostriedkov Mandanta. 

 

Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu činnosti technického stavebného dozoru, za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, bude pre Mandanta na jeho účet a za odplatu vykonávať technický 

stavebný dozor v rozsahu podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy, v zmysle schválenej projektovej 

dokumentácie pre realizáciu stavby:  „Hasičská zbrojnica – energetická úspora budovy“ (ďalej 

len dielo alebo stavba), spracovanej firmou: TANOT s.r.o. 

   Počas výkonu technického stavebného dozoru bude Mandatár zabezpečovať koordináciu so: 

  Zmluvou o dielo  na zhotovenie stavby: „Hasičská zbrojnica – energetická úspora budovy.“ 

 Mandatár sa zaväzuje na výkon činnosti stavebného dozoru  osobne, bez postúpenia svojich práv 

a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy tretím osobám. 

3.2  Mandant sa zaväzuje, že za splnenie predmetu Zmluvy, čím sa rozumie plnenie ustanovení tejto 

zmluvy, uhradí Mandatárovi dohodnutú odplatu podľa bodu 9.1 zmluvy a poskytne mu dohodnuté 

spolupôsobenie  plnením si svojich povinností podľa bodu 5.1 Zmluvy. 

3.3 Mandant splnomocňuje Mandatára na vykonanie príslušných úkonov, spojených s plnením predmetu 

tejto Zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania Mandanta v súvislosti so splnením 

predmetu tejto Zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy udeľuje Mandatárovi 

plnú moc na všetky právne úkony súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy a výkonom činnosti 

stavebného dozoru.  

3.4 Pre účely tejto Zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa 

podmienok uvedených v uzatvorenej Zmluve o dielo (ďalej len ZoD) so zhotoviteľom stavby – 

(ďalej len Zhotoviteľ), platných právnych predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky uložené 

dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave a bol podpísaný protokol/zápis o odovzdaní a 

prevzatí diela bez vád a nedorobkov oboma zmluvnými stranami v súlade so ZoD a  stavebným 

dozorom. 

 

Článok 4 

 Rozsah činnosti stavebného dozoru  

4.1 Požadovaný výkon činností stavebného dozoru počas realizácie stavby najmä, nie však výlučne, 

v rozsahu: 

– naštudovanie si stavebného povolenia resp. povolenia na realizáciu, projektovej 

dokumentácie, zmlúv na realizáciu stavby vrátane ich príloh, zmluvné rozpočty 

Zhotoviteľa stavby, upozornenie Mandanta na ich nesúlad, 

– plnenie si všetkých oprávnení a povinností stavebného dozoru vyplývajúcich zo ZoD 

uzatvorenej so Zhotoviteľom stavby, kontrola plnenia zmluvných povinností 
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Zhotoviteľa počas celej doby realizácie, návrhy, odporúčania z hľadiska Zmluvných 

vzťahov a povinností Zhotoviteľa, 

– kontrola realizácie prác a technologických postupov Zhotoviteľa či sú vykonané 

kvalitne, v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, 

projektovou dokumentáciou, zmluvným rozpočtom, technologickými predpismi, 

normami a pod., pri zistení nesúladu povinnosť upozorniť Zhotoviteľa zápisom 

v stavebnom denníku  na tieto okolnosti a určiť termín kontroly ich nápravy, 

– fyzické odovzdanie a fyzická obhliadka staveniska so Zhotoviteľom, protokolárne 

odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi, 

– kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie v ňom termínu začatia 

výstavby,  

– pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade 

s podmienkami ZoD, 

– bezodkladné informovanie Mandanta o všetkých záväzných skutočnostiach na 

stavbe, 

– aktívna účasť na konzultáciách medzi Zhotoviteľom stavby, projektantom -

autorským dozorom, zameraných na objasnenie  a vyriešenie nejednoznačných alebo 

nezrealizovateľných pokynov k realizácii diela, 

– kontrola plnenia zmluvných a čiastkových harmonogramov a termínov, postupu prác 

podľa časového harmonogramu výstavby, upozorňovanie Mandanta na prípadné 

neplnenie týchto termínov, 

– príprava podkladov v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa na uplatnenie si 

nárokov podľa ZoD, 

– povinná účasť, vedenie a organizácia kontrolných dní a vyhotovenia zápisov 

z kontrolných dní, vyhodnotenie zastielať na adresu Mandanta 

– kontrola navrhovaných zmien t.j. prác naviac a prác menej z hľadiska správnosti 

výkazov výmer a cien 

– kontrola vecnosti a správnosti a odsúhlasovanie súpisov vykonaných prác 

a fakturácií Zhotoviteľa 

– povinnosť viesť čerpanie množstiev jednotlivých položiek zmluvného rozpočtu 

rozdelených podľa jednotlivých odsúhlasených súpisov vykonaných prác 

Zhotoviteľa,  

– zabezpečenie fotodokumentácie z realizácie stavby (CD/DVD), 

– dodržiavanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre 

výstavbu, 

– plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu, 

– zvolávanie kontrolných dní stavby podľa požiadaviek Mandanta, 

– riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, 

– systematické doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba 

realizuje, 

– evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby, 

– odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu 

alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre 

stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti, 

– kontrolu vecnosti a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov, 

– kontrolu vecnosti a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu 

s podmienkami ZoD a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi 

spolu s fotodokumentáciou fakturovaných prác a dodaných materiálov, 

– kontrolu tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa 

stanú neprístupnými - ich zdokumentovanie, 

– odovzdávanie časti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom 

na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami, 

– kontrolu a technický popis vykonaných prác, 
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– spoluprácu so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi 

realizačných projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných chýb projektu, 

– sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení 

a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto 

skúšok, 

– postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu 

diela, 

– hlásenie archeologických nálezov, 

– spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na 

obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe, 

– kontrolu postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na 

nedodržiavanie dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov 

opatrení zhotoviteľov, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu 

prác, 

– prípravu podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak Mandant o to požiada, 

– prípravu podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie  stavby, 

– prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej časti a účasť na 

konaní o odovzdaní a prevzatí, 

– kontrolu dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela. 

– kontrolu, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí 

diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád 

a nedorobkov. 

– spracovanie žiadosti o kolaudácii stavby s potrebnými prílohami a účasť na 

kolaudačnom konaní, 

– kontrola vypratania staveniska, 

– účasť na reklamačnom konaní pri vzniku skrytých vád a prípadné sankcionovanie 

zhotoviteľa stavby, 

– mandatár bude úzko spolupracovať s projektovým manažérom pri tvorbe žiadostí 

o platby a poskytovať požadované podklady týkajúce sa realizácie stavebných prác. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti Mandanta 

5.1 Mandant je povinný: 

– odovzdať v čas Mandatárovi všetky stavebné povolenia, resp. povolenia na 

realizáciu stavby, vyjadrenia dotknutých účastníkov územného a stavebného 

povolenia, platnú projektovú dokumentáciu, zmluvy na realizáciu stavby vrátané ich 

príloh, zmluvné rozpočty zhotoviteľa stavby, ako aj ostatné dokumenty (ďalej len 

“dokumentácie), informácie a svoje pokyny, ktoré sú potrebné na vykonávanie 

činnosti stavebného dozoru, podľa tejto Zmluvy, 

– poskytovať mandatárovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na 

ďalšom postupe, 

– písomne upozorniť Mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností 

a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie, 

– zabezpečiť súčinnosť Zhotoviteľa (podľa  ZoD ) podľa oprávnených požiadaviek 

Mandatára s prihliadnutím na plnenie povinností, ktoré Mandantovi vyplývaju zo 

stavebného zákona.  

5.2 O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu spíšu zmluvné strany osobitný zápis 

s podpismi oboch zmluvných strán. Mandant je povinný predložiť dokumentáciu a zápis 

Mandatárovi najneskôr nasledujúci pracovný deň, ktorý nasleduje po účinnosti tejto zmluvy. 

5.3 Ak Mandant nesplní povinnosti uvedené v bode 5.1 Mandatár nezodpovedá za nesplnenie povinností 

vyplývajúcich z neposkytnutých dokumentov a informácií. 
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Článok 6 

Práva a povinnosti Mandatára 

6.1 Mandatár je oprávnený vykonať stavebný dozor prostredníctvom osôb uvedených v tomto bode, na 

základe platného oprávnenia: Ing. Radoslav Šalamon, evidenčné číslo: 11459. 

6.2 Mandatár  sa môže odchýliť od pokynov Mandanta len ak je to nevyhnutné a v záujme Mandanta, 

pričom je o tom Mandant povinný vždy bezodkladne informovať písomnou formou. 

6.3 Mandatár sa zaväzuje svojou činnosťou zabezpečiť, aby bola stavba v stanovenom termíne 

ukončená, aby preberacie protokoly obsahovali všetky náležitosti potrebné ku kolaudačnému 

konaniu. 

6.4 Mandatár je povinný na požiadanie Mandanta poskytnúť súčinnosť aj po skončení trvania tejto 

zmluvy, najme do vydania kolaudačného rozhodnutia, výskytu reklamačných vád na diele, potreby 

podať vysvetlenie kontrolným orgánom. 

6.5 Mandatár je povinný si súpisy vykonaných prác predkladané Zhotoviteľom stavby riadne 

preštudovať a porovnať ich súlad so skutočnosťou, v prípade odsúhlasenia položiek alebo výmer, 

ktoré neboli skutočné realizovane ku dnu odsúhlasenia súpisu alebo boli realizovane tak, že nie sú 

v súlade so Zmluvou o Dielo, projektovou dokumentáciou, zmluvným rozpočtom, odsúhlasenými 

zmenami, ak nespĺňajú príslušné normy, predpisy, kvalitatívne požiadavky a pod. 

6.6 Mandatár je počas celej doby trvania Zmluvy povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia 

a pokyny Mandanta týkajúce sa ochrany a bezpečnosti na stavenisku plnenia Zmluvy o dielo, 

s ktorými ho Mandant preukázateľné oboznámil, taktiež vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie 

Zhotoviteľom stavby. 

6.7 Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a 

to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 

Článok 7 

Spôsob uskutočnenia prác stavebného dozoru 

7.1 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom v bode 

4.1 tejto Zmluvy.  

7.2 Pri vykonávaní prác bude Mandatár dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tejto Zmluvy a ZoD so zhotoviteľom stavby, bude sa riadiť východiskovými podkladmi 

Mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov 

a organizácií. 

7.3 Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov na 

strane Mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez zbytočného odkladu 

písomne upozorniť Mandanta s bližším popisom preukázanej prekážky.   

 

 

Článok 8 

Doba trvania a miesto plnenia  

8.1      Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Mandantom v Centrálnom registri 

zmlúv a súčasne po splnení odkladacej podmienky, t.j. dňom doručenia Oznámenia poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku o nevykonaní kontroly verejného obstarávania Mandantovi ako 

prijímateľovi (ak na základe záverov analýzy rizík verejného obstarávania nie je potrebné vykonať 

jeho finančnú kontrolu) alebo dňom doručenia Správy z kontroly verejného obstarávania Mandantovi 

ako prijímateľovi (ak na základe záverov analýzy rizík verejného obstarávania je potrebné vykonať 

jeho finančnú kontrolu), na základe ktorej poskytovateľ nenávratného finančného príspevku, resp. 

ÚVO ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať 
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vplyv na výsledok VO. Ak boli v rámci vykonanej finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, 

ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom 

doručenia písomnej akceptácie Mandanta ako prijímateľa s výškou navrhovanej ex ante finančnej 

opravy uvedenej v Správe z kontroly verejného obstarávania a kumulatívneho splnenia podmienky 

na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Mandant je povinný oznámiť Mandatárovi dátum 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, 

inak lehoty podľa Zmluvy neplynú. Zmluva sa ukončí dňom vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia. Čas plnenia predmetu Zmluvy sa odvíja od termínov dohodnutých v ZoD so 

Zhotoviteľom stavby a od postupu prác zhotoviteľa. Predpokladaná doba výkonu činnosti 

stavebného dozoru je 12 (dvanásť) mesiacov.  

8.2     Miesto plnenia: objekt hasičskej zbrojnice, nachádzajúci sa v meste Prešov na Košickej ulici č. 18 na 

parcele C-KN č. 3049, k.ú. Solivar, okres Prešov. 

 

Článok 9 

Finančné dojednania  

9.1 Odplata za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podľa článku je stanovená v súlade so zákonom 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške:  

 

                 Celková odmena bez DPH: 16.990,00 EUR                  

       DPH 23 %: 3.907,70 EUR                                                                              

     Celková odmena s DPH: 20.897,70 EUR           

                 Slovom: dvadsaťtisícosemstodeväťdesiatsedem, 70/100 eur.                                                                   

 

9.2 V celkovej zmluvnej odplate podľa bodu 9.1 Zmluvy sú zahrnuté aj všetky náklady spojené 

s úplným vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné 

činnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, 

náklady na činnosti a výkon nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy. 

9.3    Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú odplatu bude Mandatár fakturovať Mandantovi súčasne 

s fakturáciou zhotoviteľa stavby, podľa percentuálneho pomeru realizácie stavebných prác 

Zhotoviteľom stavby. Poslednú fakturáciu je Mandatár oprávnený Mandantovi vystaviť po zhotovení 

stavby podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy. 

 

Článok 10 

Spôsob a forma platenia, zabezpečenie záväzkov 

10.1     Mandant uhradí odplatu Mandatárovi prevodným príkazom na číslo účtu podľa faktúry. Mandatár má 

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.  

10.2      Faktúry budú obsahovať tieto údaje: 

          -  označenie povinnej a oprávnenej osoby, názov, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH, 

          -  číslo zmluvy, 

          -  číslo faktúry, 

          -  deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 

          -  označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

          -  fakturovanú základnú čiastku a celkovú fakturovanú sumu, 

          -  označenie predmetu plnenia, 

          -  pečiatku a podpis oprávnenej osoby, 

10.3  V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, mandant je  oprávnený          

             vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti  a nová  

             lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.                                                         

10.4      Lehota splatnosti faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Mandantovi.  
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10.5      Mandant neposkytuje zálohové platby.  

10.6  Faktúru vystavenú Mandatárom kontroluje a odsúhlasuje zástupca Mandanta splnomocnený na     

             rokovania vo veciach technických. 

10.7      Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Mandatára. 

10.8 V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu výpoveďou podľa bodu 12.1 tejto Zmluvy      

z dôvodov na strane Mandanta, bude Mandatár fakturovať Mandantovi vykonanú činnosť po 

vzájomne písomne odsúhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny. 

10.9  Nijaká zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne postúpiť svoje práva a povinnosti                     

vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane finančných pohľadávok na inú osobu bez písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany. 

10.10   V prípade, ak Mandatár pri výkone svojej činnosti nedodrží požadovaný výkon podľa bodu 4.1           

  Zmluvy má Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 150,- € z odplaty,                  

  ktorá mu prináleží podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy, za každé nedodržanie aj opakovane. 

10.11 V prípade, ak Mandatár pri výkone svojej činnosti poruší povinnosti ustanovené podľa článku 6 tejto 

Zmluvy alebo iné ustanovenia Zmluvy, na ktoré nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, 

má Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 6% z odplaty, ktorá mu 

prináleží podľa bodu 9.1 tejto Zmluvy za výkon činnosti, za každé porušenie aj opakovane.  

10.12 Mandant je oprávnený započítať ktorúkoľvek zmluvnú pokutu účtovanú Mandatárovi s existujúcim  

alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi, a to aj z iného existujúceho alebo budúceho 

zmluvného vzťahu. 

 

Článok 11 

Zodpovednosť za vady a škodu 

11.1 Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať svoju kontrolnú činnosť riadne a včas, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v Zmluve, v súlade s platnou legislatívou 

a podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať. Stavebný 

dozor zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním tohto záväzku alebo za škodu na veciach 

prevzatých od Mandanta na vykonanie stavebného dozoru. 

11.2 Stavebný dozor zodpovedá Mandantovi za vznik škody spôsobenej porušením povinnosti podľa 

bodu 6.5 v plnej výške. 

11.3 Stavebný dozor nezodpovedá za vady alebo škodu, ktorá bola spôsobená použitím podkladov 

prevzatých od Mandanta a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 

alebo nesprávnosť, prípadne na ich nevhodnosť alebo nesprávnosť preukázateľne upozornil 

a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizácii bez zmeny. 

 

 

Článok 12 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

12.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím dojednanej doby podľa bodu 8.1.                   

Túto Zmluvu možno ukončiť aj: 

• Písomnou dohodou zmluvných strán, 

• Odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností, 

• Odstúpením Mandanta od tejto Zmluvy, ak výsledky administratívnej kontroly 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy, t.j. doručenie správy z kontroly verejného 

obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil 

verejné obstarávanie, 

• Výpoveďou podľa §574-§575 Obchodného zákonníka. 
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12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude považované najmä 

porušenie požadovaného výkonu činnosti Mandatára podľa článku 4 tejto Zmluvy. Odstúpenie od 

zmluvy nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok 13 

Záverečné a spoločné ustanovenia 

13.1  Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v súlade a rozsahu zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného 

tajomstva. 

13.2 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 

starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu 

primeranej odbornej starostlivosti. 

13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zverené obchodné informácie nepoužijú pre iné účely ako pre 

plnenie tejto Zmluvy. 

13.4 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych organov 

oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

13.5 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len dohodou zmluvných strán, a to vo forme číslovaných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.6 V ostatných touto zmluvou neupravených prípadoch sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia 

slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

13.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých Mandant obdrží štyri vyhotovenia 

a Mandatár dve vyhotovenia. 

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzájomnej korešpondencie sa jej doručenie bude 

uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom, príp. inou 

dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú písomne 

oznámenú adresu. V prípade neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky sa deň vrátenia 

zásielky odosielateľovi bude považovať za deň doručenia. 

13.9 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť 

alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, alebo 

samotnej zmluvy ako celku, ak je možné takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie oddeliť od 

zvyšku zmluvy.  V takomto prípade sa obe zmluvne strany zaväzujú bezodkladne formou dodatku 

nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným či 

neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto Zmluvy. Do času uzatvorenia 

dodatku platia príslušné zákonné ustanovenia svojim účelom a zmyslom čo najbližšie neplatnému či 

neúčinnému ustanoveniu. 

13.10 Zmluvne strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu so 

všetkými jej ustanoveniami ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich. 

 

 

         Mandant:                                                                             Mandatár:         

 
        V Prešove  dňa ........................ V Prešove  dňa ........................ 

 

 

 

         .......................................................             ....................................................... 

                   Ing. František Oľha                                                         Ing. Radoslav Šalamon     

         Mesto Prešov  konateľ           


