

Zmluva o dielo č. 042024

(ďalej len zmluva)

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len obchodný zákonník)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Horné Obdokovce
Sídlo : Horné Obdokovce 389, 956 08
Štatutárny orgán : Marián Beneš
IČO : 00310441
DIČ : 2020419269
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu : SK82 0200 000 0047 8132 3053
Telefón/fax : +421 907 266 555
Email : starosta@horneobdokovce.eu
(ďalej iba „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : ŠPORTFINAL s.r.o.
adresa : Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
zastúpený : Robert Béhal, Ing. Cyril Špendla, konatelia
IČO : 44 149 671
DIČ : 2022610172
Bankové spojenie : Oberbank AG
Číslo účtu : 23 0146 3374/8370
IBAN : SK10 8370 0000 0023 0146 3374
Tel. : +421 911 511 593
E-mail : sport@sportfinal.sk
Zapísaný : OR Mestského súdu Bratislava III vložka č. 59837/B
(ďalej iba „zhotoviteľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotovenie diela „Viacúčelové ihrisko – Rekonštrukcia športového areálu obce“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej: Ing. Peter Kmíniak, zo spol. B-projekt spol. s.r.o., v rozsahu k zmluve priloženého oceneného položkovitého výkazu výmer – cenová ponuka zhotoviteľa.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou a ďalšími podkladmi podľa zmluvy, považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a takto zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom, ktoré sú platné v čase vykonávania diela.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela zrealizované a ukončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v Článku V. a spôsobom podľa Článku VI. tejto zmluvy.

Článok IV. Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu podľa Článku III. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
Termín začatia: do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, pričom termín nadobudnutia účinnosti zmluvy oznámi objednávateľ dodávateľovi do piatich pracovných dní od doručenia správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi.
Termín ukončenia: do 90 dní od zápisničného odovzdania staveniska objednávateľom dodávateľovi.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne.
- 4.3 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v Článku VII. ods. 7.1 tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku alebo zistení akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť dodávku energií (voda, elektrika) potrebných k vykonávaniu prác z vlastných zdrojov.
- 4.6 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
 - zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 - objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky.

Článok V. Cena diela

- 5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Celková cena bez DPH	189 664,33 €
DPH 20 %	37 932,87 €
Celková cena spolu s DPH	227 597,20 €.

Slovom: dvestodvadsaťsedemtisícpäťstodevät'desiatsedem eur 20/100

- 5.2 Uvedená cena je stanovená ako pevná. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby realizácie prác nad rámec dohodnutej ceny a nad rámec dohodnutého predmetu plnenia špecifikovaného v bode 3.1. čl. III. zmluvy sa bude postupovať podľa nasledovných ustanovení:
- 5.2.1 Požiadavky objednávateľa o vykonanie navyše prác, t.j. prác, ktoré nie sú predmetom plnenia zmluvy podľa Článku III. tejto zmluvy musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a akceptované zhotoviteľom aspoň formou podpisu v stavebnom denníku. Pri navyše prácach sa bude postupovať tak, ako je uvedené ďalej:
- navyše práce musia byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, alebo zápisom z pravidelnej porady oprávnených zástupcov zmluvných strán na stavbe (vedúci stavby, stavebný dozor alebo iní nadriadení zástupcovia zmluvných strán),
 - následne budú všetky tieto práce ocenené a premietnuté do zmeny v rozsahu diela uzavretím písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, že zhotoviteľ vykoná navyše práce bez dodržania tohto postupu, objednávateľ tieto navyše práce nebude akceptovať.
- 5.2.2 V prípade zistenia nepredvídaných viac prác, ktoré sa nemohli zistiť pri spracovaní projektovej dokumentácie a vyplynuli z charakteru stavby, má právo objednávateľ rozšíriť o tieto práce predmet zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje takéto rozšírenie predmetu zmluvy akceptovať a dielo v tomto rozšírenom rozsahu zrealizovať. O tomto zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto zmluve ak rozsah navyše prác nebude v rozpore s § 18 zákona o VO.
- 5.2.3 Zmluvné strany sa dohodli o určení cien navyše prác alebo iného druhu prác v zmysle predchádzajúcich bodov nasledovne:
- cena navyše prác, ktoré sú ocenené v rozpočte čo do druhu prác sa určia podľa jednotkovej ceny určenej v rozpočte pre ten ktorý druh prác, ktorého sa zmena rozsahu bude týkať,
 - cena iného druhu prác, ktoré nie sú zahrnuté čo do druhu v položkovitom rozpočte sa ocenia podľa jednotkových cien z katalógov súborov smerných orientačných cien uvedených v cenníku spoločnosti Cenkros plus Žilina pre rok 2023.
- 5.3 V prípade, že sa v priebehu realizácie diela zistí, že je potrebné vykonať práce a dodávky v menšom rozsahu oproti položkovitému rozpočtu, cena diela sa zníži o sumu zodpovedajúcu nevykonaným prácam a dodávkam.
- 5.4 K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi po splnení nasledovnej podmienky: zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru po ukončení diela a jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí objednávateľom.
- 6.2 Prípadné navyše práce budú fakturované a uhrádzané samostatne s podmienkou, že budú odsúhlasené v podpísanom dodatku a príslušná faktúra zhotoviteľa bude označená odpovedajúcim číslom dodatku k tejto zmluve.
- 6.3 Prílohou faktúry bude zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa (stavebným dozorom).
- 6.4 Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH a to:
- a) obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
 - b) obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,
 - c) poradové číslo daňového dokladu,
 - d) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
 - e) výška ceny bez dane s rozpisom fakturovaných čiastok podľa rozpisu,
 - f) sadzba dane,
 - g) výška dane,
 - h) výška ceny s DPH,

- i) označenie diela,
 - j) číslo zmluvy o dielo,
 - k) označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
 - l) pečiatka platiteľa (zhotoviteľa diela) a podpis osoby oprávnenej k podpisu daňového dokladu.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude obsahovať objednávateľom (stavebným dozorcom) odsúhlasený súpis vykonaných prác, alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným zdôvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry s náležitosťami podľa bodu 6.4 a 6.5 tejto zmluvy o dielo je 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa.
- 6.7 Súčasťou faktúry budú prílohy - platné certifikáty kvality, prehlásenia o zhode k zabudovaným materiálom a výrobkom. Ďalšou súčasťou faktúry budú prílohy - podrobná fotodokumentácia z vykonaných stavebných prác, aj z ich priebehu a to na CD nosiči a fotokópia listov stavebného denníka, vážnych lístkov odovzdaných odpadov. Faktúra bude vyhotovená v 4 originálnych vyhotoveniach vrátane príloh.

Článok VII. Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len stavenisko):
- 7.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti a účinnosti ZoD podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela. V protokole o odovzdaní staveniska budú uvedené všetky doklady a rozhodnutia odovzdávané zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.
- 7.1.2 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska na vlastné náklady. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, prípadne nimi poverené osoby.
- 7.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že uzavrú písomnú dohodu, predmetom ktorej bude oprávnenie zhotoviteľa dočasne využívať objednávateľom určenú plochu na skládku stavebných materiálov, sute, stavebných strojov, prezlíkanie pracovníkov zhotoviteľa a pod. Za písomnú dohodu sa považuje aj zápis v stavebnom denníku opatrený podpisom zmluvných strán.
- 7.2 Povinnosti zhotoviteľa:
- 7.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade s vecným a časovým harmonogramom realizácie, ktorý predložil zhotoviteľ v ponuke. V prípade potreby jeho aktualizácie ho predloží zhotoviteľ do 5 dní od nadobudnutia právoplatnosti ZoD. V prípade, že v období realizácie nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na vecný a časový harmonogram, zhotoviteľ sa zaväzuje harmonogram aktualizovať a najneskôr v termíne do 5 dní od požiadavky objednávateľa ho predložiť na odsúhlasenie.
- 7.2.2 Stroje, zariadenia, konštrukcie, materiál alebo zdroj energie slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko.
- 7.2.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela k dodaným zariadeniam všetky doklady, ktoré dostal od ich výrobcov.
- 7.2.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do odovzdania diela, prípadne až do odstránenia prípadných väd a nedorobkov z preberacieho konania. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa

k zápisom stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovných dní odo dňa zápisu, v opačnom prípade bude postoj zhotoviteľa pokladaný objednávateľom za súhlas so zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu—autorský dozor. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa,
- názov objednávateľa a jeho sídlo,
- identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad skúšok každého druhu,
- denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy,
- denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

- 7.2.5 Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne zápisom do stavebného denníka zástupcu objednávateľa na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe neprístupnými, a to minimálne tri pracovné dni vopred.
- 7.2.6 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 7.2.7 V prípade, že sa objednávateľ nezúčastní kontroly, na ktorú bol zhotoviteľom písomne vyzvaný, je zhotoviteľ povinný mu takúto kontrolu dodatočne umožniť. V takom prípade je objednávateľ zodpovedný za oddialenie termínov zhotovenia diela v dobe od pôvodne určeného termínu kontroly diela do termínu skutočne prevedenej kontroly diela, pokiaľ zhotoviteľ v tomto období nebude môcť v realizácii diela pokračovať. Preukázané náklady spojené s takto dodatočne dohodnutým termínom kontroly diela znáša objednávateľ.
- 7.2.8 Ak sa pri kontrole, resp. dodatočnej kontrole v priebehu realizácie diela zistí, že zhotoviteľ vykonal dielo, alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, je povinný bezodkladne na svoje náklady nedostatky zistené v priebehu realizácie diela odstrániť.
- 7.2.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednávateľ diela.
- 7.2.10 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný tieto nahlásiť objednávateľovi a pokračovať v práci až podľa jeho pokynov.
- 7.2.11 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej a stavebnej disciplíny na stavbe. (nepožívanie alkohol. nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania sa a pod.).
- 7.2.12 Výkonom zodpovedného stavbyvedúceho poveruje zhotoviteľ Richarda Zabáka.
Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať so stavebným dozorom, autorským dozorom a povereným zástupcom objednávateľa. Prípadnú zmenu v osobe zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, riadiaceho vykonávanie diela oznámi zhotoviteľ vopred objednávateľovi.
- 7.2.13 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na každú potrebnú zmenu niektorého z ustanovení tejto zmluvy a navrhnúť primerané nové riešenie v zhotovovaní diela podľa potrieb vyplývajúcich z jeho činností, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
- 7.2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svojom pracovisku všetky opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, ako i svojich subdodávateľov a opatrenia protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.
- 7.2.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
- 7.2.16 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom zhotovením diela, zodpovedá za čistotu a poriadok na vlastných dodávkach na stavenisku a zodpovedá za odstránenie odpadov, ktoré vzniknú následkom jeho činnosti.

- 7.2.17 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a následky pracovných úrazov svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, ktoré spôsobia sebe alebo pracovníkom objednávateľa pri vykonávaní diela z dôvodov nedodržania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisov požiarnej ochrany.
- 7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 7.2.19 Zhotoviteľ umožní projektantovi v rámci autorského dozoru kontrolovať vykonávanie prác.
- 7.2.20 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných porád na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov s tým, že úlohy prijaté na kontrolných porádach stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné strany do zmluvy uzavretím dodatku.
- 7.2.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, úrad Vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
- 7.3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení a Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác.
- 7.3.2 Objednávateľ bude počas zhotovovania diela vykonávať stavebný dozor.
- 7.3.3 Stavebný dozor objednávateľa bude sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác, touto zmluvou, podľa projektu stavby a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, pracovné porady, ktoré sa týkajú diela). Stavebný dozor upozorňuje objednávateľa na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela zápisom v stavebnom denníku a to bez meškania.
- 7.3.4 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje:
- 7.3.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe.

Článok VIII. Poistenie

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby realizácie diela uzatvorené „Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené výkonom svojej činnosti, za škody na majetku a zdraví tretích osôb ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom“ a to v minimálnej výške 50 % ceny diela bez dane z pridanej hodnoty podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ju predložiť Objednávateľovi pred podpisom zmluvy. Jej nepredloženie v stanovenej lehote sa považuje za dôvod nepodpísania ZoD. Náklady na zriadenie a udržiavanie poistenia sú zahrnuté v cene Diela podľa Zmluvy.
- 8.2 V prípade, ak poistná zmluva stratí platnosť a účinnosť počas realizácie diela a nebude nahradená novou, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur za každý deň omeškania za každú jednu nespĺnenú povinnosť podľa tohto ustanovenia a zároveň je to

dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Článok IX. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, čo bude dokladované „Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ podpísaným zmluvnými stranami. Oznámenie o ukončení diela a pripravenosť k odovzdaniu diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi písomne najmenej 7 dní vopred. Na základe písomného oznámenia zvolá objednávateľ preberacie konanie do 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie.
- 9.2 K termínu preberacieho konania pripraví zhotoviteľ a objednávateľovi odovzdá tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela:
- I vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti dokumentácii, ktorá bola odsúhlasená ako súčasť stavebného povolenia príslušným úradom štátnej správy, prípadne oproti dokumentácii, ktorú prevzal zhotoviteľ pred začatím prác od objednávateľa opatrenú označením „projekt skutočného vyhotovenia“ s pečiatkou zhotoviteľa a podpisom stavbyvedúceho,
 - kópie stavebného denníka,
 - platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
 - protokoly a záznamy o vykonaní predpísaných skúšok,
 - záručné listy použitých výrobkov,
 - certifikáty o zhode výrobkov v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. (o stavebných výrobkoch),
- 9.3 O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela s určením termínu ich odstránenia zhotoviteľom. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto väd podlieha sankciám podľa tejto zmluvy.
- 9.4 Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje vady a nedorobky, brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení väd a nedorobkov, ktoré bránili úspešnému prevzatiu diela požiada zhotoviteľ o nové preberacie konanie.
- 9.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektom touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a STN normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu a zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do 5 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

Článok X. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je vlastníkom zhotovovanej veci od počiatku. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci znáša objednávateľ odo dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom.
- 10.2 Stavebný materiál a zariadenia na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo.
- 10.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

Článok XI. Záruka za kvalitu diela – zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené STN.
- 11.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecnými predpismi. Dielo má tiež vady, ak:
- vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
 - doklady podľa bodu 8.2 zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplne alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom zmluvy,
 - má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.
- 11.3 Záručná doba na stavebné práce a na dodávky je dohodnutá 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela do sedem dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v termíne, určenom objednávateľom v písomnej reklamácií, pokiaľ sa na termíne odstránenia väd nedohodnú zmluvné strany písomne inak. V prípade vady, ktorá má charakter havárie a znemožňuje užívanie stavby sa zaväzuje zhotoviteľ pristúpiť k odstráneniu vady ihneď po oznámení.
- 11.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Pokiaľ sa preukáže, že zhotoviteľ za takéto sporné vady nezodpovedá, náklady takto vzniknuté budú uhradené zhotoviteľovi na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer a preukázaného množstva vykonaných prác.

Článok XII. Zmluvné pokuty

- 12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi po termíne uvedenom v bode 4.1. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny príslušnej časti diela za každý aj začatý deň omeškania. Za omeškanie s odovzdaním diela sa považuje aj situácia, keď objednávateľ dielo v súlade s bodom 8.4. tejto zmluvy dielo neprevezme, a to až do doby odstránenia väd, ktoré prevzatiu diela bránili.
- 12.2 Ak zhotoviteľ neodstráni drobné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania odstránenia jednotlivéj vady zmluvnú pokutu vo výške 200,- €.
- 12.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej doby v dohodnutej lehote podľa bodu 10.5 zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania odstránenia reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 400,- €.
- 12.4 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní od dohodnutého termínu nezačne odstraňovať zistené vady, objednávateľ má právo odstrániť vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ má právo vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania v prípade omeškania s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej – neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Článok XIII. Ostatné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať povinnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vrátane jej príloh a dodatkov.
- 13.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený zadať zhotovovanie častí Diela inej osobe za splnenia podmienok uvedených v tomto článku alebo ďalej delegovať čiastočnú úlohu týkajúcu sa vykonania niektorých častí Diela a/alebo niektorých prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovením Diela na tretie osoby – subdodávateľov uvedených v prílohe ZoD.
- 13.4 Za vykonávanie diela zhotoviteľom sa považuje aj vykonávanie diela prostredníctvom tretích osôb v súlade s týmto odsekom zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný minimálne 5 pracovných dní pred zadaním práce subdodávateľovi túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi s identifikačnými údajmi subdodávateľa a s uvedením rozsahu zadávanej časti diela v % a potvrdením, že subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora zo zákona vzťahuje. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume viac než 100.000,00 € spolu s DPH. Podmienkou schválenia realizácie určitých prác subdodávateľom je predloženie jeho oprávnenia na realizáciu navrhnutých prác a predloženie platného dokladu o zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora vzťahuje.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť výber Subdodávateľov najneskôr 5 pracovných dní pred začatím súboru prác určených v Termínovom harmonograme prác a zároveň písomne oznámiť Objednávateľovi všetkých vybraných Subdodávateľov spolu s presným uvedením jednotlivých výkonov, ktoré budú vykonávať ak dôjde k zmene subdodávateľov. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa o spresnenie alebo doplnenie zoznamu Subdodávateľov a zároveň Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek zmenách v osobách Subdodávateľov resp. v rozsahu ich výkonov.
- 13.6 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za riadne, včasné a úplné vykonanie subdodávok Subdodávateľmi tak, ako keby subdodávku vykonával sám.
- 13.7 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky, nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezabavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov, alebo pracovníkov.
- 13.8 Zhotoviteľ predloží v prílohe č.2 zoznam subdodávateľov, ktorí boli známi pri predložení ponuky.

Článok XIV. Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy z dôvodov dohodnutých v tejto zmluve alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, vyplývajúcej z tejto zmluvy a to za podmienky, že objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby v lehote ním určenej upustil od porušovania svojej povinnosti, splnil si záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a vykonal nápravu a zhotoviteľ v uvedenej lehote nápravu nezabezpečí alebo nevykoná.

Článok XV. Závěrečné ustanovenia


- 15.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 15.2 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných zástupcami zmluvných strán.
- 15.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že financovanie diela bude zabezpečované čiastočne z rozpočtu Obce a čiastočne z poskytnutých finančných prostriedkov z iných dotačných zdrojov.
- 15.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1, ktorá obsahuje položkový rozpočet predmetu zmluvy – diela, príloha č.2 Zoznam subdodávateľov a príloha č.3 Harmonogram.
- 15.5 Zmluva bola vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia.

V Horných Obdokovciach, dňa 30.10.2024

Z

 Marián Beněš
 Starosta obce

V Bratislave, dňa 28.10.2024

Za zhi

 Ing. Cyril Spendla, Robert Běhal
 konatelia spoločnosti

SPORTFINAL s.r.o.
 Bratislava

Prílohy:

Príloha č.1 – Ponukový rozpočet

Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č.3 – Harmonogram realizácie – Ganntov diagram

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BA3
Stavba: Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

JKSO:
Miesto: Horné Obdokovce

KS:
Dátum: 19. 9. 2024

Objednávateľ:
Obec Horné Obdokovce

ICO: 00310441
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

ICO: 44149671
IČ DPH: SK2022610172

Projektant:
B-PROJEKT spol. s r.o.

ICO: 31445527
IČ DPH: SK2020374037

Spracovateľ:
Ing. Duga

ICO: 44078889
IČ DPH: SK2022624714

Poznámka:

Cena bez DPH 189 664,33

DPH Základ dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 227 697,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BA3
Stavba: Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Miesto: Horné Obdokovce

Dátum: 19. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Horné Obdokovce

Projektant: B-PROJEKT spol. s r.o.

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ: Ing. Duga

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		189 664,33	227 597,20
1	Búracie práce	29 249,49	35 099,39
2	Viacúčelové ihrisko	143 444,13	172 132,96
3	Elektroinštalácia	16 970,71	20 364,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce
Objekt:
1 - Búracie práce

JKSO:
Miesto: Horné Obdokovce

KS:
Dátum: 19. 9. 2024

Objednávateľ:
Obec Horné Obdokovce

IČO: 00310441
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 44149671
IČ DPH: SK2022610172

Projektant:
B-PROJEKT spol. s r.o.

IČO: 31445527
IČ DPH: SK2020374037

Spracovateľ:
Ing. Duga

IČO: 44078889
IČ DPH: SK2022624714

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 249,49
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	29 249,49

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR **35 099,39**

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Objekt:

1 - Búracie práce

Miesto:

Horné Obdokovce

Dátum:

19. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant:

D-PROJEKT spol. s

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Duga

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

29 249,49

HSV - Práce a dodávky HSV

29 249,49

1 - Zemné práce

5 559,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 690,38

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

29 249,49

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Objekt:

1 - Búracie práce

Miesto:

Horné Obdokovce

Dátum:

19. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant:

D-PROJEKT spol. s

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Duga

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 249,49

D HSV Práce a dodávky HSV

29 249,49

D 1 Zemné práce

5 559,11

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	631,00	1,17	738,27
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	631,00	2,75	1 735,25
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	631,00	4,89	3 085,59

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 690,38

4	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	14,22	286,73	4 077,30
	vv		7,5*0,6*1,0 " zvislá stena pódium			4,50	
	vv		(26,0*2+2)*0,3*0,6 " kolkárska dráha			9,72	
	vv		Súčet			14,22	
5	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,84	180,35	872,89
	vv		7,5*2,15*0,3			4,84	
6	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	20,40	52,36	1 068,14
	vv		3,0*3,4*2			20,40	
7	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,60	100,46	1 567,18
	vv		104*0,15			15,60	
8	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	24,50	9,11	223,20
	vv		7,5+4,0*3+5,0			24,50	
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	391,85	15,53	6 085,43
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 351,10	0,23	540,75
	vv		391,85*6			2 351,10	
11	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	391,85	6,37	2 496,08
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	391,85	17,25	6 759,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Objekt:

2 - Viacúčelové ihrisko

JKSO:

Miesto: Horné Obdokovce

KS:

Dátum: 19. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

IČO:

00310441

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

Projektant:

B-PROJEKT spol. s r.o.

IČO:

31445527

IČ DPH:

SK2020374037

Spracovateľ:

Ing. Duga

IČO:

44078889

IČ DPH:

SK2022624714

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	143 444,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	143 444,13

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR 172 132,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

lava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Objekt:

2 - Viacúčelové ihrisko

Miesto:

Horné Obdokovce

Dátum:

19. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant:

D-PROJEKT spol. s

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokrâň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Duga

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

143 444,13

HSV - Práce a dodávky HSV

136 217,32

1 - Zemné práce

14 410,68

2 - Zakladanie

4 622,78

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 276,00

5 - Komunikácie

38 741,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 082,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

63 132,17

99 - Presun hmôt HSV

1 951,49

PSV - Práce a dodávky PSV

4 673,81

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 673,81

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 553,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

143 444,13

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Objekt:

2 - Viacúčelové ihrisko

Miesto:

Horné Obdokovce

Dátum:

19. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant:

D-PROJEKT spol. s

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokršaň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Ing. Duga

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 444,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

136 217,32

D 1

Zemné práce

14 410,68

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	299,32	4,75	1 421,77
	vv		(2,5+7,15)*15,6		150,54		
	vv		Medzisúčel * zárez pódium		150,54		
	vv		34,7*18,7*0,2		129,78		
	vv		10,7*2,33*2*0,2		9,97		
	vv		14,2*3,18*0,2		9,03		
	vv		Medzisúčel * stavebná jama ihrisko		148,78		
	vv		Súčet		299,32		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	149,71	1,33	199,11
	vv		299,41*0,5 " 50%		149,71		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,53	13,73	226,96
	vv		0,6*0,6*1,1*2 " pätky basket kôš		0,79		
	vv		0,4*0,4*0,7*2 " pätky volejbal		0,22		
	vv		0,9*0,9*1,6*6 " pätky slípy osvetlenia		7,78		
	vv		0,8*0,8*1,1*11 " záchytné oplatenie		7,74		
	vv		Súčet		16,53		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,27	1,18	9,76
	vv		16,53*0,5 " 50%		8,27		
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,90	37,09	144,65
	vv		0,5*(0,95-0,45)*15,6 " oporný múr		3,90		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnanim dna v hornine 3	m3	1,95	10,78	21,02
	vv		3,90*0,5 " 50%		1,95		
7	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	319,75	3,30	1 055,18
	vv		299,32+16,53+3,9		319,75		
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 918,50	0,45	863,33
	vv		319,75*6		1 918,50		
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	319,75	2,76	882,51
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	319,75	1,00	319,75
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	511,60	13,80	7 060,08
	vv		319,75*1,6		511,60		
12	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - fr. 16-32 mm	m3	12,67	32,80	415,58
	vv		0,7*15 " drenážna vrstva oporného múrika		10,50		
	vv		0,11*19,7 " priestor medzi ihriskom a opor. múrikom		2,17		
	vv		Súčet		12,67		
13	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	18,38	25,88	475,67
14	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,00	1,06	95,40
15	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,78	8,63	23,99
	vv		90*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		2,78		
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	648,89	0,61	395,82
	vv		34,7*18,7		648,89		
17	K	182001112.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	90,00	2,45	220,50

18	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	14,40	40,25	579,60
	vv		90,0*0,1*1,6		14,40		
D 2			Zakladanie				4 622,78
19	K	212752341.S	Montáž tralivodu z drenážnych rúr PP so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 100	m	15,60	3,91	61,00
20	M	286120012210.S	Rúra pinostenná drenážna DN 100, perforovaná	m	15,60	4,83	75,35
21	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhuňnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,07	46,48	98,21
	vv		0,6*0,6*0,1*2		0,07		
	vv		0,4*0,4*0,1*2		0,03		
	vv		0,9*0,9*0,1*8		0,49		
	vv		0,8*0,8*0,1*11		0,70		
	vv		0,5*0,1*15,8		0,78		
	vv		Súčet		2,07		
22	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,63	130,55	865,55
	vv		0,5*0,85*15,6		6,63		
23	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zholovenie-tradičné	m2	22,24	22,03	489,95
	vv		(0,4+0,3)*2*15,6		21,84		
	vv		0,4*0,5*2		0,40		
	vv		Súčet		22,24		
24	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	22,24	6,52	145,00
25	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,12	1 822,15	218,66
26	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	15,37	130,39	2 004,09
	vv		0,6*0,6*1,0*2		0,72		
	vv		0,4*0,4*1,0*2		0,32		
	vv		0,9*0,9*1,5*6		7,29		
	vv		0,8*0,8*1,0*11		7,04		
	vv		Súčet		15,37		
27	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zholovenie-tradičné	m2	8,80	27,31	240,33
	vv		0,8*4*0,25*11		8,80		
28	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	8,80	8,58	75,50
28	K	273352112.R	Chránička do bet. pätky pre osadenie sípov a športového vybavenia	ks	21,00	10,93	229,53
30	K	899661313.S	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koraňmi do DN 130	m	15,60	0,67	10,45
31	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	8,00	2,88	23,04
32	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m2	31,20	1,06	33,07
	vv		2,0*15,6		31,20		
33	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	31,82	1,73	55,05
	vv		31,2*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		31,82		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				1 276,00
34	K	327240110.R	Opomé múry z betónových svahových vegetačných tvárnic 200x300x230 mm	m2	15,00	74,75	1 121,25
35	K	182911113.R	Vyplnenie otvorov vegetačných tvárnic dreveným kamenivom, na svahu nad 1:1 do 1:0,7	m2	15,00	5,98	89,70
36	M	583410002900.S	Kamenivo drevené hrubé frakcia 16-32 mm	t	2,90	22,43	65,05
D 5			Komunikácie				38 741,93
37	K	564710110.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhuňnením hr. 20 mm	m2	648,89	1,04	674,85
38	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhuňnením, po zhuňnení hr. 50 mm	m2	648,89	2,30	1 492,45
39	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhuňnením hr. 80 mm	m2	648,89	3,28	2 128,36
40	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuňnením hr. 150 mm	m2	743,91	6,33	4 708,95
	vv		34,7*18,7 " hrisko		648,89		
	vv		10,7*2,33*2 " hrácke kabíny		49,06		
	vv		14,2*3,18 " TL+ rozhodcovia		45,16		
	vv		Súčet		743,91		
41	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhuňnením, po zhuňnení hr. 180 mm	m2	202,80	8,69	1 762,33
	vv		24,2*2*44,2 " sriedačky + rozhodca S2		92,60		
	vv		110,2 " zámk. dlažba S3		110,20		
	vv		Súčet		202,80		
42	K	581120315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	m2	648,89	31,63	20 524,39

43	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameníva hr. 30 mm	m2	92,60	20,13	1 864,04
vv				24,2*2+44,2	92,60		
44	M	592460007710.R	Dlažba betónová drenážna, hr. 80 mm, prírodná	m2	94,45	14,49	1 368,58
vv				82,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	94,45		
45	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameníva hr. 30 mm	m2	110,20	20,13	2 218,33
46	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	112,40	13,57	1 525,27
vv				110,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	112,40		
47	K	596911392.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	82,50	5,75	474,38
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							12 082,27
48	K	631319165.S	Príplatok za prehlad, betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	96,53	16,35	1 578,27
vv				643,55*0,15	96,53		
49	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameníva) a z fahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	740,08	8,90	6 586,71
vv				643,55*1,15	740,08		
50	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	643,55	0,24	154,45
51	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	740,08	0,58	429,25
52	K	632451917.S	Príplatok k cementovým poterom za strojné prehladenie povrchu	m2	643,55	5,18	3 333,59
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							63 132,17
53	K	915713122.R	Vodorovné značenie čiar jednotlivých športov	m	434,20	4,59	1 992,98
vv				78,0 * volejbal farba žltá	78,00		
vv				53,0 * streetball farba čierna	53,00		
vv				65,3 * minifutbal farba biela	65,30		
vv				237,9 * hokejbal farba modrá a červená	237,90		
vv				Súčet	434,20		
54	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	206,08	6,73	1 386,92
vv				48,0 * dlažba S3	48,00		
vv				Medzisúčel	48,00		
vv				(34,7+18,7)*2	106,80		
vv				(2,33*2+10,7)*2	30,72		
vv				3,18*2+14,2	20,56		
vv				Medzisúčel " ihrisko	159,08		
vv				Súčel	206,08		
55	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	208,14	2,88	599,44
vv				206,08*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	206,14		
56	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	149,60	13,52	2 022,59
vv				18,7*8	149,60		
57	K	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliate škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	149,60	1,12	167,55
58	M	246990002900.S	Tmel akrylový tesniaci, plasticko - elastický, 310 ml	ks	12,57	13,23	166,30
vv				149,6*0,084 'Prepočítané koeficientom množstva	12,57		
59	K	919723111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	138,80	8,17	1 134,00
vv				34,7*4	138,80		
60	K	919723211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliate škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	138,80	1,12	155,46
61	M	246990002900.S	Tmel akrylový tesniaci, plasticko - elastický, 310 ml	ks	11,66	13,23	154,26
vv				138,8*0,084 'Prepočítané koeficientom množstva	11,66		
62	K	936942100.R	Dodávka a montáž hráčskej kabíny, rozmer dxšxv 9,98x3,2x2,67 m	ks	2,00	6 085,42	12 170,84
<p>Poznámka k položke _x000D_</p> <ul style="list-style-type: none"> - poslá knožnicu ziarovo pozinkovanú oceľové profily _x000D_ - zadná a bočná stena + strecha kardiniový polykarbonát _x000D_ - lavica napr. smrekové drevo povrchovo upravené lakovacivnou lazúrou _x000D_ - kábelové dia betónového podkladu skrutkami na chem. kovku 							
63	K	936942101.R	Dodávka a montáž kabíny pre rozhodcov a tresné lavice, rozmer dxšxv 13,5x2,0x2,67 m	ks	1,00	9 223,95	9 223,95
64	K	936942102.R	Dodávka a montáž basketbalovej konštrukcie, vysadenie 1,45 m, žiarovo pozinkovaný profil 80x80 mm	ks	2,00	672,00	1 344,00

65	K	936942103.R	Dodávka a montáž futbalových brán 3,0x2,0 m so závažím proti prevráteniu	ks	2,00	994,75	1 989,50
66	K	936942104.R	Dodávka a montáž hokejbalových brán	ks	2,00	484,85	969,70
67	K	936942105.R	Dodávka a montáž zostavy pre volejbal/nohejbal	kpl	1,00	589,00	589,00
68	K	936942106.R	Dodávka a montáž mantinelového systému rozmer 34,0x18,0 m, v = 1,2 m	kpl	1,00	28 735,05	28 735,05
<p>Poznámka k položke „x000D“ - lant mantinelu oceľový žiarovo zinkovaný profil 50x30 mm „x000D“ - sĺpy siete oceľová trúbka D 32 mm, žiarovo pozinkovaná „x000D“ - výplň mantinelu polypropylénová doska hr. 8 mm „x000D“ - ochranná sieť oka 10x10 mm zavesená na oceľovom lantiu s ochrannou PVC brúžkou, umiestnená v oblúčkoch a na hr. atšiči stranách priška „x000D“ - kotvenie do bet. podkladu skrutkami na chem. kotvu „x000D“ - mantinelová konštrukcia vytýčená a montovaná podľa mantinelu konštrukčnej dodávateľskej limy „x000D“</p>							
69	K	936942120.R	Podružný montážny a spojovací materiál	kpl	1,00	287,50	287,50
70	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	0,50	86,25	43,13
D 99 Presun hmôt HSV 1 951,49							
71	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	907,67	2,15	1 951,49
D PSV Práce a dodávky PSV 4 673,81							
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 673,81							
72	K	767916560.S	Osadenie sĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním	ks	11,00	13,40	147,40
73	M	553510022010.R	Sĺpik, d 67 mm, výška 6,0 m, žiarovo pozinkovaný	kg	363,00	3,57	1 295,91
vv 6,0*11*5,5 363,00							
74	K	767916590.R	Osadenie vzpery oceľovej plotovej privarením	ks	4,00	11,62	46,48
75	M	553510022011.R	Rúrka oceľová, d 67 mm, dl. 5,9 m, žiarovo pozinkovaná	kg	132,00	3,57	471,24
vv 6,0*4*5,5 132,00							
76	K	944944101.R	Montáž záchytnej siete zo sieť z umelých vlákien vr. tešenia	m2	178,00	5,64	992,64
77	M	709210000100.R	Sieť záchytná PP, oko 45x45x3 mm, nenasiakavá, zelená	m2	176,00	7,82	1 376,32
78	M	156140002500.R	Drôt napínací pozinkovaný d 4,0 mm	m	180,66	0,15	27,10
vv 35,08*5*1,03 180,66							
79	M	553510009600.S	Napínák pozinkovaný pre naplnenie pletiva s napínacím drôtom	ks	10,00	4,37	43,70
80	K	767995410.S	Podružný montážny a spojovací materiál - objímky, svorky, drôt, pozink spray	kpl	1,00	228,28	228,28
81	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,00	44,74	44,74
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 553,00							
82	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,00	287,50	287,50
83	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zamerané skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,00	115,00	115,00
84	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,00	1 748,00	1 748,00
85	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,00	287,50	287,50
86	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - technický dozor investora	eur	1,00	115,00	115,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

IČO:

00310441

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO:

44149671

IČ DPH:

SK2022610172

Projektant:

EL.P.M. Šafa,

IČO:

36815535

IČ DPH:

SKSK2022429178

Spracovateľ:

EL.P.M. Šafa,

IČO:

368815535

IČ DPH:

SKSK2022429178

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 970,71
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 970,71

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH v EUR 20 364,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 19. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: EL.P.M. Šafa,

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ: EL.P.M. Šafa,

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

16 970,71

M - Práce a dodávky M

16 455,71

21-M - Elektromontáže

12 970,75

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

3 484,96

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

515,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 970,71

ROZPOČET

Stavba:

Viacúčelové ihrisko - Rekonštrukcia športového areálu obce

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 19. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: EL.P.M. Šaľa,

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ: EL.P.M. Šaľa,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 970,71

D M

Práce a dodávky M

16 455,71

D 21-M

Elektromontáže

12 970,75

1	K	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z HDPE, D 50 uložená voľne	m	200,00	1,84	368,00
2	M	286530129700.S	Spojka nasúvacía 02050 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 50 mm	ks	8,00	2,40	19,20
3	M	345710005600	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09050 BA, D 50, KOPOS	m	200,00	0,89	178,00
4	M	345710006220.S	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 50 mm	m	200,00	1,77	354,00
5	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z HDPE, D 63 uložená voľne	m	10,00	1,85	18,50
6	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	10,00	1,44	14,40
7	K	210010384.S6	Krabica bezhalogénová z PP, 175x125 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov + otočný ovládač	ks	6,00	23,35	140,10
8	M	345610014420.S	Svorkovnica S-KSK 2, z PP	ks	6,00	4,49	26,94
9	M	EOV000000185	Skrinka povrchová M22-11 216535 1-otvor sivá IP66	ks	6,00	11,26	67,56
10	M	XB4BG41	OVLÁDAČ OTOČNÝ SO ZÁMKOM	ks	6,00	49,71	298,26
11	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	6,00	2,23	13,38
12	M	345290004800.S	Poistková vložka nožová PNA000 32A gG, veľkosť 000	ks	3,00	2,74	8,22
13	M	345290005000.S	Poistková vložka nožová PNA000 40A gG, veľkosť 000	ks	3,00	2,74	8,22
14	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,00	8,21	8,21
15	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,00	21,53	21,53
16	K	210193053.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,00	28,15	28,15
17	M	357120019400	Skríňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,00	399,97	399,97
18	K	210193261.S69	RS - Rozvádzač pilierový so zemným dielom a káblovým priestorom	ks	1,00	35,54	35,54
19	M	357150000150.S6	Rozvádzač samostatne stojaci, IP44/20, vrátane výzbroje	ks	1,00	977,50	977,50
20	K	210201351.S2	Zapojenie LED svetlometu IP65	ks	6,00	20,56	123,36
21	M	348320002046.S	LED svetlomet 1x240W, ELEMENTI Square IP65, 27700 lm	ks	6,00	423,68	2 542,08
22	K	210201830.S22	Montáž 7 m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá	ks	6,00	42,99	257,94
23	M	STK 76/70/3K12	Ohraňovaný stožiar kužeľový STK 76/70/3K12	ks	6,00	565,80	3 394,80
24	K	210201962.S	Montáž svietidla na stožiar do 2 kg	ks	6,00	16,71	100,26
25	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,00	39,66	237,96
26	M	V1T-10-76-Z	Výložník V1T-10-76-Z	ks	6,00	114,71	688,26
27	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	6,00	23,86	143,16
28	M	GURUEKM 2020	Svorkovnica GURO EKM 2020	ks	6,00	34,96	209,76
29	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	15,00	1,44	21,60
30	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,03	11,32	0,34
31	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,02	4,44	0,09

32	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	140,00	1,81	225,40
33	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	134,02	2,40	321,65
34	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	36,00	1,83	65,88
35	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	22,50	2,38	53,55
	VV		36*0,625 *Prepočítané koeficientom množstva		22,50		
	VV		Súčet		22,50		
36	K	210222245.S	Svorka FeZn prípojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	14,00	2,51	35,14
37	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	14,00	0,94	13,16
38	K	210222252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2), pre vonkajšie práce	ks	16,00	3,58	57,28
39	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	16,00	1,22	19,52
40	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	28,00	2,51	70,28
41	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	28,00	0,99	27,72
42	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	15,00	0,66	9,90
43	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	15,00	0,72	10,80
44	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	64,00	0,64	40,96
45	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	64,00	0,93	59,52
46	K	210800148.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	212,00	1,33	281,96
47	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	212,00	1,67	354,04
48	K	210800156.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	7,00	2,01	14,07
49	M	KPE00000102	Kábel pevný CYKY-J 4x10 pvc čierny	m	7,00	7,19	50,33
50	K	210802461.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x16 pre vonkajšie práce	m	8,00	2,14	17,12
51	M	341110033900.S	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	8,00	2,46	19,68
52	K	DP	Dopravné náklady	kpl	1,00	115,00	115,00
53	K	PM	Podružný materiál	kpl	2,00	115,00	230,00
54	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl	1,50	115,00	172,50
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							3 484,96
55	K	460200153.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	190,00	6,79	1 290,10
56	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	190,00	1,91	362,90
57	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	19,76	24,73	488,66
	VV		190*0,104 *Prepočítané koeficientom množstva		19,76		
	VV		Súčet		19,76		
58	K	460420321.S62	Mechanická ochrana káblov so zakrytím PVC doskami kladenými v smere kábla	m	190,00	1,28	243,20
59	M	KTR000001583	Doska krycia káblvová DEKAB 250/2 PVC červená 1m	m	190,00	2,32	440,80
60	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	190,00	0,70	133,00
61	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	190,00	0,17	32,30
62	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine lr. 3	m	190,00	2,60	494,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							515,00
63	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,00	172,50	172,50
64	K	000900012.S	Geodetické zameranie	kpl	190,00	0,35	66,50
65	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - vyhotovenie východiskovej revízie	hod	8,00	34,50	276,00

Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: **Viacúčelové ihrisko – Rekonštrukcia športového areálu obce**
Názov uchádzača (zhotoviteľa): **ŠPORTFINAL s.r.o.**
IČO: 44 149 671

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Názov: BUDOVUM, s.r.o. , Adresa: J. Hertela 265/13, Trstená 028 01 , IČO: 50751379	30 %	Stavebné práce

Prehlasujeme, že:

- subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
- subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), spĺňa, alebo najneskôr v čase podpisu Zmluvy o dielo bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.
- subdodávateľ má oprávnenie uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Bratislave, dňa 28.10.2024

.....
Ing. Cyril Špendla, konateľ

