,,Z.S Budatinska 61, Bratislava, obnova a modernizacia plavarne a telocvi¢ne®

Zmluva o dielo

,»Z8 Budatinska 61, Bratislava, obnova a modernizacia plavarne a telocvicne — OPAKOVANIE.«

uzavretd podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskotsich predpisov

Medzi:

1) Objednavatelom:
so sidlom:

1CO:

DIC:

IC DPH:
zastupenym:

bankové spojenie:

IBAN:
(dalej len ,,Objednavatel)
a

2) ZhotovitePom:
so sidlom:

1CO:

DIC:

IC DPH:
zapisanym v:

zastupenym:
bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,,ZhotoviteP*)

(dalej len ,,Obchodny zakonnik®)
(dalej len ,,Zmluva®)

Mestska Cast’ Bratislava — PetrZalka

Kutlikova 17, 852 12 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Janom Hrc¢kom, starostom

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradska 9, 080 01 Presov

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu d’alej ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

Preambula
1. Objednavatel’ ma zaujem o obnovu a modernizaciu plavarne na 7S Budatinska 61, Bratislava-Petralka.
2 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla § 110

zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

3. Zhotovitel vyhlasuje, ze on ako aj nim zmluvne poverené tretie osoby, si odborne kvalifikované a sposobilé
subjekty k realizacii predmetu Zmluvy podl'a platnych pravnych predpisov a noriem.
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Clanok I.
Predmet Zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu, predmetom ktorej je zavizok Zhotovitela vykonat’ pre
Objednavatel'a dielo:

,,ZS Budatinska 61, Bratislava, obnova a modernizacia plavarne a telocvicne*
(dalej len ,,Dielo* alebo ,,Stavba®).

2. Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo v sulade s poziadavkami Objednavatel'a ako verejného obstaravatela
$pecifikovanymi v projektovej dokumentacii ,ZS Budatinska 61, Bratislava, obnova a modernizacia plavarne
a telocvicne® (d'alej len ,,Projektova dokumentacia®), ktord tvori Priloha ¢. 1 Zmluvy, ako jej neoddelitelna
sucast’ a ocenenym vykazom vymer.

3. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ pre Objednavatel'a Dielo v stlade so sut’aznymi podkladmi, ako aj v stlade
so Zmluvou a jej prilohami, ktoré tvoria jej neoddelitelnt sucast’, a dokoncené Dielo riadne a v¢as odovzdat’
Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitelovi Cenu za jeho vykonanie podla ¢l. II. Zmluvy
v stilade s Ocenenym vykazom vymer podla Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy, ktory tvori neoddelitelnd stcast’ tejto
Zmluvy.

4, Predmetom Diela je obnova a modernizcia plavarne — ZS Budatinska 61, Bratislava, (dalej len ,,plavarei):

- Stavebna cast’

- Zdravotechnika

- Vykurovanie, Meranie a regulacia
- Odstranenie statickych poruch

- Elektroinstalacia

- Vzduchotechnika

- Technolégia bazénu

-  Zariadenie pre imobilnych

- Vybavenie bazéna

Uéelom Diela je odstranenie fyzického opotrebovania a poskodenia obkladov a dlazieb v bazéne, bazénovej hale
a rekonstrukeia prilahlych prevadzkovych priestorov. Vymena rozvodov UK vratane MaR, ZTI, realizacie uprav
spojenych s OZE, vymena elektroinstalacie, vymena vzduchotechniky a bazénovej technologie, ktoré sa
Zhotovitel zavizuje vykonat’.

5. Zhotovitel' je povinny zhotovit’ Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo vsetkym prislusnym platnym pravoym
predpisom, normam, poziadavkim a pokynom Objednavatel'a. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’.

6. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa plne oboznamil s podmienkami vykonania predmetu Zmluvy ako aj prilohami
tejto Zmluvy a zarovenl st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela
podla predlozenej PD. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st
potrebné na kvalitné zhotovenie Diela.

7. V pripade vzniku rozdielov medzi touto Zmluvou a Projektovou dokumenticiou podla Prilohy ¢. 1 tejto
Zmluvy ma prednost’ tito Zmluva.

8. V pripade vzniku rozdielov medzi Projektovou dokumentaciou podl'a Prilohy €. 1 tejto Zmluvy a Ocenenym
vykazom vymer podla Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy je rozhodujici Oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 pre
urcenie konecnej ceny za vykonanie Diela.

9. Zhotovitel sa zavizuje v pripade, ak cena Diela bude spolufinancované prostrednictvom dotacie z Fondu
na podporu Sportu (dalej len ,,FNPS®), na zaklade zmluvy o poskytnuti dotacie, strpiet’ vjkon kontroly/auditu
suvisiaceho s plnenim podla tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti podpory,
a to zo strany opravnenych os6b na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravaych predpisov
Slovenskej republiky a zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a predmetnej zmluvy o poskytnuti podpory a jej priloh, vritane
v$eobecnych zmluvnych podmienok..
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Clanok II.
Cena

1. Dohodnuta zmluvna cena za vykonanie Diela je nasledovna:

a) Cena celkom:

1468 066,71 EUR bez DPH (Slovom: jeden milién Styristosest’desiatosemtisic Sest'desiatSest’ eur
a sedemdesiatjeden centov bez DPH)

1805 722,05 EUR s DPH (Slovom: jeden milién osemstopit’tisic sedemstodvadsat’dva eur a pit’ centov s
DPH).

(dalej ako ,,Cena®).

2. Cena je urcena na zaklade cenovej ponuky, ktora bola predlozenid do sut’aze pre vyber Zhotovitela
vo verejnom obstaravani realizovanom formou bezného postupu pre podlimitné zakazky podla § 110 Zikona
o verejnom obstaravani a ktord tvor{ Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

3. Cena podra tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle ziakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenich v zneni
neskorsich predpisov, ako pevna cena.

4, Cena je stanovend na zdklade poznania, ktoré Zhotovitel ziskal z priloh tejto Zmluvy a fyzickou obhliadkou
miesta stavby, ak sa jej zucastnil.

5. Zhotovitel' vykona Dielo podla tejto Zmluvy bez zaloh a preddavkov. Zhotovitel'ovi prislicha thrada iba
za skutocne vykonané price. Zmluvné strany berd na vedomie, ze Oceneny vykaz vymer je uplny pre tcely
vykonania Diela podl'a tejto Zmluvy. Jednotkové ceny podla Oceneného vykazu vymer si nemenné a zavizné
pocas celej doby trvania Zmluvy.

6. Cena obsahuje vsetky ndklady suvisiace s predmetom plnenia (vratane dopravy, skladovania materidlov,
odvozu a odstranenia odpadov, cistenia staveniska, upratania staveniska a pod.). Cena predstavuje dohodnuti
hodnotu vsetkych plneni a zavizkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane zavizkov vyplyvajucich zo
Zhotovitefom poskytnutej zaruky za akost’ Diela. V Cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitel'a potrebné na
vykonanie Diela. V Cene st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska a tiez
naklady na vypratanie staveniska. Naklady na thradu spotrebovanych energif (elektrickd energia, plyn)
a spotrebovanej vody pocas realizacie Diela hradi Zhotovitel’ a st sucast’ou Ceny. Podruzné meranie spotreby
ptislusnych energif a vody pocas vystavby si zabezpedi Zhotovitel' na vlastné naklady. Vsetky poplatky a naklady
Zhotovitel'a spojené s odvozom, so skladkou, likvidaciou ¢i s inym nakladanim s akymikol'vek odpadmi (vratane
stavebného odpadu a odpadu z demolacif), obalmi ¢i inymi nepotrebnymi materialmi pri vykonavani Diela znasa
Zhotovitel' st zahrnuté v Cene. Zhotovitel' znasa 1 vsetky naklady spojené s ochrannymi a bezpecnostnymi
opatreniami potrebnymi pri vykonavani Diela. Zhotovitel’ berie na vedomie a sdhlasi s tym, ze Zhotovitel nema
narok na zvysenie Ceny z dévodu akéhokol'vek zvysenia nakladov alebo poplatkov uvedenych v tomto bode
Zmluvy.

7. Pokial Zhotovitel' pocas realizacie Diela zisti potrebu vykonania prac neuvedenych v Ocenenom vykaze
vymer alebo pokial nastanti d6vody, pre ktoré nie je nevyhnutné vykonat’ vsetky priace uvedené v Ocenenom
vykaze vymer, Zhotovitel je povinny o tychto skuto¢nostiach bezodkladne informovat’ Objednavatela.
Akékol'vek zmeny obsahu Diela, t.j. vykonanie novych prac pévodne neuvedenych v Ocenenom vykaze vymer
(dalej len ,,Nové prace®) alebo rozsahu Diela, t. vykonanie prac pévodne zahrnutych v Ocenenom vykaze
vymer, ale vo vicsom rozsahu (dalej len ,,Naviac prace”) alebo v mensom rozsahu z dévodu nezrealizovania
jednotlivych prac alebo dodavok (dalej len ,,Menej prace”) je mozné uskutocnit’ len postupmi definovanymi
Zakonom o verejnom obstaravani. Cenu je pripustné zmenit’ len pokial Nové prace, Naviac prace alebo Menej
prace budd mat’ na Cenu preukidzatelny vplyv, ato pisomnym dodatkom uzavretym v sulade s § 18 Zakona
o verejnom obstaravani podpisanym Zmluvnymi stranami. Naviac prace/Menej price, budu ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v Ocenenom vykaze vymer. Menej prace odsthlasené Objednavatelom, budu z
Ceny odpocitané a to v sume, v akej su zahrnuté do Oceneného vykazu vymer. Nové priace neuvedené v
Ocenenom vykaze vymer sa ocenia individualnou kalkulaciou spracovanou Zhotovitefom a odsihlasenou
Objednavatel'om, pricom Zhotovitel’ urc¢i jednotkové ceny Novych prac na zaklade cennika CENKROS platného
pre dany rok, v ktorom bude Nové prace nacenovat’ ponizené o priemernu vysku zlavy poskytnutej v predlozenej
cenovej ponuke Zhotovitela do verejného obstaravania v porovnan{ s predpokladanou hodnotou zikazky
stanovenou Objednavatel'om pri vyhlaseni verejného obstaravania.
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8. Zhotovitel' betie na vedomie, ze Nové price/Naviac price/Menej price musia byt pred ich
vykonanim/nevykonanim vopred odsuhlasené v stavebnom denniku a vopred upravené pisomnym dodatkom k
tejto Zmluve.

9, Zhotovitel' nesmie za¢at’ realizovat’ ziadne Nové prace/Naviac prace bez podpisaného dodatku k Zmluve.
V pripade realizicie Novych pric/Naviac pric bez podpisaného dodatku k Zmluve, neméd Zhotovitel' nirok na
odplatu za takéto prace a ani pravo ich fakturovat’. Zhotovitel je povinny neodsthlasené Nové prace/Naviac prace
na poziadanie Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ v primeranej lehote urcenej Objednavatelom. Ak tak
neucdini, po tejto lehote moézu byt odstranené na jeho ndklady Objednavatelom alebo Objednavatelom uréenou
tret'ou osobou. Pokial Zhotovitel porusi ktordkolvek svoju povinnost’ stanovent tymto bodom Zmluvy,
Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto Zmluvy a zaroven ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z Ceny
s DPH. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody, ktord mu
vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vysku
zmluvnej pokuty.

10. 'V pripade potreby vykonania rozhodnutia majucecho dopad na dobu realizacie Diela, napr. vyber
technologického postupu, architektonického riesenia alebo pouzitého materialu, sa Zhotovitel’ zavizuje vyziadat’
si rozhodnutie Objednavatela, pricom so ziadost’ou predlozi vietky podklady a informacie potrebné pre vykonanie
rozhodnutia.

Clanok III.
Doba realizacie Diela

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo podl'a odstuhlaseného harmonogramu v nasledovnych terminoch:

a)  prevzatie staveniska: do 3 pracovnych dni od vyzvy Objednavatel’a na prevzatie staveniska;
b)  zacatie vykonavania Diela: do 5 pracovnych dnf od prevzatia staveniska;
¢) termin ukoncenia prac vratane Odovzdania a prevzatia Diela: do 9 mesiacov od prevzatia staveniska;

d) realizacia Diela v termine do 9 mesiacov od prevzatia staveniska zohladnuje Vecny a casovy
harmonogram realizacie Diela, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy a musi respektovat’ ¢l. I1I. bod 1 pism.
©) tejto Zmluvy;

¢) uvolnenie staveniska: do 5 pracovnych dni po Odovzdani a prevzati Diela,

pricom presny rozvth prac a dodavok je $pecifikovany vo Vecnom a ¢asovom harmonograme realizicie
Diela, ktory tvorf Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 3 pracovaych dni od
vyzvy Objednavatel'a na prevzatie staveniska .

3. Vecny a ¢asovy harmonogram realizicie Diela spracovany Objednavatelom je spracovany s ohladom na
Objednavatel'om stanovené vyplatné milniky (kazdé 4 tyzdne), ktoré si zaroven mesa¢nymi platobnymi mil'nikmi,
Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela definuje dolezité milniky zacatia a dokoncenia jednotlivych etap
realizicie predmetu Zmluvy vypracované na podklade Projektovej dokumentacie, ktorych dokoncenie a
odovzdanie je pre Zhotovitel'a zavizné, a to s ohl'adom na stanovené terminy realizacie Diela podl'a ods. 1 tohto
clanku Zmluvy. Vecny a ¢asovy harmonogram realizicie je vypracovany Objedndvatelom tak, aby jeden milnik
predstavoval uceleny sibor stavebnych prac a s tym stvisiacich dodavok stavebnych materidlov, ktoré na seba pri
postupe vystavby chronologicky nadvizuju. Zhotovitel' uskuto¢nené stavebné prace a s tym stvisiace dodavky
stavebného materialu fakturuje spoésobom podla clanku X. Zmluvy az po ukonéeni milnika predvidaného vo
Vecnom a ¢asovom harmonograme realizacie Diela.

4. Zhotovitel' suhlasi, aby bol Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela uvedeny v Prilohe €. 3 tejto
Zmluvy, v pripade potreby Objednavatela a po dohode so Zhotovitefom aktualizovany, a to bez potreby
uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.

5. Ak sa Zhotovitel
a) bez ospravedlnenia nedostavi na navrhnuty termin odovzdania a prevzatia staveniska, alebo
b) bezdévodne neprevezme stavenisko;

Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy a pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvnej pokuty
vo vyske 10.000,- EUR.

9 nezacne vykonavat’ Dielo do 5 pracovnych dnf od prevzatia staveniska, objednavatel je opravneny
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odstapit’ od Zmluvy a pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR.

6. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ si vSetky tovary (napr. stavebny material, zariad'ovacie predmety a i.) v
zmysle Oceneného vykazu vymer v dostato¢cnom casovom predstihu a dodat’ ich na miesto Stavby tak, aby
jednotlivé prace vykonal v ¢ase stanovenom Vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie Diela. Zmluvné strany
sa dohodli, Zze dostato¢nym c¢asovym predstihom sa rozumie lehota dvoch tyzdniov pred vykonanim prace, pri
ktorej ma byt dany tovar pouzity. Pokial sa Zhotovitel dostane do omeskania s vykonanim prace v case
stanovenom Vecnym a ¢asovym harmonogramom realizicie Diela z dévodu nesplnenia svojej povinnosti podla
tohto bodu Zmluvy, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy v dosledku ¢oho je Objednavatel opravneny
od Zmluvy odstapit’ a pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR. Pre vylacenie
pochybnosti Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela o preukazanie splnenia povinnosti
podla tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel je povinny okamzite po doruceni ziadosti Objednavatela umoznit’
Objednavatelovi vstup na stavenisko a do priestorov, v ktorych tovar skladuje, za ucelom overenia plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy.

7. Zhotovitel' nie je v omeskan{ s vykonanim Diela, ak k omeskaniu déjde z dévodu tzv. vyssej moci,
t.j. v pripade vzniku prekazky, ktora nastala nezavisle od véle Zhotovitela a brani mu v splnenf jeho povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel tato prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal, a
dralej, ze by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidal. V pripade vzniku omeskania Zhotovitel'a podl'a tohto
bodu Zmluvy, Zmluvné strany uréia nové lehoty na vykonanie Diela podPa dizky preukizaného omeskania
Zhotovitel'a z dovodu tzv. vyssej moci, a to pisomnym dodatkom k tejto Zmluve podpisanym oboma Zmluvnymi
stranami.

8. Ukoncenim prac na Diele sa rozumie riadne Odovzdanie a prevzatie Diela Objednavatelom podla ¢l. VIIL
tejto Zmluvy, o com Zmluvné strany spiSu Protokol o odovzdan{ a prevzati Diela, v ktorom bude oboma
Zmluvaymi stranami potvrdené, ze Dielo je odovzdané bez vad a nedorobkov a ktory musi byt’ podpisany oboma
Zmluvnymi stranami.

9. Ak Zhotovitel meska s vykonanim Diela podla ustanoveni v tomto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel’ je
opravneny ziadat’ nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika a zaroven od tejto
Zmluvy odstapit’.

Clanok IV.
Vlastnicke pravo na zhotovované Dielo a nebezpecenstvo skody na fiom

1. Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel. Objednavatel sa stava vlastnikom akéhokol'vek
materialu, technolégie, zariadeni a inych sucasti Diela jeho zapracovanim do Diela, bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i
je alebo nie je mozné tieto materidly, technolégie, zariadenia alebo iné sucasti Diela oddelit’ bez znehodnotenia
Diela.

2. Nebezpecenstvo skody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na
Objednavatela v celom rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve diiom Odovzdania a prevzatia Diela uvedenom v
Protokole o odovzdan{ a prevzati Diela.

3. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ na vlastné naklady akékolvek $kody na majetku Objedndvatela alebo
tretich 0sob vzniknuté v suvislosti s vykonavanim Diela, a to uvedenim veci do predoslého stavu najneskér v
lehote 10 dnf od vzniku skody. Pokial’ uvedenie veci do predoslého stavu nie je mozné a ucelné, Zhotovitel sa
zavizuje nahradit’ vzniknutd $kodu v peniazoch najneskoér v lehote 30 dnf od jej vzniku.

4, Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za skodu sposobenu tretim
osobam v sdvislosti s jeho ¢innost’ou a prevadzkou, a to v minimalnom rozsahu poistného krytia vo vyske celkovej
zmluvnej ceny v Eur s DPH, uvedenej v ¢l. II bod. ¢.1 zmluvy. Tieto poistenia sa Zhotovitel' zavizuje udrziavat’
v platnosti po cely ¢as platnosti a Gc¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny do 3 dni odo dna dorucenia
ziadosti Objednavatela na predlozenie potvrdeni o tychto poisteniach, preukazat’ Objednavatelovi existenciu
uvedenych poisteni. V pripade, ze Zhotovitel porusi svoju povinnost’ mat’ uzatvorené poistenie majetku a
zodpovednosti za $kodu spésobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost’ou a prevadzkou po cely ¢as platnosti
a ucinnost tejto Zmluvy a/alebo Zhotovitel' v lehote 3 dni odo dnia dorucenia ziadosti Objednivatela na
predloZenie potvrden{ o tychto poisteniach, existenciu poisteni Objednavatel'ovi nepreukaze, Objednavatel ma
pravo od tejto Zmluvy odstapit’. V pripade, ze Zhotovitel porusi svoju povinnost’ mat’ uzatvorené poistenie
majetku a zodpovednosti za $kodu spésobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innost’ou a prevadzkou po cely
¢as platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy a/alebo Zhotovitel v lehote 3 dni odo dnia dorucenia ziadosti Objednévatela
na predlozenie potvrdeni o tychto poisteniach, existenciu poisteni Objednavatelovi nepreukaze, je Zhotovitel
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povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- EUR a to za kazdy zacaty den porusenia tejto
povinnosti az do predlozenia potvrdenia o poisteni. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost’
Zhotovitel'a zabezpecend zmluvnou pokutou ani pravo Objednavatela na nahradu skody v plnej vyske.

5. Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vsetky $kody, ktoré vzniknu jeho zavinenim Objednavatel'ovi
a inym osobiam na stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol
povereny bez ohl'adu na to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi Subdodavatel'mi.

6. Skodou sa rozumie aj $koda spocivajuca v povinnosti Objednavatela vratit® finanéné prostriedky na
financovanie predmetu Diela poskytnuté FNPS, resp. sankcia ulozeni Objednavatefovi, ak Dielo nebude
vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia, resp. podfa Vecného a casového harmonogramu realizicie Diela z
dévodov na strane Zhotovitel'a. Narok na nihradu skody nevylucuje pravo Objednavatel’a uplatnit’ zmluvna
pokutu v sulade s podmienkami Zmluvy.

7. Skodou sa rozumie aj akakol'vek sankcia alebo pokuta ulozena Objednavatelovi zo strany organov verejnej
spravy alebo organov §tatnej spravy za porusenia akychkol'vek povinnosti sivisiacich s plnenim Zmluvy, za ktoré
nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

8. Zhotovitel odskodni Objednavatela od vsetkych narokov, skoéd, strat a nakladov v stvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo hnutel'ného v rozsahu, v akom toto
poskodenie alebo strata vyplyva z dovodov Dokumentacie Zhotovitela, vyhotovenia alebo dokoncenia Diela
a odstranenia akychkolI'vek vad alebo ak sa da pripisat’ akejkol'vek nedbanlivosti, imyselnému ¢inu alebo poruseniu
Zmluvy Zhotovitelom.

9. Zhotovitel nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, skody, straty a naklady v pripadoch, kedy ich
vznik mozno pricitat’ okolnosti Vyssej moci. Za okolnost’ Vyssej moci sa ma namysli taka okolnost’, pri ktorej st
kumulativne splnené vietky nizsie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) protijej vzniku sa Zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit’;

¢) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnuat’ alebo ju prekonat’; a zaroven
d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’,

pricom sa moéze jednat’ najmi, nie vSak vylu¢ne o vojnu, vojnovy stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prirodné
katastrofy ako zemetrasenie, hurikan, vulkanicka ¢innost’ a podobné okolnosti (okolnosti podl'a tohto bodu d’alej
aj ako ,,Vyssia moc®).

10, Kedykol'vek a ktordkol'vek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekazku, ktora jej brani alebo je odévodnené
predpokladat’, Ze jej bude branit’, v plneni akychkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy, je povinna jej vznik alebo
existenciu bezodkladne pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane. Pri rieSeni vzajomnych narokov sposobenych
vyskytom takychto prekazok su Zmluvné strany povinné postupovat’ vo vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvysse;j
moznej miery zabranili nasledkom alebo zmiernili nasledky Vyssej moci.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela

1. Miestom vykonania Diela, na ktorom sa Zhotovitel' zavizuje vykonat’ Dielo je plavaren zakladnej skoly,
ktora je definovany v ¢lanku I. bod 4 tejto Zmluvy, t. j. ZS Budatinska 61, 851 06 Bratislava-Petrzalka.

2 Zmluvné strany o odovzdan{ a prevzati staveniska spiSu zapisnicu. Stcast’ou zapisnice bude vyjadrenie
Zhotovitela, ze stavenisko prebera a Ze su splnené podmienky, dohodnuté s Objednavatelom, pre vykonanie
Diela.

3. Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska osadit’ pred vstupom na stavenisko
informac¢nd tabulu s oznacenim stavby, zimerom Zhotovitel'a a upozornenim o zakaze vstupu pre nepovolanych
podla prislusnych STN a Nariadenia vlddy SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci v znen{ neskorsich predpisov.

4. Objednavatel’ zaisti Zhotovitel'ovi pristup do riesenych priestorov zakladnej $koly a umozni mu vykonavat’
price v pracovnych dioch. Zhotovitel je opravneny poziadat’ vopred v dostatocnom casovom predstihu
Objednavatel’a o vykonavanie nehlu¢nych prac aj cez vikend a v diioch pracovného pokoja, pricom Objednavatel,
ak to bude v stilade s VZN Mestskej Casti, za tym tGcelom zaisti Zhotovitelovi pristup do objektu zakladnej skoly.
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5. Zhotovitel sa zavizuje pocas vykonavania Diela realizovat’ vhodné opatrenia na znizenie hluku, najmi:

a) prace s vysokou hlu¢nostou (buracie a trhacie prace) realizovat’ len v pracovaych dnoch a s
limitovanim ¢asu nasadenia pocas pracovnej zmeny;

b) dodrziavat’ no¢ny kl'ud tym, ze Zhotovitel nebude vykonavat’ nadmerne hlu¢né stavebné prace v
c¢ase od 21.00 do 7.00 hod. (pripadne iny vopred uréeny ¢as v zmysle uc¢inného VZN);

©) pokial bude mat’ Zhotovitel zamer vykonavat’ extrémne hlu¢né prace, Zhotovitel' tento zamer
vopred oznami Objedndvatel'ovi na odsdhlasenie.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel' poskytne Zhotovitelovi za tcelom plnenia predmetu tejto
Zmluvy odberné miesta na pripojenie elektrickej energie a vody pre technologické ucely, za thradu v zmysle ¢l. 11.
bod 6 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ si na vlastné naklady zabezpe¢i mobilnt bunku na prezliekanie, mobilné WC a ich
prevadzku a cistenie. Za Gc¢elom vylucenia pochybnost! Zmluvné strany deklaruja, ze Objednavatel’ nezabezpecuje
strazenie staveniska a nezodpoveda za pripadné straty, poskodenia ¢i zni¢enia uskladnenych veci Zhotovitela, resp.
tretich osob.

7. Stavebny odpad bude Zhotovitel' skladovat’ vo vreciach a kontajneroch v priestoroch na to uréenych v
takom mnozstve, pri ktorom sa zaplni dovezeny kontajner za kratku chvilu a nasledne ho Zhotovitel' vyvezie na
skladku. Skladovanie stavebnych materidlov musi byt’ rieSené len na nevyhnutne kratky ¢as a v mnozstvach, ktoré
sa stthaju zapracovat’ v primeranom c¢ase, tym nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a stanovena v ¢l. III. bode 6
tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, chranit’
zaujmy a majetok Objednavatela a tretich oséb a v maximalnej moznej miere obmedzit’ negativne dopady
predmetnej ¢innosti na okolie. Zhotovitel bude vykonavat’ ¢innosti spojené s plnenim predmetu Zmluvy na
vlastnd zodpovednost’, podla tejto Zmluvy, pricom bude dodrziavat’ technické Specifikacie, platné pravne a
technické predpisy, zdkony, vyhlasky a normy platné v SR, najma: zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zikon), zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zikonov, zakon ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi, zikon ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d'alej len ,,Zakon o odpadoch®), ziakon ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi, zakon ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zikona Slovenskej nirodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon), zikon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
zneni ich neskorsich predpisov.

9. Pocas vykondvania Diela sa Zhotovitel zavizuje dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri vykonavani stavebnych prac a za vsetky pripadné skody zavinené svojou
¢innost’ou. Zhotovitel sa zaroven zavizuje, ze stavebné prace budu vykonavané v silade s opatreniami na ochranu
pred poziarmi.

10. Zhotovitel' zabezpedi pocas realizacie prac na Diele maximalne mozné zamedzenie prasnosti a hlu¢nosti,
ochranu vzrastlej zelene a je povinny dodrziavat’ predpisy o ochrane zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny
na stavenisku udrziavat’ poriadok a ¢istotu. Po ukonceni pric je Zhotovitel povinny na svoje naklady do 3
pracovnych dnf vycistit’ stavenisko a odviezt’ zvy$nd vyburand sut’ a zvys$ny odpad vzniknuty jeho ¢innost’ou na
skladku, tym nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitela podla bodu 7 tohto ¢lanku Zmluvy priebezne vyvazat’
stavebny odpad na skladku. Zhotovitel sa zavizuje, ze vyprace stavenisko najneskér do 5 dnf odo diia Odovzdania
a prevzatia vykonaného Diela Objednavatelovi. V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty Objednavatel’ ma pravo
voci Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR, a to za kazdy zacaty denl porusenia tejto povinnosti
az do uplného vypratania staveniska.

11. V pripade vzniku akychkol'vek odpadov pri vykonavani stavebnych prac na Diele je Zhotovitel' zodpovedny
za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle Zakona o odpadoch a je povinny plnit’ vSetky povinnosti, ktoré
prislachaju drzitel'ovi odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona o odpadoch. Zhotovitel' je po skonceni
stavebnych prac na Diele povinny odovzdat’” Objednavatelovi potvrdenie o uskladneni odpadu. Doklady o
mnozstve a sposobe nakladania s odpadmi je Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit’ alebo odovzdat® aj
kedykol'vek na vyziadanie Objednavatela. V pripade, ak vznikne Objednavatel'ovi akakol'vek Skoda v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitel'a dodrziavat’ ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi, Zhotovitel je povinny
tato $kodu Objednavatel'ovi nahradit’.

12, Zhotovitel v ramci realizacie Diela zabezpeci najmi:
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a) zamedzenie $irenia prasnosti na stavenisku a na prilahlych priestoroch zakladnej skoly, podla
moznosti bude hlu¢né prace realizovat’ po dohode s technickym dozorom investora ;

b) vybudovanie, prevadzkovanie, ddrzbu, likvidaciu, vypratanie a vycistenie priestoru zariadenia
staveniska;

o) zhromazd'ovanie odpadov vytriedenych podla druhov odpadov a ich zabezpecenie pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom;

d) spracovanie odpadov jeho pripravou na opitovné pouzitie, recyklaciu ¢i zhodnotenie v ramci svojej
c¢innosti, pripadne na zneskodnenie odpadu;

e) odovzdanie odpadov len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla Zakona o odpadoch;

f) zhromazd’ovanie stavebnych a demola¢nych odpadov v mieste Stavby len na nevyhnutny cas,
nasledne ich musi Zhotovitel’ ihned’ odviest” k opravnenému odberatelovi;

Q) pocas vystavby udrziavanie Cistoty na stavbou znecistovanych komunikdcidch a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit’® bez porusenia bezpecnosti a plynulosti pesej a cestnej
premavky;

h) realizovanie pric v zmysle nariadenia vlidy SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimélnych zdravotnych a
bezpecnostnych poziadavkich na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
hluku;

i) zhotovitel' bude realizovat’ obklady a dlazby v plochach podla schémy v PD. Realizaciu zahéji az po
odsuhlaseni kladacskych planov a farebnosti obkladov a dlazieb objednavatelom.
) upravu travnatych ploch dotknutych vystavbou v okoli staveniska do povodného stavu.

k)  Dodrziavanic BOZP a PO podla predlozeného planu BOZP, ktory zhotovitel’ obdrzi pri prevzati
staveniska, zapisom v SD

1) Minimalizovanie hlu¢nosti a prasnosti na vyucovaci proces ZS

m)  Realizaciu fotodokumenticiu Diela na dennej baze.

13. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord
brani alebo st’azuje realizaciu Diela.

14. Zhotovitel je pti zhotovovani diela povinny pouzit’ vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v sdlade s
ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skisobnictvo SR ¢. 246 /1995
Z. z. o certifikdcii vyrobkov v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych
vyrobkov, ktoré musia byt’ oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znacieck
zhody. Vlastnosti stavebnych materidlov a konecnej upravy sa overuju pocas celého vykonavania diela.
Zhotovitel je povinny predlozit’ na schvalenie Objednavatel'ovi najneskor 10 (desat’) pracovnych dnf pred
zac¢atim prac, doklady o vsetkych vyrobkoch a zariadeniach, ktoré budd pouzité a zabudované na stavbe.

Clanok VI.
Kontrola vykonavania Diela

1. Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ vykonavanie Diela. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel
vykonava predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnost’ami, Objednavatel’ je opravneny vyzvat’ Zhotovitel'a,
aby odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a predmet Zmluvy vykonal riadnym spésobom, a to
zapisom v stavebnom dennfku s uvedenim terminu odstranenia vady. V pripade, ze Zhotovitel' tak neurobi v
lehote uréenej vo vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny odstipit’ od Zmluvy v zmysle § 345
Obchodného zakonnika.

2 Osoby, poverené vykonavanim funkcie technického a stavebného dozoru Objednavatela a kontrolou
realizovanych prac budd Objednavatelom oznamené Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska podl'a ¢l. V. bod 2
tejto Zmluvy a zaznamenané v stavebnom denniku. Poverenym zastupcom Objednavatel'a na podpis Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela je $tatutar alebo nim pisomne splnomocnena osoba na prevzatie Diela podla tejto
Zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat’ zastupcu Objednavatel'a na obhliadku a preverenie vSetkych konstrukeif a
prac, ktoré maji byt d'al$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Takato vyzvu urobi Zhotovitel
zapisom v stavebnom denniku a e-mailom na adresu uvedend v ¢l. XIV. bod 4 pism. a) tejto Zmluvy najneskor 3



,,Z.S Budatinska 61, Bratislava, obnova a modernizacia plavarne a telocvi¢ne®

pracovné dni pred navrhovanym terminom obhliadky. Pokial’ Objednavatelovi navrhovany termin nevyhovuje,
Objednavatel’ je opravneny navrhnut’ iny termin obhliadky, najneskor vsak 3 pracovné dni odo dna pévodne
navrhnutého terminu. Pokial’ sa zastupca Objednavatel'a bez ospravedlnenia nedostavi na Zmluvnymi stranami
dohodnuty termin obhliadky, je Zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt’. Pred ich zakrytim musi Zhotovitel
ucinit’ vSetky opatrenia, vyzadované technickymi normami a zabezpecit’ preukazatel'nou formou dokumentaciu a
fotodokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takychto
zakryvanych prac a konstrukcii.

4. V pripade, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti podla bodu 3 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, Zhotovitel je
povinny na zaklade vyzvy Objednavatel'a a na svoje naklady odkryt’ zakryté konstrukcie a prace, pokial medzi
Zmluvnymi stranami nebude uzatvorena ina dohoda, napr. o uprave zarucnej doby, alebo zl'ave z Ceny Diela.

5. Zhotovitel' je povinny umoznit’ slovenskym kontrolnym organom a zastupcom Objednavatela, aby
vykonali kontrolu a dozor na mieste realizicie Diela v stlade s platnymi pravaymi predpismi.

6. Zhotovitel je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska podla ¢l. V. bod 2 tejto Zmluvy stavebny dennik,
v ktorom bude pravidelne zaznamenavat’ priebeh vsetkych prac pri vykonavani Diela, vSetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku a ostatné idaje v sulade s platnymi predpismi a obvyklymi zasadami. Stavebny dennik
je doklad o priebehu vystavby a vykonavania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze osoba vykonavajuca technicky
a stavebny dozor Objednéavatel'a, ak nesuhlasi s vykonanym zapisom Zhotovitel'a do stavebného dennika, pripoji
k zapisu svoje vyjadrenie do 3 pracovnych dni odo dia vykonania zapis. Zhotovitel sa zavizuje, ze vsetky problémy
vzniknuté pri realizicii Diela bude bez zbyto¢ného odkladu hlasit’ technickému a stavebnému dozoru
Objednavatel’a a zapise ich do stavebného dennika. Technicky a stavebny dozor Objednavatel'a doplni k takémuto
zapisu podpis s ditumom, aby sa vylucili pochybnosti o tom, ze bol Objednavatel’ informovany o vzniknutom
probléme.

7. Pocas vykonavania stavebnych prac na Diele musi byt’ na stavenisku trvale pritomny zastupca Zhotovitel'a
- odborne sposobild osoba s platnym osvedc¢enim stavbyvediceho (dalej len ,,stavbyvediici®) , povereny riadenim
stavebnych prac, ato v kazdom momente vykonavania prac. Ak na Stavbe nebude pritomny stavbyveduci,
Objednavatel ma pravo pozadovat’ od Zhotovitela zmluvnad pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdé porusenie
povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy. Tato informdcia s presnym ¢asom a datumom, kedy nebol
stavbyveduci na Stavbe, musi byt’ zaznamenand v stavebnom denniku.

8. Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ na vlastné naklady vykonanie vsetkych skusok potrebnych pri realizacii
Diela, ktoré st pozadované vseobecne zaviznymi pravaymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskor
7 dni pred terminom Odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom.

9. Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac na Diele a zaroven dolozit” doklady, ktoré budu
dokumentovat’ zabezpecenie pozadovanych kvalitativnych ukazovatelov Diela (napr. certifikaty vyrobkov, atesty,
rozbor vody, meranie hluku, zaru¢né listy, revizne spravy, atd’.), vyplyvajuce z poziadaviek kolauda¢ného konania
a pre bezpecnu prevadzku a uzivanie odovzdaného diela.

10.  Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky materidly a technoldgie pouzité pri realizacii Diela budd spiiat’ parametre
potrebné pre viber Zhotovitel'a prostrednictvom verejného obstardvania, pricom tato povinnost’ plati aj pre tie
materialy a technoldgie, ktoré budd vo vykaze vymer prac a materidlov oznacené ako tzv. ekvivalentné.

11. Zhotovitel sa zavizuje na vyziadanie Objednavatel'a najneskér do jedného pracovného dna preukazat’ stav
dodavok materidlu potrebného pre realizaciu Diela v rozsahu podla tejto Zmluvy, tak aby Objednavatel’ mohol
ziskat’ jednoznacny prehlad o napredovani stavebnych pric v sulade s touto Zmluvou (najmi preukizanim
objednavky takéhoto stavebného materidlu, datumom objednavky, datumom jeho zavizného dodania na
stavenisko ako aj rozsahom objednavky).

12. Zhotovitel' zrealizuje sanaciu stavebnych konstrukcii v rozsahu a spésobom urcenym statikom a po
odsuhlaseni objednavatelom.

Clanok VIL.
Zamestnanci Zhotovitel’a a subdodavatelia

1. Zhotovitel' sa zavizuje, ze nebude v suvislosti s vykonavanim prac na Diele, ktoré st predmetom tejto
Zmluvy, zamestnavat’ zamestnancov v rozpore s pravaymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi nelegalnu
pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej tnie, a to najmi v rozpore so zakonom ¢.
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82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnivan{ a o zmene a doplneni niektorych zikonov (dalej len
,»Zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zdkonom ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zikonom ¢. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zikonov, zakonom ¢&. 461/2003 Z. z. o socidlnom
poisteni, zikonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni nicktorych zikonov, zikona ¢.
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zikonov v znenf ich neskorsich predpisov, Smernicou
Eutépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jana 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a
opatrenia voci zamestnavatelom $tatnych prislusnikov tretich krajin, ktorf sa neopravnene zdrziavaju na uzemi
clenskych statov.

2. V ptipade, ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zistf porusenie §
7b ods. 5 Zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie zadkazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktorid Objednavatel'ovi na
zaklade dohody dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel’ sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktora
nelegalne zamestnava, v nadviznosti na ¢o bude Objednavatelovi ulozena pokuta, ktora Objednavatel’ uhradi,
Objednavatel’ si uplatni jej nahradu u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ sa zavizuje tato pokutu Objednavatelovi v plnej
vyske nahradit’ a zaroven Objednavatelovi vznika pravo na odstdpenie od tejto Zmluvy.

3. Pokial’ Zhotovitel' ako uchadzac v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tito Zmluva, vyuzil
na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca,
Objednavatel’ je povinny skuto¢ne vyuzivat’ tieto kapacity inej osoby alebo vlastného zamestnanca pri realizacii
predmetu Zmluvy a to pocas celej doby trvania tejto Zmluvy. Porusenie tohto bodu je povazované zavazné
porusenie zmluvy a je dévodom na odstipenie od zmluvy zo strany Objednavatela.

4, Zhotovitel' nesmie vyhotovenie Diela ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ Diela mozZe
odovzdat’ na zhotovenie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodéavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢.
4 tejto Zmluvy. Suhlas Objednavatel’a s vykonanim Diela prostrednictvom subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatel'a.

5. Ak sa na Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov vzt'ahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podl'a zikona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakon o registri partnerov verejného sektora®),
potom su Zhotovitel aj jeho subdodavatelia povinni dodrzat’ tito povinnost’ po celd dobu trvania Zmluvy, pricom
Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov.

6. Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit’ subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 4 tejto
Zmluvy vyluéne na ziklade dodatku k tejto Zmluve. Novy subdodavatel’ mus{ spltiat’ povinnost’ zapisu v registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo Zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a poziadat’” Zhotovitefa o urcenie iného
subdodéavatel'a, ak mad na to zavazné dévody (napr. ak novy subdodavatel' nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom na predchddzajicich stavbach,
nesplnenie podmienok pre vimenu subdodavatela a pod.).

7. Zhotovitel vyhlasuje, ze Priloha ¢. 4 Zmluvy obsahuje aktualne a tplné ddaje podla ustanovenia § 41 ods.
3,4, 6 Zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov uvedenych v Prilohe €. 4 je Zhotovitel’ povinny bezodkladne
pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, pricom Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zmenu uvedenych udajov je
potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.

8. Zhotovitel' zodpovedd za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a véas svojich subdodavatel'ov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie
povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas samotného Zhotovitel'a. Sthlas Objednéavatel’a s uzatvorenim
akejkol'vek Zmluvy so subdodavatelom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a ziadneho z jeho zavizkov
vyplyvajucich zo Zmluvy.

9. Plnenie predmetu Zmluvy, ktorého vykonavanim poveril Zhotovitel na zaklade zmluvného vzt'ahu
subdodavatel'a, nesmie byt’ zverena subdodavatel'om tretej osobe.

10, Kazdé poverenie tretej strany vykonanim predmetu Zmluvy (neuvedenej v zozname subdodavatelov podla
Prilohy ¢. 4 Zmluvy) a kazda zmena subdodavatel'a bez predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstapit’. Zhotovitel je
opravneny zmenit” subdodavatel'ov len postupom v stlade so Zmluvou, t. j. pisomnym dodatkom k tejto Zmluve.

11.  VSetci zamestnanci Zhotovitel'a a subdodavatel'ov musia byt” pred zacatim prac na stavbe nalezite vyskoleni
0 BOZP (o ¢om sa vyhotovi zaznam) a musia pouzivat’ predpisané ochranné prostriedky, pomocky a odev podl'a
druhu vykonavanej prace. Objednavatel’ nezodpoveda za pripad pracovného urazu zamestnancov Zhotovitela,
pripadne jeho subdodavatelov.
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12, Pracu na elektrickych zariadeniach mézu prevadzat’ len osoby s prislusnou elektrotechnickou kvalifikiciou
v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuja technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia, a to: § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatny elektrotechnik. Obsluhovat’ dané elektrické zariadenia
moéze pouceny pracovnik podla § 20 tej istej vyhlasky. Pri pracach na elektrickych zariadeniach NN pod napitim
sa musia pouzivat’ vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované naradie, gumové rukavice pre
elektrotechniku, izola¢ny gumovy koberec pre elektrotechniku a pod.).

Clanok VIIL.
Odovzdanie Diela

1. Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude vykonané podl'a tejto Zmluvy a dal$ich poziadaviek
Objednavatela, vSeobecne zaviznych pravaych predpisov a noriem, bez vdd a nedorobkov. Pre vyldcenie
pochybnosti Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo s akymikol'vek vadami a nedorobkami, vratane drobnych
vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat® Objednavatela na prevzatie Diela aspon 3 pracovné dni pred
navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia Diela (dalej len ,,Odovzdanie a prevzatie). Pokial
Objednavatel'ovi navrhovany termin nevyhovuje, Objednavatel je opravneny navrhnit’ iny termin Odovzdania a
prevzatia, najneskor vsak 5 pracovnych dnf odo dna pévodne navrhnutého terminu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze podmienkou Odovzdania a prevzatia Diela je najma:
a) dokoncenie vsetkych prac, konstrukcii, konstrukénych €astf a zariaden{ bez vad a nedorobkov;
b) dolozZenie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode pre stavebné materidly a vyrobkov, reviznych

sprav, tlakovych skusok z instaldcii, povoleni a potvrdeni (najmi, ale nielen, o uskladneni odpadov,
ich recyklacii a pod.); revizie, atesty a certifikaty pre protipoziarne konstrukcie, prvky, prestupy a pod.
vyplyvajuce z projektu poziarnej ochrany, rozbor vody pre pitnd a bazénovi cast’, meranie hluku z
technologického zariadenia, meranie intenzity osvetlenia a najmd vsetky doklady potrebné pre
prevadzku a uzivanie diela podl'a poziadaviek v kolaudacnom konani

o) odskusanie, overenie funkcnosti prvkov stavebnej casti, instalacii, inzinierskych sieti;
d) odskusanie funkénosti a spol'ahlivosti technologickych zariadeni;
e) vykonanie prevadzkovych a komplexnych skasok, zaskolenie obsluhy na ovladanie zariadenia a
technologiu.
f) Projekt skuto¢ného vyhotovenia pre vsetky zrealizované profesie, 2x v tlacenej forme
4. Objednavatel prevezme Dielo dokonéené v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym protokolom

o odovzdan{ a prevzati Diela (dalej len ,,Protokol o odovzdani a prevzati Diela®). Protokol o odovzdani a
prevzati Diela bude obsahovat’ najmi:

a) zhodnotenie kvantity a kvality vykonaného Diela;

b) supis drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela s terminmi na ich
odstranenie, pokial’ sa Objednavatel’ rozhodne previat’ Dielo s drobnymi vadami nedorobkami;

©) vyhldsenie Objednavatela, ze Dielo prebera, ak nie, Objednavatel musi uviest’ dévody prec¢o Dielo
neprevzal, pricom opodstatnené dévody k neprevzatiu Diela st aj drobné vady a nedorobky;

d) vychodzie revizne spravy a skdsky, manudly na obsluhu zariadeni, a doklady podl'a poziadaviek
z kolauda¢ného konania

e) ptipadné iné dohody Objednivatela a Zhotovitela. /napr. thradu za spotrebu energii pocas
vystavby/

5. Za den odovzdania Diela Objednavatel'ovi sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, pricom opravnenym zastupcom Objednavatela na prevzatie Diela je
Statutar alebo nim pisomne splnomocnena osoba na prevzatie Diela podla tejto Zmluvy.

6. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ Dielo je povinny tito skuto¢nost’ uviest’ do Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela, v ktorom uvedie dévody a vady, pre ktoré odmietol Dielo prevziat’. Po odstraneni tychto vad, resp.
nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, sa zopakuje Odovzdanie a prevzatie Diela podla
ustanoveni tohto ¢lanku tejto Zmluvy.
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Clanok IX.
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady Diela a reklamacie

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, podla
podkladov predlozenych Objednavatelom, riadi sa faktickym stavom riesenych priestorov, zodpoveda vsetkym
prislusnym technickym normam a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom pre bezpecné uzivanie diela a nema
ziadne vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzitia zvycajnym alebo v Zmluve
predpokladanym sposobom.

2. Zhotovitel' poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojen{ s § 429 Obchodného zdkonnika Objednavatel'ovi
zaruku za akost” Diela spocivajicu v tom, ze Dielo bude pocas zaru¢nej doby sposobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku po dobu 60 mesiacov, odo diia Odovzdania a prevzatia celého Diela
Objednavatelom. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na predmetnd stavbu, ktorych vyrobcovia
ponukaja kratsie zaru¢né doby sa vzt'ahuje zarucna doba garantovand vyrobcom, minimalne vsak 24 mesiacov.
Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaru¢na doba je kratsia predlozi zhotovitel objednavatelovi pri
odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise.

4. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase Odovzdania a prevzatia Objednavatel'ovi. Zhotovitel
zodpoveda takisto za akukol'vek vadu, ktord vznikne po Odovzdani a prevzati, ak je spésobend porusenim
povinnosti Zhotovitel'a.

5. Zhotovitel sa zavizuje, ze pripadné vady Diela odstrani bezplatne a bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie a ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté inak, tak najneskor v lehote:

a) do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vad Zhotovitelovi pri vadach havarijného stavu, braniacich
uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi,
na zivote alebo na majetku,

b) do 15 dni od dorucenia oznamenia vad Zhotovitel'ovi pri ostatnych vadach.

6. V pripade, ak Zhotovitel' nezacne s odstraniovanim vady alebo neodstrani vady riadne a véas v silade s
bodom 5. tohto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo vadu odstranit’ sim, resp. prostrednictvom tretej osoby,
na naklady Zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela a zodpovednost’ Zhotovitel'a zo zaruky za
akost’ az po dobu jej uplynutia podla bodu 3 tohto ¢lanku Zmluvy.

7. Do zaru¢nej doby sa nezapocitava c¢as od oznamenia vady Diela az do odstranenia prislusnej vady.
V pripade, ak déjde k vimene ¢asti Diela, pre tito ¢ast’ plynie nova zaruéna doba v dizke podl'a bodu 3 tohto
clanku Zmluvy. Objednavatel sa zavizuje Dodavatelovi pisomne potvrdit’ skutocnost’, ze vada Diela bola
odstranena, az po jej skuto¢nom odstraneni.

Clanok X.
Platobné podmienky

1. Cena za vykonanie Diela sa uhradza na zaklade Zhotovitel'om vystavenych ciastkovych mesacénych faktir
(datiovych dokladov). Zhotovitel vystavi faktdru spitne, po ukonceni kazdého mesa¢ného milnika podl'a ¢lanku
III. bod 3. Zmluvy uvedené¢ho vo Vecnom a ¢asovom harmonogram realizacie Diela (zuctovacie obdobie), v
ktorom doslo k uskuto¢neniu stavebnych prac podla Zmluvy (dalej len ,,miPnik*). Podkladom a neoddelitel'nou
sucast’'ou kazdej vystavenej faktury je:

a) odsuhlaseny supis uskuto¢nenych stavebnych pric a dodavok stavebnych materidlov, ktorého vzor tvori
Prilohu ¢. 5 Zmluvy (d’alej len ,,stpis stavebnych prac®), ktory bude obsahovat’ druh a mnozstvo vykonanych
prac a dodanych materidlov z Oceneného vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 2 Zmluvy; v stpise stavebnych
prac je potrebné dodrziavat’ terminologiu podla Projektovej dokumentacie (ndzov stavby, stavebného objektu
alebo casti stavebného objektu, vykazu vymer) a ostatnych priloh k Zmluve. Podkladom a neoddelitelnou
sucast’ou kazdej vystavenej faktiry budd spolu so supisom stavebnych prac aj fotodokumentacia Stavby.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ supis stavebnych priac a fotodokumenticiu Stavby na odsuhlasenie
Objednavatelovi a stavebnému dozoru najneskér 5 (pit’) pracovnych dni po ukonceni kazdého milnika
predvidaného Vecnym a ¢asovym harmonogram realizacie Diela na odsihlasenie.

b) akceptacny protokol, ktorého vzor tvorf Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,,akceptaény protokol®), na zaklade
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ktorého Objednavatel’ a stavebny dozor pisomne potvrdi supis stavebnych pric a fotodokumentaciu Stavby
najneskor 5 (pit’) pracovnych dni od dorucenia supisu stavebnych prac a fotodokumenticie Stavby.
Objednavatel’ a stavebny dozor vyjadruju svoj suhlas so supisom stavebnych prac peciatkou a podpisom na
kazdej strane supisu stavebnych prac a akcepta¢ného protokolu. V pripade, ze ma sapis stavebnych prac alebo
fotodokumenticia Stavby nedostatky, osoba poverend Objednivatelom/stavebny dozor ich po
prekontrolovani najneskor do 3 pracovnych dni vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie/doplnenie s presnym
definovanim nedostatkov.

¢) potvrdenie o objednivke stavebnych matetidlov a/alebo inych materialov a/alebo dodavok akéhokol'vek
charakteru potrebnych na vykonanie bezprostredne nasledujuceho milnika spolu s potvrdenim o datume
predpokladanej dodavky stavebnych materidlov a/alebo inych materidlov a/alebo dodivok akéhokol'vek
charakteru potrebnych na vykonanie pripadajicich na nasledujici milnik, alebo iné potvrdenie tak aby z tychto
potvrdeni mohol Objednavatel jednoznacne urcit, ze postup v ramci nasledujice milnika je plynule
zabezpeceny.

Supis stavebnych prac, fotodokumenticia stavby a akceptacny protokol slizia len pre ucely fakturicie Ceny za
vykonanie Diela. Podpisom akceptacného protokolu dochidza k odsthlaseniu supisu stavebnych prac a
fotodokumentacie Stavby, tymto momentom nedochadza k dciastoénému odovzdaniu Diela. Dielo sa
odovzdava ako celok podla clanku VIII. Zmluvy, ak Zmluva neurcuje inak.

2, Lehota splatnosti faktir je 30 (tridsat) kalendarnych dni od ich doruéenia do podatelne MCP
(Objednavatela) alebo na e-mailovi adresu: faktury@petrzalka.sk. Faktira sa povazuje za uhradent okamihom
odpisania fakturovanej ¢iastky z uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitela. V pripade, ze faktara nebude
obsahovat’ zdkonné nélezitosti podla § 74 zikona o DPH, Objednavatel je opravneny vratit’® faktiru
Zhotoviteovi na opravu/doplnenie. V takom ptipade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut’ dorucenim opravenej/doplnenej faktiry Objednavatelovi.

3. Po uskutoc¢neni posledného mil'nika dohodnutého vo Vecnom a ¢asovom harmonogram realizacie Diela,
je ktorakol'vek Zmluvna strana opravnena vyzvat’ na odovzdanie a prevzatie Diela ako celku podla ¢lanku VIII.
Zmluvy.

4, Suma faktary, resp. vsetkych faktdr, nesmie presiahnut’ dohodnutd Cenu za Dielo. Objednavatel’ nie je
povinny uhradit’ Zhotovitelovi akukolvek ¢iastku nad ramec dohodnutej Ceny za Dielo, a to ¢i uz na zaklade
faktary, ¢i inych skutocnosti, pokial’ nedéjde k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.

5. V pripade, ze do6jde k zruseniu alebo odstupeniu od tejto Zmluvy z dévodu na strane Objednavatela, bude
Zhotovitel' fakturovat’ skutocne vykonané prace na rozpracovanom Diele vo vzijomne dohodnutej vyske
zodpovedajucej uz vykonanym pracam a ich vyzname pre celkové zhotovenie Diela.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na predmet Zmluvy (Dielo) nebude poskytnuty preddavok od
Objednavatela.

7. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorjch nastali dovody na zrusenie registracie
v zmysle Zakona o DPH, Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi sumu DPH uvedend na faktire. Sumu DPH
uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukdzania dhrady DPH dafiovému tdradu za prislusny
mesiac/$tvrt’'rok Cestnym vyhldsenim, ze DPH uvedena na faktire bola v lehote splatnosti uhradena daniovému
uradu, fotoképiou danového priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.

8. Objednavatel’ si splni svoj zavizok zaplatitt Cenu Diela bankovim prevodom fakturovanej sumy
z bankového u¢tu Objednavatela, ktory je uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v prospech uctu Zhotovitela. V pripade,
ak Zhotovitel zmeni pocas dcinnosti tejto Zmluvy ¢islo bankového uctu a o tomto riadne neinformuje
Objednavatel'a, zavizok Objednavatel'a sa povazuje za splneny bez ohladu na to, ¢i budu finan¢né prostriedky
pripisané na ucet Zhotovitela.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripast’ajd, vylucuji pravo Zhotovitela
zapocitat’ bez sthlasu Objednavatela akiukol'vek svoju pohPadavku voci Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohl'adavke Objednavatela voci Zhotovitel ovi.

10.  Objednédvatel v zmysle § 41 ods. 7 zakona ¢.343/2015 Z. z o verejnom obstarivani a o zmene a doplnen{
niektorych zakonov v znen{ neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO®) urcuje, Ze v pripade nesplnenia povinnosti
Zhotovitel'a zaplatenia thrad za vykonané prace subdodavatelovi/-om, ak tieto boli vykonané subdodivatefom/-
mi, okrem platieb ku ktorym nedoslo v dosledku vadného alebo neuskutocneného plnenia so strany
subdodavatel'a/-ov, méze Objednavatel’ nalezité platby za price a dodavky uhradit’ priamo subdodévatelovi,
ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel’ poziada.
O tejto skutocnosti Objednavatel’ bude informovat’ Zhotovitel'a 5 pracovnych dni pred zadanim dhrady, pricom
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Zhotovitel' v danej lehote mo6ze namietat’ voci nendlezitej platbe subdodavatelovi u Objednavatela.

Clanok XI
ZAadriné

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH podla
CL II, bod 1 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny zadrzat” do ¢asu, kjm budu sucasne splnené tieto
podmienky: budd odstranené vady a nedorobky zistené pri preberacom konani podla tejto zmluvy a bude
predlozena zaruc¢na listina — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky v zmysle clanku XII. tejto Zmluvy
alebo do doby, kym bude predlozeny doklad preukazujici poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XII.
tejto Zmluvy. Zadrzné bude realizované tak, ze Objednavatel’ bude z kazdej vystavenej a dorucenej ¢iastkovej a
konecnej mesacénej faktiry Zhotovitel'a zadrziavat’ sumu vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Zadrzana
sumu Objednavatel’ uvolni do 30 dni po suc¢asnom splneni tjchto podmienok: budu odstranené vady a nedorobky
zistené pri preberacom konani podla tejto zmluvy a bude predlozena zaruc¢na listina — doklad preukazujici
poskytnutie bankovej zaruky v zmysle clanku XII.  tejto Zmluvy alebo bude predlozeny doklad preukazujuci
poskytnutie iného zabezpecenia v zmysle ¢lanku XII. tejto Zmluvy.

Clanok XII.
Zabezpeka

1. Zhotovitel' je povinny najneskér do 10 dnf odo dnia podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela
odovzdat’ objednavatelovi zarucnu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktore;j
bude zavizok vSeobecne akceptovatel'nej banky uspokojit’ objednavatel'a do vysky akejkol'vek splatnej penaznej
pohl'adavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela
podrla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s flou pocas trvania zaruénej doby, z titulu povinnosti Zhotovitel'a zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s flou pocas trvania zarucnej doby, ako aj
z titulu zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sposobent podl'a tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou  pocas trvania
zaruénej doby, a to vo vygke 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Cl. I1. bod 1 tejto Zmluvy; plnenie
banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt” podmienené len dorucenim pisomnej vjzvy objednavatel’a na plnenie
vo vyske pefiaznej sumy urcenej objednavatelom (poziadavky banky na formalne néleZitosti vyzvy ako napr.
osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z registra pravnickych os6b objednavatel’a sa nepovazuju
za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka®). O uplatneni si naroku
na plnenie z garanénej bankovej zaruky voci banke objednéavatel’ zhotovitel'a bezodkladne informuje.

2. Garancnd bankova ziruka bude vystavena v prospech objednavatela ,,bez vyhrad® a bude vystavena bankou
podl'a zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Garancna bankova zaruka musi obsahovat’ zavizok, ze v lehote 15 dnf po doruceni pisomne;j ziadosti
objednéavatela na zaplatenie, zaplati banka akdkol'vek sumu az do vysky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH
uvedenej v CL I bod 1 tejto Zmluvy v obdobi od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela do uplynutia
zarucnej doby.

4. Objednavatel je opravneny pouzit’ garancnu bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak  zhotovitel™

a) poruél’/ nesplni niektord svoju zmluvna povinnost’ vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

b) nesplni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela v lehote nej urcenej povinnost’ uhradit’ penazné zavizky
vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale
nie vylu¢ne poskytnut’ objednavatelovi primerant zlavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a
nedorobky) diela, nahradit’ objednavatel'ovi skutocne vynalozené naklady na odstranenie reklamovanych vad
diela, zaplatit’ objednavatelovi zmluvné pokuty, nahradit’ objednavatel'ovi spésobent skodu.

5. Garancnd bankova zaruka musi trvat’ po celd zaruc¢na dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byt’
po uvedenu dobu odvolatel'na. Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garanénej
bankovej zaruky objednavatelom doplnit’ garan¢ni bankova zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim

garancnej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na zdklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo
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b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruc¢i objednavatelovi
zarucnu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka rozsirena alebo opitovne zriadena.

6. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iné¢ho aj zavizok banky vystavujicej garanénd bankova
zaruku predlZit platnost’ garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zirucnej doby, sposobeného
neplnenim zavizkov zhotovitel'a voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na celd dobu trvania
predizenej zaru¢nej doby.

7. V pripade vyuzitia garan¢nej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel’ bez zbyto¢ného
odkladu povinny doplnit” bankovt zaruku do plnej vysky, t. j. 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej
vCLIL bod 1 tejto Zmluvy, a to najneskor do 15 dni od doruéenia vjzvy objednavatela na jej doplnenie. V
pripade riadneho splnenia Zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitel'ovi do 30 dnf po uplynuti zarucnej doby.

Clanok XIII.
Zmluvné pokuty

1. Zhotovitel' garantuje dodrzanie terminov podla ¢l. I11. tejto Zmluvy. V pripade omeskania Zhotovitel'a so
zhotovenim Diela v termine podla ¢l. III. bod 1 tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny Diela s DPH za kazdy i zacaty dent omeskania. V pripade, ak
omeskanie Zhotovitel'a podla predchadzajicej vety bude dlhsie ako 10 dni, tak od 11. dila ma Objednavatel pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z Ceny Diela s DPH za 11. a kazdy d’alsi
aj zacaty denl omeskania Zhotovitel'a.

2. V pripade, ze sa Objednavatel’ dostane do omeskania s dhradou Ceny, ma Zhotovitel’ pravo pozadovat’ od
Objednavatel’a troky z omeskania v zmysle v§eobecne zaviznych pravaych predpisov.

3. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju zmluvnu povinnost’ odstranit’ vady Diela podla ¢l. IX. tejto Zmluvy
riadne a vcas, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR,
a to za kazdy zacaty den porusenia tejto povinnosti az do splnenia tejto povinnosti.

4, Pokial’ Zhotovitel' porusi ktorikol'vek povinnost’ tykajicu sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla tejto
Zmluvy (napr. Zhotovitel' vykona zmenu Subdodavatela bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve), ma Objednavatel
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy den porusenia danej povinnosti, pricom porusenie
povinnosti, ktora trva dlhsie ako 10 dni sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

5. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost’ podla ¢lanku XIV. tejto Zmluvy, ma Objednédvatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,— EUR, a to za kazdy pripad osobitne.

0. Za porusenie povinnost podla ¢lanku VI. ods. 11 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ zmluvni pokutu
vo vyske 300,- Eur za kazdy deni omeskania preukazania stavu dodavok materialu potrebného pre realizaciu Diela.

7. V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost’ uhradit’ dafl z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b
Zakona o DPH, vznikne Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 130 % vysky dafiovej povinnosti,
ktora takto Objednavatel'ovi vznikla.

8. Zhotovitel sa zavizuje zmluvnd pokutu v zmysle Zmluvy uhradit’ Objednavatel'ovi v lehote do 30 dni odo
dina dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej uhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto Zmluvy je
Objednavatel opravneny ulozit’ Zhotovitelovi aj opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavuje povinnosti, ktora bola zabezpecena zmluvnou pokutou. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute narok
na nahradu skody v plnej vyske, spdsobenej porusenim povinnosti Zhotovitela, na ktora sa vzt’ahuje zmluvna
pokuta, pricom zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu skody.

9. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zaplatenie akejkol'vek zmluvnej pokuty, ktoru je
zhotovitel’ povinny zaplatit’, na thradu ceny zhotovitel'ovi alebo na akékol'vek iné platby, na ktoré ja podla alebo
na zaklade Zmluvy vodi zhotovitel'ovi narok (napr. zadrzné).

10.  Objednavatel' je opravneny pozadovat’ od Zhotovitela aj ndhradu s$kody spésobent porusenim
ktorejkol'vek z jeho povinnosti uvedenej v tejto Zmluve alebo vyplyvajucej zo vseobecne zaviznych pravnych
predpisov. Zhotovitel' je opravneny riesit’ nahradu Skody prostrednictvom svojho poistenia zodpovednosti za
Skodu, k ¢omu mu Objednavatel’ poskytne primerand sucinnost’.

] poskytne p

11.  Zhotovitel je tiez povinny nahradit’ Objednavatel'ovi vSetky poplatky, pokuty a akékol'vek iné vzniknuté
naklady, ktoré Objednavatel’ vynalozil v suvislosti s vadami Diela.
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Za kazdé jednotlivé porusenie akejkol'vek povinnosti podl'a Zmluvy o dielo, ktora nie je zabezpecena inou

sankciou uvedenou v tejto Zmluve o dielo (a to najmi okrem povinnost{ podla clanku XIII. bod 1 az 5 Zmluvy o
dielo), je Zhotovitel' povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé jedno takéto porusenie a to
aj opakovane.

1.

Clanok XIV.
Micanlivost’ a zachovavanie obchodného tajomstva

Za déverné informacie sa pre ucely tejto Zmluvy povazuju vietky informacie, o ktorych sa zmluvné strany

dozvedia v ramci ich zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou, pri plnenf tejto Zmluvy alebo v stuvislosti s
jej uzavretim a plnenim, ako aj vSetky udaje a informacie, ktoré st obsiahnuté v dokumentoch vypracovanych za
ucelom pripravy, uzavretia alebo plnenia tejto Zmluvy (dalej len ,,Déverné informacie®).

2.

b)
)

d

1.

Kazda zmluvna strana sa zavizuje pocas trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej ukonceni:

uchovavat’ v tajnosti a dévernosti akékol'vek Doverné informacie a (pokial’ to nie je pre tcely plnenia tejto
Zmluvy) nebude takéto informacie reprodukovat’ ani poskytovat’ tretim strandam alebo ich inym
sposobom vyuzivat’; a

spristupfiovat’ Doverné informacie tretim strandm vyluéne na zdklade predchddzajuceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany; to neplati pre danovych, pravaych alebo injch profesionalnych poradcov
zmluvnej strany, ktorf st zo zdkona alebo na zaklade Zmluvy povinni zachovavat’ dovernost’ poskytnutych
informacii;

zabezpecit’, ze akakol'vek tretia strana, ktorej su Doéverné informacie spristupnené, dodrzi zavizok
mlcanlivosti v zmysle podmienok tejto Zmluvy;

vyuzivat’ Doverné informacie len pri realizacii tejto Zmluvy a pri vykonavani vlastnych prav a povinnosti
podla tejto Zmluvy.

Ustanovenia bodu 2. tohto ¢lanku tejto Zmluvy sa nevzt’ahuju na Déverné informacie, ktoré:

st alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokol'vek porusenia zavizkov alebo povinnosti niektorou zo
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

st alebo boli ziskané prijimajicou stranou samostatne;

boli zndme jednej zo zmluvnych stran este pred zacatim zmluvnych rokovani o uzavreti tejto Zmluvy
alebo jej boli poskytnuté tret’ou stranou ako informacie, ktoré nie si doverné, pricom tato tretia strana
neporusila vlastna povinnost’ mlcanlivosti;

st nalezite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia sudu s rozhodnou pravomocou alebo
iného regula¢ného organu s tym, ze v tomto pripade zmluvna strana, ktord je povinna Déverné informdcie
spristupnit’, bude okamzite informovat’ druhd zmluvna stranu pred spristupnenim Dovernych informdcii.

Zmluvné strany sa zavizuja:

neoznamit’ a nespristupnit’ obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany akymkol'vek tretim osobam;
ziadnym spésobom nevyuzivat’ pre seba alebo akdkolvek tretiu osobu obchodné tajomstvo druhej
zmluvnej strany inak, nez na plnenie tejto Zmluvy;

zabezpecit’ akékol'vek listiny a akékol'vek iné nosice informacii, vratane ich kopii, z ktorych mozno ziskat’
obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany, pred zneuzitim tretimi osobami;

poucit’ svojich zamestnancov, ktoti sa pri plneni pracovaych uloh mézu stretnat’ hoci aj v obmedzenej
miere s obchodnym tajomstvom druhej zmluvnej stany, a ¢lenov Statutirneho organu, o povinnosti
zachovavat’ predmetné obchodné tajomstvo;

bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit’ dotknutej zmluvnej strane, Ze sa tretia osoba domdha
sptistupnenia obchodného tajomstva.

Clanok XV.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi sucinnost’ v nevyhnutne potrebnom rozsahu pri zaobstaravani

podkladov potrebnych pre realiziciu Diela, dopliujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spoluposobenie poskytne Objednavatel
Zhotovitel'ovi na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vzdjomne dohodnutom case, inak v primeranej lehote
od dorucenia vyzvy Zhotovitela.
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2. Objednavatel’ zabezpedi ucast’ kompetentnych zastupcov Objednavatel'a na rokovaniach pocas realizacie
Diela na zaklade vyzvy Zhotovitel'a, a zabezpeci priebezné prerokovanie predkladanych navrhov technickych a
technologickych rieseni v zdujme zabezpecenia plynulého postupu pri zhotovovani Diela.

3. Akékol'vek doklady a podklady, ktoré Zhotovitel dostane od Objednavatela, pripadne ziska pri plneni
predmetu Zmluvy (dalej len ,,Dokumentacia Diela®), je Zhotovitel' povinny bezodkladne potom, ako ich uz
nebude potrebovat’ k realizacii Diela, odovzdat’ Objednavatelovi. Takuto Dokumentaciu Diela je Zhotovitel
opravneny pouzit’ viluéne na plnenie svojich zavizkov podla tejto Zmluvy a je povinny zachovavat’ dévernost’
informacif v nej uvedenych.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran pre zabezpecovanie vzajomného
kontaktu Zmluvnych stran a riadnej realizdcie tejto Zmluvy su:

a) za Objednavatel’a:

meno a priezvisko:
e-mail:
telefonne cislo:

b) za Zhotovitel'a:

meno a priezvisko:
e-mail:
telefonne cislo

Clanok XVI.
Ukoncenie Zmluvy

1. Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od Zmluvy, vypovedou Objednavatela az dévodov
stanovenych Obchodnym zakonnfkom.

2, Ukoncenie zmluvného vzt'ahu je mozné uskutocnit’ aj vzdjomnou pisomnou dohodou obidvoch
Zmluvnych stran. V tejto dohode sa upravia aj vzagjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych
povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku dniu zaniku Zmluvy dohodou.

3. Objednavatel moéze okamzite odstipit’ od tejto Zmluvy z dévodov podla § 19 Zakona o verejnom
obstaravani, ako aj v pripade jej podstatného porusenia Zhotovitelom. Zhotovitel' podstatne porusi Zmluvu
najmad, ak:

a) Zhotovitel nevyhotovuje Dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite podla Zmluvy, poziadaviek
Objednavatela, platnych pravaych predpisov, nedodrzi podstatné kvalitativne a dodacie podmienky
alebo nedodrzi predpisany technologicky postup na vykonanie Diela a ani v dodato¢nej lehote 5 dni
odo dna pisomnej vjzvy Objedndvatela na odstranenie porusenia, toto svoje porusenie neodstrani;

b) Zhotovitel' porusi akékolvek ustanovenie Zmluvy a svoje porusenie neodstrani ani do 10 dnf odo
dna pisomnej vjzvy Objednavatela na odstranenie porusenia Zmluvy;

9) sa preukaze, ze Zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
Zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nedplné alebo skreslené udaje;

d) Zhotovitel porusi akykol'vek termin stanoveny v ¢l. III. bod 1 tejto Zmluvy a vo Vecnom a ¢asovom
harmonograme realizacie Diela podl'a Prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy a ani v dodatocnej lehote 5 dni odo
dna pisomnej vjzvy Objednavatel'a na odstrinenie omeskania, toto svoje omeskanie neodstrani;

e) Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykonavani Diela tak, ze to bude objektivne nasvedcovat’ tomu, ze
termin Odovzdania a prevzatia Diela podla ¢l. III. bod 1 tejto Zmluvy nebude dodrzany pre
okolnosti na strane Zhotovitel'a;

f) Zhotovitel' neodstrani vady Diela riadne a véas v sulade s ¢l. IX. tejto Zmluvy;

Q) je proti Zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze, bol proti Zhotovitelovi zamietnuty
navrh alebo zastavené konanie na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, bol zruseny konkurz
pre nedostatok majetku alebo v pripade, ak Zhotovitel vstipil do likvidacie alebo je proti
Zhotovitefovi vedeny vykon rozhodnutia (napr. podla zikona ¢. 233/1995 Z. z. o sudnych
exekutoroch a exekucénej ¢innosti (Exekucny poriadok) a o zmene a doplneni d'alsich zakonov v zneni
neskorsich predpisov);
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h) Zhotovitel' bol zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle Zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov;

i) Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om;

) Zhotovitel' porusi ustanovenie ¢l. XVIII. bod 2 tejto Zmluvy;

k) Zhotovitel' porusi ustanovenie ¢lanku II. bod 9. tejto Zmluvy;

D Zhotovitel' porusi svoju povinnosti podla clanku XIV. tejto Zmluvy;

m)  Zhotovitel' porusi ustanovenie ¢l. IV. bod 4 tejto Zmluvy; alebo

n) nastane dévod, ktory je ako podstatné porusenie Zmluvy uvedeny v tejto Zmluve.

0) Zhotovitel' a/alebo Subdodavatel' zacali s realiziciou stavby pred protokolirnym odovzdanim
staveniska

P) ak Zhotovitel poveril vykonanim diela podla Zmluvy o dielo, Subdodavatela, ktory nespliial
predpoklady podl'a ¢lanku VII. bod 5 a 6 Zmluvy o dielo; alebo ak Zhotovitel’ zmenil Subdodavatela
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavtela podl'a ¢lanku VII. bod 6. Zmluvy o dielo

q) ak vykonanie diela podla Zmluvy o dielo, ktorym Zhotovitel poveril Subdodavatel'a na zaklade
Subdodavatelskej zmluvy, bolo napriek zdkazu podla ¢lanku VII. bod 9. Zmluvy o dielo zverené
tretej osobe;

1) Zhotovitel' porusi ustanovenie ¢l. VI. bod 7 tejto Zmluvy;

S) ak Zhotovitel nesplni ktordkol'vek povinnost’ clanku VI. bod 3 alebo bod 6., ¢lanku V. bod 15. alebo
bod 9. Zmluvy o dielo,

t) ak z informacif poskytnutych Objednavatel'ovi podl'a ¢lanku VI bod 11. Zmluvy o dielo vyplynie, ze
Zhotovitel nema zabezpecené dodavky stavebného materidlu pre bezprostredne nasledujici milnik
podla tejto zmluvy v pozadovanom mnozstve a zaroven na vyzvu Objednavatela neurobi napravu
v lehote najviac dvoch kalendarnych tyzdiov od vyzvy,

u) ak doslo k zaniku bankovej zaruky podla ¢lanku X1II. Zmluvy o dielo a Zhotovitel’ nezjednal napravu
ani do 4 kalendarnych dni odo dnia zaniku p6évodnej bankovej zaruky.

4, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’ bez uplatnenia akychkol'vek sankcii v pripade, Ze este
nedoslo k plneniu podla Zmluvy:

a) ak zo strany FNPS nedoslo k schvileniu doticie Objednavatelovi a/alebo k uzatvoreniu zmluvy o
poskytnuti podpory z FNPS a Objednavatelom,

b) ak vysledky administrativnej finanénej kontroly a/alebo zmluvy, ktorou FNPS poskytne dotaciu na
Dielo Objednavatel'ovi neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto Zmluvy,

¢) ak nedojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania na zaklade ex-post kontroly.

5. Odstapenie od Zmluvy je ucinné diom nasledujicim po dni dorucenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy
druhej Zmluvy.

6. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto Zmluvy
od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné a zakonné sankcie a
zodpovednosti za vady tych stavebnych prac a dodavok, ktoré boli do dna odstupenia od Zmluvy zrealizované a
iné naroky, ktoré zo svojej povahy maji pretrvavat’ aj po zaniku Zmluvy.

7. Odstapenie od Zmluvy o dielo sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej nesplnenim povinnosti
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli na vyliceni aplikicie ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zdkonnika
pri odstapeni od Zmluvy o dielo podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo, t. j. Zhotovitel' bude v pripade odstipenia
Objednavatela od Zmluvy o dielo fakturovat’ Objednavatelovi len skutoc¢ne, preukazatelne a riadne vykonané
stavebné prace podl'a sipisu poloziek odsihlasenych Objednavatelom.

8. Po odstupeni od Zmluvy o dielo je Zhotovitel' povinny:

a) pocinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokoncenim diela,
prip. minimalizovat’ straty a za tymto ucelom vykonat’ vsetky potrebné opatrenia;

b) odovzdat’ Objednavatelovi vietky potrebné podklady potrebné na dokoncenie diela, ako aj podklady,
ktoré Zhotovitel' ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti a podklady potrebné pre
prevadzkovanie diela a v suvislosti s nim, vratane manudlov, certifikatov, energeticky certifikat v
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zmysle zdkona ¢. 555/2005 Z.z., o energetickej naro¢nosti budov, protokolov, revizii a pod ak je
relevantné;

©) vypratat’ stavenisko v zmysle ZoD do 10 (desiatich) kalendarnych dnf od vykonania opatreni podl'a
pism. a) tohto bodu;

d) informovat’® Objednavatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokoncenie diela.

9. V pripade ukoncenia zmluvného vzt’ahu z dévodu odstupenia od Zmluvy o dielo podla tohto ¢lanku
Zmluvy o dielo, Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za vady a nedorobky a prebera zaruku za vykonanu ¢ast’ diela
podla ¢lanku IX. Zmluvy o dielo.

Clanok XVII
Komunikacia zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomnost’ podla tejto Zmluvy je mozné dorucovat’:

a) elektronicky,
b) osobne,

c) postou,

d) kutiérom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vzijomna komunikacia suvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehat’
prioritne elektronicky prostrednictvom e-mailov uvedenych v ¢lanku XIV. bode 4. tejto Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny pisomnost’ dorucovanu elektronicky odoslat’ na e-mailova adresu
Objednavatela uvedentd v ¢lanku XIV. bod 4. tejto Zmluvy. Pisomnost’ dorucovana elektronicky na e-mailova
adresu sa povazuje za dorucenu:

a) okamihom prevzatia v pripade, ze prevzatie druha strana potvrdi, alebo
b) nasledujici pracovny den po jej odoslani, ak druhd strana prevzatie pisomnosti nepotvrdila.

3. Pisomnosti dorucované do elektronickej schranky Zmluvnej strany sa dorucuju do vlastnych ruk, pricom
na ziklade dohody zmluvnych strin sa uplatiuje fikcia dorucenia podla § 32 ods. 5 pism. b) zikona
¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakona o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov.

4. Doporucené dorucovanie prostrednictvom posty sa vyzaduje najmi v pripade podstatnych okolnosti
trvania zmluvného vzt’ahu, ako napriklad sposoby ukonc¢enia Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnost’
sa na ucely tejto Zmluvy povazuje za dorucent dilom jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovana alebo
diiom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovana alebo uplynutim dloznej lehoty na poste,
a to aj v pripade, Ze sa adresat o ulozeni zéasielky nedozvedel.

Pre dorucovanie sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy, pripadne ind adresa,
ktora je na tento ucel riadne oznamena druhej Zmluvnej strane. V pripade akejkol'vek zmeny adresy uréenej na
dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa zmluvnd strana zavizuje o tejto zmene bezodkladne, najneskor
v$ak do 7 kalendarnych dni od kedy zmena nastane, pisomne informovat’ druht Zmluvnd stranu; v takomto
pripade je pre dorucovanie rozhodujica nova adresa, riadne oznamena druhej Zmluvnej strane.

Clanok XVIIL.
Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel nie je opravneny postapit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajiuce z tejto Zmluvy na tretiu

osobu alebo sa dohodnit’ s tret’ou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
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2. Pre prava a zavizky tejto Zmluvy platia prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatnych
v$eobecne zaviznych pravaych predpisov platnych a dc¢innych v Slovenskej republike.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze spory vzniknuté z tejto Zmluvy budu riesit’ vzajomnou dohodou. Pokial’ sa
Zmluvné strany vzajomnym rokovanim na vyrieSeni sporu nedohodnt, ktorikolvek zo Zmluvnych stran je
opravnena sa s navrhom na riesenie sporu obratit’ na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.

4. Menit’ alebo doplfiat’ obsah tejto Zmluvy je mozné iba formou pisomnych oéfslovanych dodatkov
podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.

5. Neplatnost’, nedcinnost’ alebo neaplikovatelnost’ niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nesp6sobuje
neplatnost’, neucinnost’ alebo neaplikovatel'nost’ tejto Zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti, nedcinnosti alebo
neaplikovatel'nosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy si zmluvné strany povinné vyvinat’ vSetku sacinnost’,
ktord od nich mozno spravodlivo pozadovat’, aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto
Zmluvy nahradili novym ustanovenim v silade s u¢elom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany
v tejto Zmluve zruseny a nahradeny inym pravaym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pévodny pravny predpis
sa budu povazovat’ za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

6. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych styri vyhotovenia si ponechd Objednavatel a
dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel'.

7. Tuto Zmluvu uzatvorili Zmluvné strany slobodne, vazne bez skutkového alebo pravneho omylu a na znak
sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

8. Tato Zmluva nadobudne dcinnost’ diilom nasledujicim po dni kumulativneho splnenia nasledovnych
podmienok: (i) zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmlav, (ii) a nadobudnuti platnosti a u¢innosti zmluvy o
poskytnut{ nenavratného finané¢ného prispevku od poskytovatela nenavratného finanéného prispevku — Fond na
podporu §portu. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze v pripade, ak FNPS Objednavatelovi neposkytne
ptispevok na Dielo a Objednavatel’ tak neziska finan¢né prostriedky na krytie ¢asti Ceny Diela, tito Zmluva
nenadobudne ucinnost’.

9. Neoddelitel'nou sucast’'ou tejto Zmluvy su jej prilohy:
Priloha ¢. 1 Projektova dokumenticia v el. podobe
Priloha ¢. 2 Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov
Priloha ¢. 5 Vzor — supis stavebnych prac — akceptacny protokol
Zhotovitel’: Objednavatel’:
V Presove, dna V Bratislave, dna
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DAG SLOVAKIA, a. s. Mestska Cast’ Bratislava - PetrZalka
Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva Ing. Jan Hrcka, starosta
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