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Martin Jasenský
Obdĺžnik


Priloha ¢. 3 Zmluvy o Dielo

Cast’ - Rozpis fakturaénych milnikov

Tento dokument popisuje rozsah prac, rozsah implementécie Diela a rozsah a popis vystupov, ktoré je
Zhotovitel' povinny dodat’ resp. vykonat' pre Uspe$né naplnenie fakturaénych milnikov a moznost
fakturacie prislusnej ¢iastky Ceny za Dielo za dosiahnutie prisluiného fakturatného milnika podla
Rozpoctu.

Tento rozpis fakturaénych milnikov predstavuje neoddeliteln sucast’ Prilohy ¢. 3 ZoD - Rozpocet a

rozpis fakturacnych milnikov.

Cislo
mil’nika

Oznacenie plnenia

Rozsah pric, rozsah implementacie Diela a rozsah a popis
vystupov potrebnych pre splnenie faktura¢ného mil’nika

Analyza a dizajn
vratane prototypu

PID

Mapovanie a analyza funkénych poziadaviek - detailny navrh
rieSenia (DNR):

Vytvorenie UX a Ul navrhu

a. Vytvorenie informaénej architektury a mapovanie
pouZivatel'skej cesty
b. Vytvorenie prototypu pouZzivatel’ského rozhrania (Mobilna
aplikacia a Web) 2 iterdciami v néstroji Figma

Systémova architektiira

- HLD a LLD dizajn bezpe¢nostnej architektury

- HLD a LLD siet'ovej architektury

Analyza musi byt odovzdana v modelovacom néstroji
Enterprise Architect v zmysle metodiky UML2 aZ na urovei
requirements, use-case, komponentov, sluzieb a metod - class,
sekventnych a activity diagramov deployment modelu,
namapovanych test-case a test pripadov

Metodika vyvoja DEVSECOPS
Definicia nevizualneho rozhrania (Integraéného manualu) pre
integraciu IDS a dopravcov (API)

Nakup
preexistentného SW

Preukézanie nakupu vSetkych licencii SW 3. stran podl'a Ponuky
Zhotovitel'a

Dodanie a Instalacia
Vozidlového
zariadenia - BT
majék

Dodacie listy

Potvrdenia o instal4cii a otestovani funk&nosti BT majakov.
Uhrada za dodanie a intalaciu BT majakov sa vykonéava
postupne v stlade so Zmluvou o Dielo

Dodanie a Instalacia
Vozidlového
zariadenia -
GPS/GSM

Dodacie listy

Potvrdenia o instalacii a otestovani funkénosti GPS/GSM.
Uhrada za dodanie a instalaciu GPS/GSM sa vykonava postupne
v sulade so Zmluvou o Dielo

Implementacia a
testovanie

Vyvoj a integracia systémov - kazda dokumentécia musi byt
odovzdana objednavatelovi vratane buildovatel'nych zdrojovych
kodov, postupov jeho spedného rebuildu na jeho d’alSie pouzitie
a nahratého do repozitira kodov v sulade so ZoD

Testovanie:




(1) Funkéné testovanie (FAT)

(2) Systémové a integra¢né testovanie

(3) Zatazové a vykonnostné testovanie

(4) Bezpecnostné testovanie

(5) Pouzivatel'ské testy funkéného pouzivatel'ského rozhrania
(UX testovanie)

(6) Uzivatel'ské akceptacné testovanie (UAT)

Skolenia personalu v rozsahu 20MD

Dokumentacia

(1) Aplikaéna prirucka

(2) Pouzivatel'ské prirucka

(3) Instalaén4 prirucka a pokyny na instalaciu
Uvodnu/opakovani)

(4) Konfigura¢né prirucka a pokyny pre diagnostiku

(5) Integra¢na prirucka a integraéné manudly pre vnutorné medzi
modulové integrécie ako aj pre externé IS

(6) Prevadzkovy opis a pokyny pre servis a udrzbu

(7) Pokyny pre obnovu v pripade vypadku alebo havérie
(Havarijny plan, BCM,DRP plany)

(8) Bezpeénostny projekt a bezpe€nostné smernice pre riadenie
prevadzky

Integracia na
dopravcov

Overenie zhody prepojenia NICL a IS IDS/dopravcov podl'a
integratného manudlu a integraénych scenarov na vzorke aspori
90% dopravcov

Zaveredné testovanie
a nasadenie IS NICL
do prevadzky a
postimplementaéna
podpora

Nasadenie do produkcie a vyhodnotenie
Presku$anie a akceptacia spustenia do produkcie (vyhodnotenie)




