

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2410
Stavba: Športový areál pri SPŠIT Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 1.1.2025

Objednávateľ:
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ŠPORTFINAL

IČO: 44149671
IČ DPH: SK2022610172

Projektant:
Zodpovedný projektant: Hplus, a.s. Kollárova 73, 0

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 111 068,36
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 111 068,36
---------------------	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	1 111 068,36	255 545,72

Cena s DPH	v	EUR	1 366 614,08
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2410

Stavba: Športový areál pri SPŠIT Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011

Projektant:

Zodpovedný projektant:
Hplus, a.s. Kollárova 73, 0

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 111 068,36	1 366 614,08
SO 01	Multifunkčné ihrisko	86 780,61	106 740,15
SO 02	Kryté hokejbalové ihrisko	688 240,06	846 535,27
SO 02.1	Montovaná hala s ihriskom	547 123,01	672 961,30
SO 02.2	Mobilné kontajnery	114 117,05	140 363,97
SO 03	Atletická dráha	162 236,55	199 550,96
SO 04	Spevnené plochy a chodníky	37 615,76	46 267,38
SO 07	Oplotenie areálu	12 683,77	15 601,04
SO 08	Osvetlenie a areálové rozvody	79 409,04	97 673,12
SO 09	Kamerový systém	14 713,41	18 097,49
SO 10	Vodovodná prípojka	16 051,80	19 743,71
SO 11	Kanalizačná prípojka	13 337,36	16 404,95
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 111 068,36	1 366 614,08