

Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Zvolen

Sídlo: Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Maňka - primátor
IČO: 00 320 439
DIČ: 2021339430
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Zvolen
Číslo účtu (IBAN): SK95 0200 0000 0050 7200 8151

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Soňa Chrastinová, pov. vedením OVaŽP, tel: 045 5303150
vo veciach technických: Ing. Jakub Havlík, Phd, referent, tel: 045 5303150
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

SIROŇ plus s.r.o.

Sídlo: M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Fekiač, konateľ
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 004 073
DIČ: 202 047 3851
Bankové spojenie: SZRB a.s., Bratislava
Číslo účtu (IBAN): SK57 3000 0000 0000 0030 4792

Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fekiač, konateľ
vo veciach technických: Ing. Jozef Fekiač, konateľ
Číslo elektronickej schránky na portáli ÚPVS: E0004986976

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Materská škola Tehelná – zateplenie objektu**“ v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej projektantovou organizáciou **architektúra, s.r.o., J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová, Ing. arch. Martin Škoviera** IČO: 36723088 v termíne 04/2021, realizovaného ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok. Realizácia diela bude financovaná prostredníctvom dotácie Environmentálneho fondu poskytnutej v rámci aktivity „**Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov**“.

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť pre Objednávateľa dielo s názvom „**Materská škola Tehelná – zateplenie objektu**“ v špecifikácii a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné (riadne ukončené) Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
3. Dielo bude realizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektantovou organizáciou **architektúra, s.r.o., J. R. Poničana 841/104, 962 23 Očová, Ing. arch. Martin Škoviera IČO: 36723088** v termíne 04/2021, a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - a) projektová dokumentácia,
 - b) výkaz výmer,
 - c) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - d) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - e) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer – rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 – neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v Čl. I, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
5. Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia č. SÚ 1192/2023-Pe (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré je pre Zhotoviteľa záväzná a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
6. Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. Na prípadné nezrovnalosti a chyby medzi projektovou dokumentáciou a podrobným Výkazom výmer bol Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa v procese verejného obstarávania.
8. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - b) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela. V prípade potreby na vlastné náklady spracuje vykonávaciu resp. výrobnú dokumentáciu.
9. Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a v Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre

určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

11. V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.
12. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekrážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **do 180 dní od prevzatia staveniska** Zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
3. Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr **do štrnástich (14) kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
4. Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 1 tohto článku písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: jhavlik@zvolen.sk, schrastinova@zvolen.sk.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena za Dielo spolu:

Cena bez DPH	357 170,17 EUR
DPH	82 149,14 EUR
Cena celkom vrátane DPH	439 319,31 EUR

slovom: štyristotridsaťdeväťtisícristodevätásť eur a tridsaťjeden eurocentov vrátane DPH.

Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP),
- b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,
- c) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na náčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- d) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku a 2x elektronicky v PDF formáte, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty použitých materiálov, energetický certifikát budovy po zrealizovaní prác, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízie správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,
- e) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom,
- f) vypratanie staveniska, odvoz stavebného odpadu vrátane poplatku za uloženie sute a prebytočnej zeminy na riadenú skládku, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela,
- g) nákladov na poistenie Diela,
- h) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- i) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela,
- j) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,
- k) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- l) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu,
- m) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo staveniskovú dopravu, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy),
- n) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC,
- o) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor,
- p) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska,
- q) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie),
- r) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prашné opatrenia,
- s) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky,
- t) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska,
- u) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko,

- v) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy, a ktoré nie sú uvedené v bode 2 tohto článku, okrem navyše prác uvedených v Čl. V tejto zmluvy.
 - w) náklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formáte,
 - x) náklady za vyjadrenie správcov sietí dotknutých stavbou o ich nepoškodení,
 - y) náklady na zrealizovanie tlakových skúšok, zemných plání a štrkových konštrukcií (cesty a parkoviská),
 - z) náklady za fyzickú ochranu drevín na stavenisku pri stavebnej činnosti. Za týmto účelom zabezpečí spracovanie plánu ochrany drevín pri stavebnej činnosti a tento predloží objednávateľovi pred podpisom zmluvy o dielo na schválenie. Plán ochrany drevín na stavenisku pri stavebnej činnosti je prílohou č. 3 k zmluve o dielo.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie o Diele a v ponúknuť cene Diela ich zohľadnil.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
 6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok si objednávateľ uplatní pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

Čl. V Navyše Práce

1. Navyše práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že navyše práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer a ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať. Za navyše práce sa nepovažuje chyba v predloženej výkaze výmer pri porovnaní s priloženou projektovou dokumentáciou, ani práce, na ktoré nebolo upozornené v procese verejného obstarávania. Zistené a identifikované navyše práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer a ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom, napríklad CENEKON 2024 a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ má právo si cenu overiť na trhu a v prípade rozdielu medzi ponukou a zistenou cenou, je zhotoviteľ povinný upraviť ponúkanú cenu navyše prác. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony.
2. Navyše práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravenými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákonom o verejnom obstarávaní, a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie navyše prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou navyše prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie navyše náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia navyše prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky navyše práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o navyše práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním navyše prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený navyše práce vykonať. Potreba navyše prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru, a zároveň o tejto skutočnosti musí byť vykonaný zápis v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.

3. Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
4. Na naviac práce po ich schválení príslušnými orgánmi zmluvných strán uzavru Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. VI Fakturácia

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
 - a) **zhotoviteľ je oprávnený fakturovať v 2 mesačných intervaloch skutočne vykonané práce odsúhlasené Objednávateľom.**
 - b) faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach vrátane krycieho listu. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na USB kľúči výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -“ a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:
 - fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií, ktoré podrobne zdokumentujú všetky zakryté časti tak, aby nevznikli pochybnosti o ich realizácii
 - dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku (ak relevantné);
 - licencie k prístrojom a technológiám (ak relevantné);Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer,
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer,
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou.
 - c) každá faktúra vrátane Súpisu skutočne vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi,
 - d) každá faktúra bude v textovej časti obsahovať názov projektu „Materská škola Tehelná - zateplenie objektu“,
 - e) Objednávateľ si vyhradzuje právo na zadržanie časti ceny diela z konečnej doručenej faktúry vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako zádržnú ratu do doby odstránenia prípadných vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela. Z tohto dôvodu výška konečnej faktúry musí byť minimálne vo výške 20 % z celkovej ceny diela bez DPH. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, odstráni ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa, pričom objednávateľ je oprávnený náklady na odstránenie vád a nedorobkov započítať oproti zadržanej rate a nároky objednávateľa z prípadných vád diela zostávajú nedotknuté. V prípade, ak po odstránení vád a nedorobkov a úhrade ceny týchto práv zostanú na účte zádržnej raty finančné prostriedky zostatok zadržanej čiastky bude vyplatený zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania zápisnice o odstránení vád a nedorobkov zástupcami zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ doručí faktúru Objednávateľovi **do piatich (5) kalendárnych dní** odo dňa schválenia Súpisu skutočne vykonaných prác Objednávateľom. Prílohou záverečnej faktúry bude podpísaný Preberací protokol stavby. Podmienkou zaplatenia záverečnej faktúry, ktorou budú fakturované skutočne vykonané

práce, je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia dohodnutej dokladovej časti Diela v zmysle článku IX bodu 3 tejto Zmluvy.

3. Pre účely tohto článku Zmluvy sa každá faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude Poskytovateľ služby zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je Objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia Poskytovateľa služby v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude Poskytovateľovi služby uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že Poskytovateľ služby ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a preukázania skutočnosti, že Poskytovateľ služby nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
5. Objednávateľ týmto v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje zhotoviteľovi súhlas na to, aby mu za dodaný tovar vystavoval faktúru v elektronickej forme vo formáte PDF (ďalej len „elektronická faktúra“). Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených zhotoviteľom v elektronickej forme je zaručená elektronickou výmenou údajov. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru kvalifikovaným elektronickým podpisom. Zhotoviteľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty a to z e-mailovej adresy zhotoviteľa sujova@sironplus.sk na e-mailovú adresu objednávateľa.
6. Objednávateľ je povinný neodkladne informovať zhotoviteľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v bode 4 tohto článku zmluvy a zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese objednávateľa alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie objednávateľa.
8. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác a to aj prostredníctvom evidencie naplňania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

Čl. VII

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
2. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho: Ivan Gálus, ev. číslo osvedčenia 01969*10-20-30*.č. telefónu 0905 803 542. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty:

- a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby,
- b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak sa zástupca zhotoviteľa nezúčastní koordinačnej porady alebo kontrolného dňa je povinný zhotoviteľ prerušiť vykonávané práce podľa tejto zmluvy deň nasledujúci po dni, v ktorom sa mala uskutočniť koordinačná porada alebo kontrolný deň a to až do dňa, v ktorom sa zástupca zhotoviteľa zúčastní koordinačnej porady alebo kontrolného dňa.

4. Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci splňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
5. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup stavebnému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe, ktorým je Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
7. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
9. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich

povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Dielo bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.

10. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
11. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
 - a) pracovných úrazoch,
 - b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, škodách na životnom prostredí a požiaroch.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil akékoľvek platné právne predpisy.
15. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní, resp. akýmkoľvek iným platným právnym predpisom zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobená škoda, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
16. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je

dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

17. Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

- a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
- b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkou/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 18. Zhotoviteľ je povinný spracovať harmonogram realizácie prác po stránke časovej a vecnej, ktorý predloží objednávatelovi pred podpisom zmluvy o dielo. Harmonogram prác tvorí prílohu č. 4 k zmluve o dielo.
- 19. Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 20. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávatelovi kontrolu postupu prác podľa vecného a časového harmonogramu.
- 21. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
- 22. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 23. Zhotoviteľ v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií¹⁾ vykonávajúci obnovu budovy zabezpečí, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. Splnenie podmienky je potrebné preukázať dokladmi a to:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu
- informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
- sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním. Zber odpadov bude separovaný. Odpady bude zhotoviteľ zhromažďovať podľa druhu odpadu do prepravných kontajnerov alebo priamo na nákladné automobily.

24. **Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto zmluvy**, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný Certifikát) musí zhotoviteľ predložiť ako prílohu č. 5 k tejto zmluve.

Čl. VIII Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
 - a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - b) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní¹
 - c) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - d) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

2. Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie/ zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie/ zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

3. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnených osôb Objednávateľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného/ živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

¹ Uplatní sa v súlade s dokumentáciou, prípadne súťažnými podkladmi k predmetnému verejnému obstarávaniu.

Čl. IX Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III bodu 1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
 2. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
 3. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
 - a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG, PDF a i.,
 - b) stavebný denník,
 - c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku,
 - d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a prebytočnej zeminy zo stavby, evidenčný list odpadov
 - e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov,
 - f) záručné listy v kópii,
 - g) doklady o vykonaní tesnostných skúšok, energetický certifikát budovy
 - h) geodetické zameranie zrealizovaného diela v grafickej a digitálnej forme v DWG a PDF formáte,
 - i) po realizačné vyjadrenie správcov inžinierskych sietí dotknutých stavbou o ich nepoškodení, v prípade, že nedôjde ku kontaktu so sieťami, priloží sa čestné prehlásenie zhotoviteľa,
 - j) doklady o zrealizovaných statických skúškach zemných plání a štrkových konštrukcií (cesty a parkoviská) zrealizovaných certifikovaným laboratóriom,
 - k) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení,
 - l) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku,
 - m) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 - n) energetický certifikát budovy po zrealizovaní prác
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
4. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
 5. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
 6. Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
 - a) základné údaje o Diele,
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela,

- c) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela,
 - d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť),
 - e) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá,
 - f) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
 - g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
7. Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
 8. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
 9. Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
 10. Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. Pre upresnenie „Vyššej moci“ sa pandemické opatrenia COVID 19 nepovažujú za vyššiu moc.
 11. Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a IX tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 9 tohto článku predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1) kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. X

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebudú brániť užívaniu diela. Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

5. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. XI

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- a) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia a odovzdania Diela v zmysle Článku 3 bod 1 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,
- b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3 bod 2 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,
- c) v prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím vykonávania stavebných prác na zhotovenie Diela podľa článku 3 bod 3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- d) v prípade, ak Zhotoviteľ nepreruší práce na diele z dôvodu špecifikovaného v článku VII bod 3 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Eur za každý deň, v ktorom neboli z práce prerušené, a to za každé porušenie tohto ustanovenia.
- e) v prípade, ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými podľa článku VII bod 6 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Eur a to za každé porušenie tohto ustanovenia.
- f) v prípade, ak Zhotoviteľ nebude chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a/alebo nezabezpečí hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi, čím poruší svoje povinnosti podľa článku VII bod 7 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- Eur a to za každé porušenie tohto ustanovenia.
- g) v prípade, ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v dôsledku, že Zhotoviteľ neposilní výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. nezahájí viaczmenné práce, čím poruší Zhotoviteľ článok VII bod 19 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,
- h) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov,
- i) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov,
- j) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,
- k) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku VIII, bod 3 tejto zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie,

- l) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku VII bod 3 tejto zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
 - m) v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vzniká objednávatel'ovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,
 - n) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávatel'ovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
2. Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
 3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatel'ovi škodu spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
 4. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbujuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
 5. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej čiastky.

Čl. XII Zánik Zmluvy

1. Táto zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy titulom jej podstatného porušenia zhotoviteľom, ak:
 - a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
 - c) zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác v lehote uvedenej v čl. III bod 3 tejto zmluvy,
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác,
 - f) zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto zmluvou,
 - g) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - h) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávatel'a, resp. oprávnenej osoby objednávatel'a (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení,
 - i) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávatel'a, resp. oprávnenej osoby objednávatel'a v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu diela neodstránil,
 - j) objednávatel'om oznámená vada je neodstrániteľná,
 - k) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

- l) zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XI. Zmluvy,
 - m) zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - n) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - o) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/závazok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela,
 - p) Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - r) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje:
- a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti,
 - b) omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
5. Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
8. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
9. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
10. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XIII **Osobitné protikorupčné opatrenia**

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:
 - a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto procesu,
 - b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich uzatvoreniu či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté,
 - c) nepriať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované,
 - d) odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva.

Čl. XIV **Doručovanie**

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie trojdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie., doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.
2. V prípade, ak zmluvné strany majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie písomností, sú zmluvné strany oprávnené doručovať písomnosti aj prostredníctvom elektronickej schránky. V rámci elektronickeho doručovania prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľ uplatní fikciu doručenia, čo znamená, že obsah písomnosti sa sprístupní až po potvrdení doručenky. Úložná lehota bude 5 kalendárnych dní. Písomnosti sa budú považovať za doručené potvrdením elektronickej doručenky, resp. notifikácie o doručení (hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke) alebo márnym uplynutím úložnej lehoty (15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu alebo elektronickú schránku určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu: v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, resp. elektronická schránka, riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností.

Čl. XV. **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

1. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov po zverejnení tejto zmluvy vo verejnom zozname povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe (CRZ).
3. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak by objednávateľovi bola uložená sankcia za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, zhotoviteľ sa zaväzuje v plnej výške nahradiť objednávateľovi škodu vo výške udelenej sankcie.
4. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
6. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, vyhotovených v takom počte rovnopisov ako táto zmluva. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
7. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá Zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer – Rozpočet

Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov

Príloha č. 3 – Plán ochrany drevín

Príloha č. 4 – Harmonogram realizácie prác

Príloha č. 5 – Poistná zmluva - Certifikát

12. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.

Vo Zvolene dňa

V Detve dňa 12.02.2025

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

1

Ing. Vladimír Maňka
Primátor

Ing. Jozef Fekiač
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021126
Stavba: Materská škola Tehelná - zateplenie objektu

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 6.2.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

IČO: 36004073
IČ DPH: SK202473851

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viazanička

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	357 170,17
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	357 170,17	82 149,14

Cena s DPH	v	EUR	439 319,31
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 06. 02. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021126

Stavba: Materská škola Tehelná - zateplenie objektu

Miesto:

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Delva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		357 170,17	439 319,31
2021126	Materská škola Tehelná - zateplenie objektu	357 170,17	439 319,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Tehelná - zateplenie objektu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

Projektant:

Spracovateľ:

Viazanička

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK202473851

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

357 170,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	357 170,17	23,00%	82 149,14

Cena s DPH

v EUR

439 319,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 06. 02. 2025

Pečiatka

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Tehelná - zateplenie objektu

Miesto:

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

Spracovateľ: Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

357 170,17

HSV - Práce a dodávky HSV

155 005,69

1 - Zemné práce	2 722,04
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 146,34
4 - Vodorovné konštrukcie	10 595,66
5 - Komunikácie	3 684,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	91 413,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 254,57
99 - Presun hmôt HSV	9 189,56

PSV - Práce a dodávky PSV

187 905,77

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	42 053,87
712 - Izolácie striech	56 916,20
713 - Izolácie tepelné	55 517,39
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	913,81
764 - Konštrukcie klampiarske	25 114,69
766 - Konštrukcie stolárske	3 164,16
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 208,47
784 - Dokončovacie práce - maľby	17,18

M - Práce a dodávky M

14 258,71

21-M - Elektromontáže	14 258,71
-----------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Tehelná - zateplenie objektu

Miesto:

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

357 170,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

155 005,69

D 1

Zemné práce

2 722,04

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,760	15,93	649,31
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	40,760	1,21	49,32
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,260	5,26	148,65
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	565,200	0,53	299,56
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,042	31,50	1 513,32
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - zásyp okolo obrubníkov vykopanou zeminou	m3	12,500	4,95	61,88

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 146,34

7	K	311273460	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) - atika	m3	13,422	214,26	2 875,80
8	K	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	2,232	121,21	270,54

D 4

Vodorovné konštrukcie

10 595,66

9	K	417270250	U profil YTONG 250x249x599 P4-500	m	215,610	12,41	2 675,72
10	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 - do U profilu Ytong+ nadmurovka atiky	m3	7,471	165,31	1 235,03
11	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	48,300	19,54	943,78
12	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	48,300	5,38	259,85
13	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,802	1 092,37	876,08
14	K	417361821.0	Previazanie navýšených častí atiky s pôvodnou atikou - kotviace tŕne z betonárskej ocele priemeru 12 mm - dĺžka 200 mm - každých 50 cm 1 kus, navŕtanie dier, chemická kotva - D+M	m	259,010	17,78	4 605,20

D 5

Komunikácie

3 684,44

15	K	564752111.0	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 po zhut.hr. 150 mm	m2	156,333	8,98	1 403,87
16	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	156,333	12,60	1 969,80
17	M	5921953170	Prídlažba, 50x25x8 cm,	m2	161,023	1,93	310,77

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

91 413,08

18	K	612425931.0	Vyspravenie vnútorného ostenia po výmene okien a dverí	m2	4,396	23,23	102,12
19	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - úprava po zamurovaní	m2	3,100	2,60	8,06
20	K	612460243	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm - úprava po zamurovaní	m2	2,232	17,79	39,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	612460252	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm - úprava po zamurovaní	m2	3,100	10,14	31,43
22	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - úprava po zamurovaní	m2	3,100	10,40	32,24
23	K	621466143	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm	m2	15,983	11,04	176,45
24	K	622422131	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I - do 10%	m2	1 219,948	1,60	1 951,92
25	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračným náterom - pred zateplením	m2	1 219,948	1,59	1 939,72
26	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm (vrátane podkladného náteru)	m2	1 462,162	11,04	16 142,27
27	K	622465121	Soklová - mozaiková omietka strednozná	m2	81,231	16,80	1 364,68
28	K	625250050	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - dosky z minerálnej vlny (bez omietky)	m2	13,750	32,29	443,99
29	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z minerálnej vlny (bez omietky)	m2	1 311,636	43,28	56 767,61
30	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - dosky z minerálnej vlny (bez omietky)	m2	132,216	27,26	3 604,21
31	K	625251382	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm extrudovaný polystyrén - sokel (bez omietky)	m2	3,000	27,63	82,89
32	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém extrudovaný polystyrén - hr. 100 mm - sokel (bez omietky)	m2	159,643	35,19	5 617,84
33	K	6252513860	Kontaktný zatepľovací systém - extrudovaný polystyrén hr. 150 mm, styk steny a podlahy terasy (bez omietky)	m2	4,560	40,82	186,14
34	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia extrudovaný polystyrén hr. 30 mm - sokel (bez omietky)	m2	2,100	29,55	62,06
35	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - dosky z minerálnej vlny (bez omietky)	m2	15,983	28,82	460,63
36	K	632200020	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	m2	44,550	26,47	1 179,24
37	M	5922900790	Keramická protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 20 mm	m2	49,050	23,24	1 139,92
38	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm - interiér	m	3,600	6,27	22,57
39	M	6119000970	Vnútna parapetná doska plastová komôrková, šírka 260mm, biela	m	3,600	15,94	57,38

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34 254,57

40	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	250,774	7,46	1 870,77
41	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	255,789	1,21	309,50
42	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	15,046	107,00	1 609,92
43	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 618,202	1,91	3 090,77
44	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4 854,606	0,67	3 252,59
45	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 618,202	1,58	2 556,76
46	K	953946131	Soklový profil 150mm	m	263,771	2,65	698,99
47	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	539,860	0,60	323,92
48	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	474,960	0,34	161,49
49	K	953996141	Rohový PVC profil s okapovým nosom	m	169,800	0,85	144,33
50	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek malú x, -1,63300t	m3	0,203	49,61	10,07
51	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	0,432	7,07	3,05
52	K	963051110	Búranie železobetónových prvkov - presah strechy	m3	1,533	189,86	291,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	18,095	123,38	2 232,56
54	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	4,000	0,58	2,32
55	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,95	2,85
56	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,148	7,48	38,51
57	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	4,865	7,48	36,39
58	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,800	30,89	55,60
59	K	971045803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	59 820,975	0,12	7 178,52
60	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu do 150mm stenovou pilou -0,01800t - presah strechy	m	25,500	104,27	2 658,89
61	K	978013141.0	Odstránenie nesudržných a odutých častí vonkajších stien a omietok do 30 %, -0,01000t - sokel	m2	81,236	0,96	77,99
62	K	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80 -120 mm -0,01841 t	m2	34,825	3,19	111,09
63	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,107	17,56	967,68
64	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 063,080	0,53	563,43
65	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,107	14,48	797,95
66	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	531,540	1,63	866,41
67	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	49,867	74,55	3 717,58
68	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,287	189,71	623,58

D 99 Presun hmôt HSV 9 189,56

69	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	617,578	14,88	9 189,56
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 187 905,77

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 42 053,87

70	K	711111025.0	D+M parozábrana - stierka na báze plastu (strecha)	m2	1 218,698	5,39	6 568,78
71	K	711111025.1	D+M parozábrana - stierka na báze plastu (strop suterénu odspodu)	m2	808,280	5,39	4 356,63
72	K	711111025.2	Zhotovenie hydroizolačnej iniektáže - sokel	m2	81,231	37,21	3 022,61
73	M	2466200260.0	Iniektážny paker	ks	2 392,839	1,32	3 158,55
74	M	2466200265.0	MC Injekt GL 95	l	2 233,316	7,88	17 598,53
75	K	711111025.3	D+M výstužná páska Nafuflex DBS 120 prestierkovaná hydroizoláciou Expert Proof Eco - sokel	m	265,871	10,03	2 666,69
76	K	711111025.4	Lokálne vyspravenie nerovností vysprávkovou maltou - sokel	m2	81,231	4,03	327,36
77	M	5859291575.0	MC Rockmortar HS	kg	812,310	0,94	763,57
78	K	711111025.5	Zhotovenie stierkovej izolácie stien (flexibilná hydroizolácia difúzne otvorená) - sokel	m2	81,231	10,96	890,29
79	M	5859292115.0	MC Proof 601 HT	kg	487,386	5,06	2 466,17
80	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,065	12,31	234,69

D 712 Izolácie striech 56 916,20

81	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	234,810	1,12	262,99
82	K	712300841.0	Vyčistenie povodnej povlakovej krytiny strechy s prerezaním nerovností	m2	831,258	0,57	473,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	712300841.1	Vyčistenie povodnej strešnej/balkónovej dosky pred aplikáciou nových vrstiev	m2	254,810	6,48	1 651,17
84	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	278,306	1,50	417,46
85	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,111	1 715,20	190,39
86	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 230,598	9,77	12 022,94
87	M	2832990650	Kotviace prvky	ks	3 864,078	1,79	6 916,70
88	M	2833000150	PVC fólia hr. 1,5 mm	m2	1 415,188	13,12	18 567,27
89	K	712973220.0	D+M strešnej vpuste - "V1" - zvislá sanačná vpusť DN125 do existujúcej vpuste	ks	4,000	343,04	1 372,16
90	K	712973220.1	D+M strešnej vpuste - "V2" - vodorovná sanačná vpusť DN125 do existujúcej vpuste	ks	2,000	343,04	686,08
91	K	712973220.2	Lemovanie kominov vzduchotechniky PVC fóliou D+M	ks	8,000	32,07	256,56
92	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 230,598	1,10	1 353,66
93	M	6936651300	Geotextília 300g/m2	m2	1 415,188	1,79	2 533,19
94	K	712991010.0	D+M Ukončenie strechy pri okape - detail "E" - OSB doska hr. 25mm šírky 250mm+ rošt z drevených hranolov 60x400+335mm á1000mm	m	7,250	32,07	232,51
95	K	712991010.1	D+M Ukončenie strechy pri okape - detail "G" - OSB doska hr. 25mm šírky 300mm+ rošt z drevených hranolov 60x400+335mm á1000mm	m	25,850	42,50	1 098,63
96	K	712991010.2	Montáž podkladnej konštrukcie z dreveného hranolu 100x50mm pod klampiarske konštrukcie	m	17,340	20,13	349,05
97	M	2832990600.1	Kotviace prvky	ks	45,000	1,27	57,15
98	M	6072624200.1	Drevený hranol 100x50mm	bm	19,000	7,16	136,04
99	K	712991030.0	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na terase - ukončenie terasy- šírky 300 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie- (dve dosky na seba)	m	18,900	27,59	521,45
100	M	2832990600	Kotviace prvky	ks	120,000	1,27	152,40
101	M	6072628000	Doska OSB 3 P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	15,498	7,95	123,21
102	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atiky šírky 411 - 650 mm pod klampiarske konštrukcie	m	224,280	19,71	4 420,56
103	M	2832990600	Kotviace prvky	ks	1 350,000	1,27	1 714,50
104	M	6072628000	Doska OSB 3 P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	139,054	7,95	1 105,48
105	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,336	47,48	300,83

D 713

Izolácie tepelné

55 517,39

106	K	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom celoplošným prilepením	m2	808,280	8,77	7 088,62
107	M	6314400780	Lamely z minerálnej vlny - CLT C1 Thermal - hr. 100 mm	m2	824,446	16,01	13 199,38
108	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením - vnútorná strana atiky	m2	152,243	10,26	1 562,01
109	M	2837653422	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	155,288	5,23	812,16
110	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	20,000	14,03	280,60
111	M	2837653419	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	21,000	2,59	54,39
112	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	841,290	2,98	2 507,04
113	M	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	85,812	63,25	5 427,61
114	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojrvtvová kladenými voľne	m2	970,940	4,40	4 272,14
115	M	2837653426	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 180 mm	m2	1 980,718	9,01	17 846,27
116	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	61,276	20,09	1 231,03
117	M	2837650040	XPS hrúbka 60 mm	m2	73,531	6,38	469,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	16,006	47,92	767,01
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							913,81
119	K	721242121	Lapač strešných splavenín plastový D+ M	ks	18,020	42,23	760,98
120	K	721242803	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, - 0,02113t	ks	18,020	8,44	152,09
121	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,021	35,28	0,74
D 764 Konštrukcie klampiarske							25 114,69
122	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej z Pz plechu, - 0,00742t	m2	210,260	1,84	386,88
123	K	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	36,650	1,62	59,37
124	K	764352820	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	7,900	1,62	12,80
125	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	146,335	25,58	3 743,25
126	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	146,335	1,84	269,26
127	K	7644302102	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vonkajšia kútová lišta rš. 70 (príslušenstvo pre PVC fólie)	m	247,650	22,08	5 468,11
128	K	7644302103	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vnútorná kútová lišta rš. 70 (príslušenstvo pre PVC fólie)	m	254,170	22,08	5 612,07
129	K	7644302104	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, stenová tmeliaca lišta (vrátane pretmelenia akrylátovým tmelom, príslušenstvo pre PVC fólie)	m	31,250	32,07	1 002,19
130	K	7644302106	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, okapnica rš. 200	m	332,030	17,86	5 930,06
131	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	253,860	1,59	403,64
132	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	11,300	1,16	13,11
133	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	4,100	1,62	6,64
134	K	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	15,400	28,97	446,14
135	K	764761332	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	43,650	36,73	1 603,26
136	K	764761432	Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom	ks	4,000	23,56	94,24
137	M	5537301140	Odkvapový systém- žľabový kotlík 150/100	ks	4,000	7,43	29,72
138	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,362	93,79	33,95
D 766 Konštrukcie stolárske							3 164,16
139	K	766621081	Montáž okna plastového	m	12,920	16,72	216,02
140	M	6114123710	Plastové okno dvojkrídlové š/v 1800/1430mm , OS+OS, izolačné trojsklo, farba biela "O1"	ks	2,000	563,10	1 126,20
141	K	766641071.0	Montáž vchodových dverí plastových	m	9,060	16,72	151,48
142	M	6114122100.0	Plastové vchodové dvere š/v 1750/2780 mm, izolačné trojsklo, farba biela "D1"	ks	1,000	1 658,37	1 658,37
143	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,228	53,01	12,09
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 208,47
144	K	767111110.0	Výlez na strechu (rebrík dĺžky 6,4 m) - demontáž, predĺženie konzol pre uchytenie na fasádu, prebrúsenie a náter, spätná montáž	ks	2,000	507,15	1 014,30
145	K	767111110.1	Výlez na strechu (rebrík dĺžky 3,4 m) - demontáž, predĺženie konzol pre uchytenie na fasádu, prebrúsenie a náter, spätná montáž	ks	1,000	268,80	268,80
146	K	767161120.0	D+M zábradlia "Z1" (vrátane povrchovej úpravy)	m	18,020	157,50	2 838,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	767914810.0	Demontáž zábradlia	m	18,020	4,84	87,22
D 784			Dokončovacie práce - maľby				17,18
148	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3,100	1,48	4,59
149	K	784430010	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3,100	4,06	12,59
D M			Práce a dodávky M				14 258,71
D 21-M			Elektromontáže				14 258,71
150	K	210010001	Bleskozvod	súb.	1,000	14 258,71	14 258,71

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021-09
Stavba: Materská škola Tehelná Zvolen BLESKOZVOD

JKSO:
Miesto: Zvolen

KS:
Dátum: 6.2.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

IČO: 36004073
IČ DPH: SK2020473851

Projektant:
EL-PROJEKT s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viazanička

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	14 258,71
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	14 258,71	3 279,50

Cena s DPH	v	EUR	17 538,21
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

06. 02. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021-09

Stavba: Materská škola Tehelná Zvolen BLESKOZVOD

Miesto: Zvolen

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Projektant:

EL-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		14 258,71	17 538,21
2021-09	Materská škola Tehelná Zvolen BLESKOZVOD	14 258,71	17 538,21

//

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Tehelná Zvolen BLESKOZVOD

JKSO:

Miesto: Zvolen

KS:

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

EL-PROJEKT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 258,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 258,71	23,00%	3 279,50
Cena s DPH			17 538,21
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

06. 02. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Tehelná Zvolen BLESKOZVOD

Miesto: Zvolen

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Projektant: EL-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

Spracovateľ: Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	14 258,71
M - Práce a dodávky M	14 258,71
BL - BLESKOZVOD	8 775,76
ZP - ZEMNÉ PRÁCE	3 833,14
OST - Ostatné	1 649,81

7

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Tehelná Zvolen BLESKOZVOD

Miesto:

Zvolen

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Projektant:

EL-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ:

SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

Spracovateľ:

Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 258,71

D M

Práce a dodávky M

14 258,71

D BL

BLESKOZVOD

8 775,76

1	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	24,000	8,80	211,20
2	M	EKR000001161	Krabica inštalčná KUZ-V KB 196x156x80-140mm do zateplenia s krytom sivá	ks	24,000	13,77	330,48
3	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	300,000	0,88	264,00
4	M	35442419502	Plastová príchytka na zvodový vodič č. 204 001	ks	300,000	0,69	207,00
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	240,000	1,32	316,80
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	150,000	1,86	279,00
7	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	24,000	1,10	26,40
8	M	354410064600	Štítok orientačný zemiaci	ks	24,000	0,57	13,68
9	M	35435441002485 0,	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP 20	ks	14,000	10,84	151,76
10	K	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	14,000	16,50	231,00
11	M	354410022200.S,	Tyč zachytávacia FeZn JP20	ks	14,000	10,44	146,16
12	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	14,000	7,70	107,80
13	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	14,000	1,93	27,02
14	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	2,20	30,80
15	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	14,000	1,36	19,04
16	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	96,000	2,20	211,20
17	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	96,000	1,40	134,40
18	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	68,000	2,20	149,60
19	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	68,000	0,95	64,60
20	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	200,000	2,20	440,00
21	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	200,000	0,50	100,00
22	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	24,000	2,20	52,80
23	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	24,000	1,34	32,16
24	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	2,20	4,40
25	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,16	2,32
26	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,20	13,20
27	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,66	3,96
28	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	22,000	2,20	48,40
29	M	DP	Dilatačná prepojka k.č.374 011, Dehn	ks	22,000	3,67	80,74
30	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	48,000	18,70	897,60
31	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	48,000	19,27	924,96
32	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	280,000	1,32	369,60
33	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	37,800	5,42	204,88
34	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacím systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8	m	150,000	1,32	198,00
35	M	354410064200.S-	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al S IZOLACIU	kg	20,250	8,79	178,00
36	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	620,000	1,10	682,00

37	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	620,000	0,84	520,80
38	K	DM	Demontáž existujúcich rozvodov	hod	40,000	16,50	660,00
39	K	PnBn	Nepredvídateľné práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	20,000	22,00	440,00

D		ZP	ZEMNÉ PRÁCE	3 833,14			
40	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	14,94	29,88
41	M	5893311420	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	2,000	126,48	252,96
42	K	460200134.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	168,000	11,89	1 997,52
43	K	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	168,000	2,46	413,28
44	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	168,000	3,92	658,56
45	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	5,40	97,20
46	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,000	170,73	341,46
47	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,500	16,91	42,28

D		OST	Ostatné	1 649,81			
48	K	LO	Likvidácia odpadu	kpl	1,000	495,00	495,00
49	K	MD	Mimostaveništná Doprava	%	2,000	134,31	268,62
50	K	PM	Podružný Materiál (3% z materiálu)	%	3,000	36,67	110,02
51	K	PPV	Podiel Pridružených Výkonov (5% z konštrukcií)	%	5,000	89,35	446,77
52	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodu	kpl	1,000	329,40	329,40

Zoznam všetkých známych subdodávateľov
(splnenie povinnosti ustanovenej v § 41 ods. 3 ZVO)

Na realizácii ZMLUVY uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: ÁNO/NIE²:

Obchodné meno alebo názov, sídlo subdodávateľa, IČO	Meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
KLIMATRADE-STRECHY, s.r.o., M. Šolochova 2997/11, 984 01 Lučenec IČO: 43937039	Ing. Milan Zubo Jesenského 10 984 01 Lučenec nar. 23.12.1960	Rekonštrukcia strechy	129 000,-
SPOLU	X	X	129 000,-

čestne vyhlasujem,

- že každý subdodávateľ podľa § 41 ZVO spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 v plnom rozsahu ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; bude mať oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- pokiaľ som neuviedol identifikačné údaje subdodávateľa nakoľko mi nie je známy, túto povinnosť si splním najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a písomne o tom informujem verejného obstarávateľa.
- V prípade, že sa stanem úspešným uchádzačom, po podpise zmluvy zmenu subdodávateľa oznámim verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) minimálne 5 pracovných dní pred začatím poskytovania služieb subdodávateľom. Každý takýto subdodávateľ bude spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods.1 v plnom rozsahu ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; bude mať oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V Detve dňa: 12. 02. 2025

Obchodné meno a sídlo poskytovateľa: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu poskytovateľa: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti

² Nehodiace sa prečiarknuť