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ZMLUVA O DIELO C.01/022025
uzatvorend v stlade s § 536 nasl. Obchodného zikonnika

Objednavatel :

Sidlo zhotovitela;
Zastupeny:

Cislo uétu:

Bankové spojenie:

ICO:

DIC. DIC DPH:

/d’alej len objednavatel’/

Zhotovitel”:

Sidlo zhotovitel'a;
Zastipeny:

Cislo uétu:

Bankové spojenie:
ICO:

DIC, DIC DPH:
/d’alej len zhotovitel/

Clinok 1 - Zmluvné strany

Obec Brusnica

Brusnica 44, 090 31

Tatiana Szabdova— starostka obce
SK05 5600 0000 0088 8970 7006
Prima banka Slovensko, a. s.
00330345

2020784238

IRBIS SLOVAKIA, s. 1. 0.
Centralna 812/13, 089 01 Svidnik
Mgr. Milan S¢erba, konatel
SK4409000000000621100784
SLSP, a. s.

36451576

2020002160, SK2020002160

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok postupu v zmysle § 108 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
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Clinok 2.
Predmet zmluvy

. Touto zmluvou o dielo (d'alej len ..zmluva™) sa zhotovitel zavizuje, ze v rozsahu a za

podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel'a stavebné prace na stavbe:
,Zateplenie ZS Brusnica“ v zmysle oceneného vykazu vymer.(d'alej len ..dielo™).

Objednavatel ma na zaklade osobitnej Zziadosti o nendvratny financny prispevok, ziujem
stavbu spolufinancovat’ prostrednictvom Environmentalneho fondu a z vlastnych zdrojov.
Zhotovitel' ma zaujem vykonat stavebné prace pre objednavatel'a, zmluvné strany uzatvaraja
podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (d'alej len "Zmluva"). Cena
dohodnuta v tejto Zmluve je vysledkom verejného obstaravania podl'a § 108 zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ sa zaviizuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat' a
zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje. Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, ze si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela. vie zabezpecit
vSetky pozadované materidly a vyrobky, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clinok 3.
Vykonavanie diela, rozsah pric

Ukon¢enie Diela, resp. doba realizicie Diela zahifia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Gpravu do povodného stavu, odovzdévacie a preberacie konanie
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stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Zhotovitel" zrealizuje dielo resp. Cast” diela podl'a vykazu vymeru vypracovanej autorizovanou
osobou.

Zhotovitel uskutoéni prace vo vlastnom mene a na vlastng zodpovednost™ a dielo ako celok
neodovzda na realizéciu tretej osobe.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej trovni. Zavizuje sa dodrziavat vieobecne zavizné pravne predpisy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela.
Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel' je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatel'a.
Zhotovitel' zodpoveda za skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat' sa voéi zhotovitelovi. aby odstranil chyby. ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonavajiice obnovu a rekongtrukciu
budov, aby aspori 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného stavebného a demolaéného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujiiceho materialu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo
Vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z.. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov) vyprodukovaného na
stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materidlovo zhodnoteného a to vratane c¢innosti
spétncho zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' dokladmi o povodne recyklovaného / opitovne
pouZitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych materidlov alebo vyrobkov spolu so sthrnnou
tabul'kou obsahujucou informécie o nézve, druhu a mnozstve materialu a type dokladu/certifikatu.
Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonéeni diela.

Clinok 4.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je ur¢ena dohodou zmluvnych strdn v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cendch vykonéva v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 276 086,00
DPH (EUR) 63 499,78
Zmluvni cena celkom s DPH (EUR) 339 585,78

Slovom: tristotridsat'deviit'tisicpiit’stoosemdesiatpiit’ eur a sedemdesiatosem
centov.

!U

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel

prehlasuje, Ze je tplny.

3. Cena diela. dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykazané a ocenené
prace, dodavky a d'alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizécii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

4. Cena dohodnutd v bode 1 kryje naklady potrebné na dodranie zmluvne dohodnutych

kvalitativnych. dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najmi:

a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,

platnych na izemi Slovenskej republiky,

b)  podmienok realizicie diela:

- vybudovanie zariadenia staveniska a niklady suvisiace so zabezpecenim staveniska
pred vstupom cudzich os6b,
- niklady na stréZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
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6.

10.

11,

13

- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri prici pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- spotreba energii,
Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat’ néroky na zvysenie ceny diela v pripade

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sut'aznych podkladoch,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizicii diela.
Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaZnych prac
a charakteristické $pecifikicie dodavok boli pouzité vsetky dokumenty, materialy
a informécie, ktoré poskytol objednévatel’ vo verejnom obstaravani za u¢elom predkladania
pontuk, najmé podklady:

= vyzvana predkladanie ponuk,
- vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli. 7e objednavatel' neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturicia a platenie prac a dodivok budi v zmysle dohody Stran
vykonédvané 2x tj. v dvoch etapach, formou faktar vystavenych na zaklade Zhotovitel'om
predloZzenych a Objednavatel'om potvrdenych sipisov skuto¢ne vykonanych prac. Prva
etapa — po prestavani 50% a druha — zévereéna po realizdcii vSetkych prac. Prace naviac
mozu byt fakturované samostatne. Prilohou faktiry musi byt objednavatel'om potvrdeny
stpis skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel' predlozi stipis skutocne vykonanych pric na
schvélenie a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie
do 5 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel k supisu skutoéne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchidzajucej
vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi opraveny stpis skuto¢ne
vykonanych préc, objednavatel tento opraveny supis skuto¢ne vykonanych pric odstihlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraven¢ho sipisu. Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za objednévatel'a stavebny
dozor.
Na zéklade dohody zmluvnych stran budu fakttry splatné do 60 dni odo diia dorucenia faktury
objednévatel'ovi.
Ciastka na thradu. na ktord ma zhotovitel' narok bude vyé¢islend v eurach a thrada bude
vykonana v eurach.
V pripade, Ze objednavatel neodsthlasi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktury, faktiru
vréti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepoéita lehota na thradu.
Objednéavatel moze kedykol'vek opravit alebo neuznat ktortkol'vek polozku v rozpocte
pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skuto&nost.

- Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktiru.

ktord neobsahuje niektorti z nlezitosti daiového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu
s vratenou faktirou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podl'a povahy nespravnosti. faktiru po opraveni opétovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestdva plynut’ lehota splatnosti. Celd lehota plynie znovu odo dia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktury objednavatel'ovi.

vé!:inok S.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
ukondenie: do 6 mesiacov po protokolirnom prevzati staveniska, najneskér do
31.10.2025.

Clinok 6.
Rizika zhotovitel’a
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Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poSkodenie fyzického majetku, zranenie
0s6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas. alebo ako dosledok vykondvania prac v ramci
zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimoc¢nych rizik.
Zhotovitel' nezodpoveda v pripadoch vynimoé¢nych rizik - objektivnych pravnych skuto¢nosti,
ktorymi su:
a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiujii vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny
stav, nidzovy stav, mimoriadna situacia;
b) Skody sposobené vyluene chybnym névrhom diela, okrem navrhov. za ktoré Jje zodpovedny
zhotovitel’.

Clinok 7.
Bezpeénost’ pri prici a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) Je zodpovedny za bezpe¢nost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavizuje, Ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ §koddm a tirazom osob alebo verejného ¢&i
iného vlastnictva v désledku zneéistenia. hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako
dosledok jeho metdd préce.

Bezpec¢nost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny dodrziavat' Glohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel' musi dodrziavat predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknat’ vietky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

fom, aby zabrénil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny
ochrénit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl'a toho
ma teda zozbierat' vietky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit
ich na skladku urdend. resp. schvalent objednévatel'om v pripade nedodrzania sa
zhotovitel' zaviizuje znasat’ vietky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.). ktoré
budu uplatnené voci objednavatel'ovi.

b) Zhotovitel' je povinny zabezpecit' koordinatora bezpetnosti préce a zaroven je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi
pravidla na vykondvanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z.z. 0 minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat
odpady anecistoty zjeho pric adodrziavat &istotu pouzivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit' bezpeénost na stavbe a v jej
dotknutom okoli.

Clinok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Stéastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni. usporiadani, vybaveni a
likviddcii sa dodrzuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
podl'a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ..Stavebny zikon*) a stivisiacich zakonov.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skutocnost zaznamenaju
zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeé¢i odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Néaklady za odbery pocas realizicie diela znasa zhotovitel' na zéklade individudlnych
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odbernych zmluv so spravcami sieti.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om v lehote dlhsej ako 5 pracovnych

dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clinok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukoI'vek. kto m4 na to povolenie od
objednavatel'a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonévaju alebo maju
vykonat préce v stvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clinok 10.
Prikazy

Zhotovitel’ je povinny vykonavat vSetky prikazy objedndvatel'a, ktoré si v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clinok 11.
Nebezpecenstvo §kody na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a uéinnosti zmluvy, najskér viak zapisniénym odovzdanim
staveniska prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody s az do jej zapisni¢ného odovzdania a
prevzatia objednévatelom. Pocas tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vietky Skody, ktoré sa
na zhotovovanej veci vyskytnu.

Clinok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel' nevykond zmeny a doplnky ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatel'a.

Clinok 13.
Spoluprica zhotovitel’a s objednidvatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatel'a sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie
ceny za dielo.

Styk objednavatel'a so zhotovitel'om bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolami a d’alimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa viak pisomna
forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zakona.
Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo da prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat’
obsah dennika a k zépisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak Objednavatel nesthlasi s obsahom
zapisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom
sthlasi. Do stavebného dennika mozu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s
ustanoveniami stavebného zakona. Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt' na stavbe trvalo pristupny objednévatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré majui prévo robit’ v fiom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat postup vystavby (videoziznam, fotografie ...). Tato
dokumentécia (képia videozaznamu. fotografie ...), bude suc¢astou dokladov. ktoré odovzda
zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.
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Clinok 14.
PreruSenie a zastavenie pric

1. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objedndvatel'a na skutocnosti, ktoré budu mat’ za nasledok prerugenie stavebnych prac.,

- Objednévatel je opravneny zastavit' stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo,

b) pokracovanie v pracach by spésobilo v d'alsom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.

8]

Clinok 15.
Kvalita stavebnych pric a technologicka disciplina

. VSetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN. EN a technologickych
postupov (pokynov vyrobeu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavok) pri
dodrZani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a vsetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch, ktoré vyplyni napr. z novelizacie noriem.

Kvalitu realizovanych pric bude zhotovitel' dokladovat' atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov v opacnom pripade budu povaZované za neplatné.

8% ]

Clinok 16.
Zmeny a naviac price

1. Uzatvorenie dodatkov je zakazané k zmluve, ktoré je vysledkom postupu verejného obstarivania,
ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spésobom povodny predmet zékazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zadavania zakazky umoznili uéast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo
ktoré by umoznili prijat int ponuku ako povodne prijati ponuku, alebo

¢) zvySovala cena plnenia alebo jeho ¢asti alebo menila ekonomicka rovnoviha zmluvy
v prospech Uspesného uchadzaca. ak tento zakon neustanovuje inak.

2

Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvysoval cenu
plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len za podmienky podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. 2.
0 verejnom obstaravani.

3. Zhotovitel' nema narok na dodatodnt platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pred
spracovanim ponuky.

Clinok 17.
Ukondéenie pric, koneéné vyuétovanie

1. Zhotovitel pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela. Objednavatel na
zéklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clinok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

I. - K preberaciemu konaniu po ukonéeni zhotovitel’ pripravi:
a)  osvedéenia o akosti pouzitych materialov,
b)  kopie zo stavebného dennika,
¢)  doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,
d)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
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€) fotodokumenticiu, videozaznam z technologickych postupov v danom ¢ase, pocas
realizacie  stavby.
f)  dokumenty a doklady v zmysle ¢l. 3 bodov 8 az 12 tejto zmluvy,

Ked' zhotovitel' dokon¢i price na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit svojmu uéelu,
vratane vycistenia od zvysnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k zhotoveniu
diela, objednévatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatel'ov spiSu protokol o preberani
prac.

Objednavatel prevezme dielo len bez véd a nedorobkov. Do preukézania splnenia kvalitativnych
parametrov diela, pripadne do odstranenia vietkych nedostatkov a nedorobkov objednavatel’
neuhradi faktiru.

Clinok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnii pokutu, ak o to objednéavatel pisomne poziada,
stanovenu pouZitim prisluSnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy def. o ktory
je v omeskani za:

a) neukonc¢enie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezacne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistenia.
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa bodov zmluvy v ¢&l. 3 ods. 8 az 12
. ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z povinnosti.

Objednévatel’ méze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktury.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel' ma ndrok na drok z omeskania vo vyske 0.05 % za kazdy kalendarny mesiac. o
ktory je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktury.

Clinok 20.
Ziruéni doba — zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Zac¢ina plynut
zapisnitnym odovzdanim a prevzatim diela resp. ¢asti diela objednivatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a 7e pocas
zarutnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe. inak je neplatné. Musi
obsahovat” oznacenie vady. ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela. Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat' a
zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zaviizuje zaCat' s odstrafovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamdcie objedndvatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny
odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.

Clinok 21.
Zist’ovanie vad

Objednavatel moéze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkol'vek pric (Casti diela) u ktorych predpoklada. Zze mézu byt vadné.
7
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Clinok 22.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitel'ovi akikol'vek vadu. o ktorej si je vedomy, este
pred ukon¢enim zaruénej doby.

Pred ukonc¢enim zéruénej doby je zhotovitel povinny odstranit’ vietky vady, ktoré boli zistené
pocas zaruc¢nej doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, e vietky vady su odstranené az vtedy ak vSetky zname
vady boli skutoéne odstranené.

Clinok 23.
Neodstrinené vady po ukonéeni vystavby

Objednavatel moze, po ukonéeni vystavby, zadat  odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat zhotovitel'a najmene;j 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat’ odstrénenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sém neodstrani takuto vadu pocas predtym
dohodnutej doby objednévatel' moze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady
siivisiace s odstranenim vady bud vyt&tované zhotovitel'ovi. ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktiry zhotovitel'ovi.

Clinok 24.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel, méze odstupit’ od zmluvy. ak je druh4 strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o zna¢ne obmedzi Zitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstipenie od zmluvy je mozné v tom pripade, ked' opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.
Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial' sa od zmluvy odstipi. zhotovitel’ je povinny okamzZite zastavit' prace, zabezpecit' a
ochréanit’ stavenisko a opustit ho ¢o najskér.

Ktordkol'vek zo zmluvnych stran moze od zmluvy odstupit’ z titulu vyssej moci.

Clinok 25.
Vyssia moc — objektivne pravne skuto&nosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$§iu moc - objektivne pravne
skuto¢nosti povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemoZu ovplyvnit', napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedencho vyssie, strana, ktora sa bude chceiet’ odvolat na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstupenie je
u¢inné diom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clinok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznatujii porusenie zmluvy za podstatné ak:
a) zhotovitel' bezdévodne odmietne prevziat' stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,
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b) zhotovitel' bude meskat' s ukondenim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 dnj neprevezme dokonéené a riadne
poniknuté dielo zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujlice ochote
objednavatel'a ukongené dielo prevziat’,

d) voci zhotovitel'ovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
restrukturalizacie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho néstupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za ticelom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné poruSenie mé za néasledok, ze opravnend strana mozZe vyuzit' pravo od tejto zmluvy
odstupit’ podl'a Obchodného zakonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany oprdvnenej odstupit od zavizku podl'a Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli. 7e objednavatel’ moze od tejto zmluvy odstipit” aj z dovodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch
nevznikd ndrok na nahradu $kody. Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi &iastku
zodpovedajiicu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clinok 27.
Platby pri odstiipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstupenia od zmluvy) a ma narok na
néhradu §kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

Pokial sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel’ vyeisli
néklady. ktoré mu z toho titulu vznikni a predlozi ich na odsihlasenie objednavatel'ovi.

Clinok 28.
Zmena zavizkov

Zmena zaviizkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢iiovat’ formou pisomnych dodatkov.
Objednavatel je povinny pristupit' na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zagatiu stavby,
b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednavatela,
¢) v pripade zZivelnych pohrém.

Clinok 29.

Ziverecné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny. riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zistupcom zmluvnej strany, ktord ho prejavila.

Menit alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt' vyhotovené v rovnakom poéte ako povodna zmluva.

Zhotovitel' sa zaviizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim

predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a uéinnosti tejto Zmluvy. a to opravnenymi
osobami a poskytnit’ im vsetku potrebnti stéinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najmi:
a) Poskytovatel nenévratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
b) Utvar nasledne;j finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny trad SR, prisluina sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,
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d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az €) v silade S prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Pre otdzky touto zmluvou neriesené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Neoddelite'nou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch s platnost'ou origindlu, pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel 1 vyhotovenie, 2 sii pre objednavatel'a.

Tato zmluva nadobuida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch stran
a i¢innost’ kumulativnym splnenim nasledujucich podmienok:

- diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri  zmlav
(Www.crz.gov.sk);

- schvilenim  dokumenticie zverejného  obstaravania  k danej stavbe zo
strany Environmentalneho fondu alebo dorucenim obdobného dokladu alebo oznamenia
o vykonani rizikovej analyzy, ktorou bude verejné obstardvanie vyhodnotené ako
nerizikové.

Zmluvné strany prehlasuju, e suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuji svojimi podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavézny a potvrdeny
zmluvnymi stranami.

ZhotoviteI' musi byt po celti dobu realizicie zapisany v Registri partnerov verejného
sektora (RPVS), ak pre neho plati povinnost’ zépisu do RPVS podl'a zakona &. 315/2016 .
z. o registri partnerov  verejného sektora. Uvedeni povinnost sa vztahuje aj na
~whdnddvateTov. Povinnost' zépisu sa vztahuje na zmluvu so subdoddvatelom, ktorej
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