MANDATNA ZMLUVA

uzatvorena podl'a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika — zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
zmien a doplnkov (dalej len ,,zmluva“)
Zmluvné strany

Mandant:

Nazov: Mesto Kolarovo

Sidlo: Kostolné namestie 1, 946 03 Kolarovo
Zastupca: Ing. Béla Halasz, primator mesta

ICO: 00306517

Bankové spojenie: SLSP Kolarovo

Cislo uétu, IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098

Zodpovedna osoba za plnenie zmluvy: Ing. Imrich Mészéros, ved. odd. OVaZP
Kontakt: 035/7900936, 0905 935 829, meszaros@mestokolarovo.sk
(dalej len “Mandant”)

a

Mandatar:

Nazov: Cedas, s.r.o.

Sidlo: Kapitanova 809/19, 94501 Komarno

Zastupca: Ing. Ladislav Mura

ICO: 53790057

DIC: 2121518256

Cislo osved&enia: 09894

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

Cislo G¢tu: SK29 1100 0000 0029 4311 1223

Zapis: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, vl.¢.: 54771/N
Kontaktna osoba: Ing. Ladislav Mura, e-mail: cedas@cedas.sk , tel: 0903239755

(dalej len ,,Mandatar*)

Clanok I.
PREAMBULA
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom
podlimitna zakazka podla § 108 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom: ,,Poskytnutie sluzieb
stavebného dozoru®.

Clanok II.

PREDMET ZMLUVY

. Predmetom tejto zmluvy je vykon €innosti stavebného dozoru na stavbe: ,,Najomny bytovy dom;
2x24 b.j. v Kolarove*

. Mandatar sa zavézuje, zZe v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho tcet a jeho menom, vykona a zariadi vykon staleho — trvalého stavebného
dozoru a inZinierske ¢innosti v rozsahu vymedzenom v bode 3. tejto zmluvy na stavbe: ,,Najomny
bytovy dom; 2x24 b.j. v Kolarove*, ktorad bude realizovand na zaklade stavebného povolenia
vydané Obcou Dedina Mladeze, C.j. 96/2024/SP134-3 zo dna 27.05.2024, na pozemkoch
pozemkoch reg. ,,C* parcelné Ccislo: 28734/11 a 28734/12 (bytové domy) s technickou
vybavenost'ou na pozemkoch reg. ,,C* parcelné Cislo: 28734/1, 28734/15, 28734/16, 28734/17,
28734/18, 28734/19, 28734/20, 28734/21, 28734/22, 28734/23, 28734/24, 28734/40, 28734/41,
(pricom parcely podl'a geometrického planu ¢. 47089466-55/2024: parc.¢ . 28734/1 (zmena
vymery), 28734/11 (zmeny vymery), 28734/394 (parcela pre bytovy dom A), 28734/396,



28734/397, 28734/398, 28734/12 (zmeny vymery), 28734/395 (parcela pre bytovy dom B),
28734/399, 28734/400, 28734/18 (zmena vymery — zluCuje parc. ¢. 28734/17-20, parc. .
28734/17, 28734/19-20 zanikaju; a nova parcela podla geometrického planu ¢. 47089466-
293/2024: parc. ¢. 28734/407); katastralne uzemie Kolarovo.

3. Odborné ¢innosti - vykon staleho - trvalého stavebného dozoru a inZinierske ¢innosti v rozsahu:
Oboznamenie sa s projektovou dokumentéaciou stavby pre stavebné povolenie ,,Najomny bytovy
dom; 2x24 b.j. v Kolarove®, s pravoplatnym stavebnym povolenim, podmienkami realizacie
stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych organov Statnej spravy, organizacii k projektu pre
stavebné povolenie:

a) ucast’ na rokovaniach a kontrolnych dnoch (podla potreby aj cCastejSie) poCas spracovania
realizacného projektu stavby a podrobného planu organizacie vystavby, spolupraca a sucinnost’
so zhotovitel'om stavby a autorskym dozorom,

b) pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k realizacnému projektu pocas jeho spracovania a
k podrobnému planu organizécie vystavby mandantovi (objednavatel'ovi), zhotovitel'ovi stavby,
autorskému dozoru, a to v terminoch podla dohody na rokovaniach a kontrolnych dioch,
najneskor vSak do 3 pracovnych dni,

c¢) pisomné odsuhlasenie dielCich Casti realizaéného projektu, aj realizatného projektu ako celku
vratane podrobného pldnu organizacie vystavby v termine najneskor do 4 pracovnych dni odo dna
predlozenia kompletného realiza¢ného projektu,

d) v sucinnosti so zhotovitelom stavby a autorskym dozorom pisomné pripomienkovanie,
odsthlasovanie pripadnych zmien, uprav realizacného projektu a aktualizacie planu organizécie
vystavby (harmonogramu projektu) v priebehu realizécie diela, ktoré nezvysSuju naklady diela —
stavebného objektu alebo prevadzkového stboru, nepredlzuju lehotu realizicie a nezhorSuju
parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladat’ s vlastnym vyjadrenim
mandantovi (objednavatel'ovi),

e) v stulade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby odovzdanie
staveniska zhotovitel'ovi v mene mandanta a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika
(mont4dzneho) dennika, spracovanie samostatného zdznamu z odovzdania staveniska,

f) starostlivost’ o systematické doplhovanie dokumenticie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokoncenych casti diela,

g) bezodkladné pisomné informovanie mandanta (objednavatela) o vSetkych zavaznych
okolnostiach,

h) kontrola stladu zhotovitel'om predloZenej PD pre realizaciu stavby s PD pre stavebné povolenie,

1) kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovania podkladov, ich stlad s podmienkami
zmluv, sitaznych podkladov, projektovou dokumentéaciou, poloZkovitym rozpoctom zhotovitel'a
stavby, harmonogramom préac, prislusSnymi vSeob. zavdznymi predpismi STN a EN a ich
predkladanie na likvidaciu objedndvatel'ovi (pisomné potvrdenie mesaéne vykonanych prac v
zistovacom protokole),

J) kontrola tych c¢asti dodavok, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi,

k) spolupraca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajiicimi autorsky dozor pri zabezpeCovani
stladu realizovanych prac s projektom,

1) spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstrdnenie pripadnych
zévad projektu,

m)sledovat,, ¢i zhotovitel’ diela vykonava predpisané skusky materialov, konStrukcii a préac, kontrolu
ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(atesty, protokoly), zG¢astiiovat’ sa vykonavanych skusok,

n) denné sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade s podmienkami
zmluvy o dielo a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, v pripade potreby rieSit
nepredvidatel'né, zavazné okolnosti a udalosti na stavbe je nutné sa na stavbu dostavit’ do 60 minut
od telefonického ohlasenia,



o) kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia, zmluv, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkovitého rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vSeob. zavaznych predpisov, STN a EN,

p) kontrola postupu prac podl'a casového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitel'ov diela a
informovanie mandanta (objednavatel’a) na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit’
dodrzanie terminov,

q) kontrola ponukovych rozpoctov zhotovitel'a k naviac pracam a poskytnutie pisomného stanoviska
mandantovi (objednavatel’'ovi) k pripadnym naviac pracam zvySujicim cenu diela, organizovanie
a riadenie kontrolnych dni stavby v tyzdiovych intervaloch a podl'a potreby,

r) organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby v tyzdiovych intervaloch a podla potreby,
spracovanie zapisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym tcastnikom,

s) v mene mandanta (objednavatel’a) zvolavat’ pracovné rokovania a zicastiiovat’ sa pracovnych
rokovani za ucelom vyhodnocovania postupu realizacie stavby min. v 30 diovych intervaloch
pocas realizacie stavby, poskytovanie pisomného stanoviska — vyhodnotenia postupu realizacie
diela objednéavatelovi, predkladanie pisomnych néavrhov, rieSeni zistenych skutocnosti pri
vyhodnoteni postupu realizacie diela, ktoré by mohli mat’ vplyv na kvalitu a termin ukoncenia,

t) vykonava kontrolu/zacastiiuje sa kontroly vSetkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré maju byt
zakryté, alebo sa stanu v d’alSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

u) vykondva kontrolu/zt€astiiuje sa kontroly vykonania vSetkych predpisanych sktSok vratane
funkénych skusok, sktiSobnej prevadzky,

v) vykondvanie zapisov do stavebného, montdzneho dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nestihlasi,
resp. ma vyhrady proti dennému zapisu zhotovitel'a/stavbyveduceho zhotovitel'a do stavebného
denniky, zapiSe to najneskdr do troch pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim
dovodov, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil,

w) je opravneny usmeriiovat’ vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom zapisov do stavebné¢ho
dennika,

x) ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo hrubym spdsobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu
bezpecnost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamZite zastavit
vykonévanie prislusnych stavebnych prac,

y) uskutociiuje a vedie podrobnu fotodokumentéciu z priebehu realizécie stavby, tato bude sucast'ou
dokladovej Casti pri odovzdani diela a fakturacii sluzieb stavebného dozoru

z) kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ diela predlozi k fakturacii stavebnych prac a dodavok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo Casti stavby a ucast’ pri preberacom konani,
spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednavatel'ovi) o kompletnosti
odovzdanej dokumentécie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

aa) v mene mandanta (objednédvatela) zvold preberacie konanie stavby, spracovanie zdznamu z
preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a
nedorobkov zistenych v preberacom konani,

bb) kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného zdznamu
o odstraneni vad a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie — na odsthlasenie
zhotovitel'ovi stavby a mandantovi (objednavatel'ovi),

cc) kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om,

dd) ucast’ na kolauda¢nom konani, zastupovanie investora na kolauda¢nom konani, zabezpecenie
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia,

ee) poskytnutie su¢innosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamécii na diele pocas celej zarucne;j
doby, stc¢innost’ spo€iva v uCasti na reklamacnom konani na mieste stavby, poskytnutie
pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vadam a technickému navrhu ich odstranenia,



ff)

spracovanie navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy a skompletizovanie
dokladovej Casti.

. Mandatar sa zavézuje, ze v ramci realizacie stavby Specifikovanej v ¢lanku II. zabezpeci za

podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho ucet
¢innost’ stavebného dozoru pocas realizacie stavby az do podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

. Mandatar bude pri zabezpeCovani Cinnosti podla tejto zmluvy postupovat s maximalnou

odbornou starostlivostou a pozornostou. Svoju c¢innost bude Mandatar uskutocnovat so
zédujmami Mandanta a podl'a jeho pokynov, zapisov a dohod medzi Mandatarom a opravnenymi
pracovnikmi Mandanta v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
Spravy a samospravy.

Clanok II1.
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavdzuje, Ze odborné ¢innosti stavebného dozoru podl'a zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

termin zacCatia Cinnosti: odo dila prevzatia projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie,
pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni a stanovisk organov statnej spravy a organizacii
k projektu pre stavebné povolenie, zmluvy o dielo s ocenenym polozkovitym rozpoctom
zhotovitel'a stavby, a to najneskor diiom odovzdania a prevzatia staveniska dodavatel'om stavby
(predpokladany termin 03/2025).

b) termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: dnom protokolarneho prevzatia ukoncenych

stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov a nadobudnutim prévoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia stavby, predpoklad lehoty vykonu dozoru je do 12/2026.

V pripade, ze dojde k uprave harmonogramu realizdcie, implementacie celého projektu
(predizeniu/skrateniu doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
¢as plnenia.

Mandant sa zavdzuje odovzdat’ mandatarovi najneskor do 3 pracovnych dni odo diia uc¢innosti
tejto mandatnej zmluvy projektovi dokumentéaciu stavby pre stavebné povolenie, pravoplatné
stavebné povolenie, vyjadrenia a stanoviska organov Statnej spravy a organizacii k projektu pre
stavebné povolenie, zmluvu o dielo s ocenenym polozkovitym rozpoctom zhotovitela stavby a
harmonogramom realizécie stavby.

Mandatar bude jednotlivé Cinnosti v zmysle tejto zmluvy vykonavat’ priebezne pocas celej
realizacie stavby.

Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny predovSetkym riadnym vykonanim ¢innosti,
na ktoré sa Mandatar zaviazal v ¢lanku II. tejto zmluvy. Po ukonceni ¢innosti Mandatar odovzda
Mandantovi vSetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za G¢elom plnenia tejto zmluvy ako
1 d’alSie dokumenty tykajuce sa realizacie stavby, ktoré ziskal v sivislosti s plnenim tejto zmluvy.
Splnenie predmetu zmluvy vratane odovzdania prislusnych dokumentov musi byt potvrdené
pisomnym protokolom podpisanym oboma zmluvnymi stranami pre kazdi ¢ast’ samostatne.
Pokial' bude dodrZanie casu plnenia zo strany Mandatara zéavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeskania Mandanta s
poskytnutim spoluposobenia nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu zmluvy.

Clanok IV.
ODMENA ZA VYKON CINNOSTI

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze odmena za vykon ¢innosti stavebného dozoru v rozsahu
¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom €. 18/1996
Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze odmena dohodnuta v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy je



o

konecnd a zahfia vsetky ndklady, ktoré Mandatarovi vznikna v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
po cela dobu platnosti tejto zmluvy je vo vyske:

Celkova cena bez DPH 22 000,- eur
Sadzba DPH a vyska DPH 0% eur
Cena spolu s DPH 22 000,- eur

Mandatér nie je platitelom DPH.

V pripade upravy terminu poskytnutia sluzieb v désledku Upravy harmonogramu realizacie,
implementacie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnuta ako pevna.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dohodnutej odmenu za vykon ¢innosti stavebného dozoru podla
bodu 2. tohto ¢lanku Mandatar vyfakturuje Mandantovi na zaklade pravidelnych mesacnych
faktar v rovnakej pausalnej vyske urcenej podla poctu mesiacov realizacie diela, a to az do doby
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Mandatar je opravneny fakturovat’ dohodnuta
odmenu az po riadnom poskytnuti plnenia a potvrdeni vykonania sluzby opravnenym zastupcom
Mandanta. Mandant je povinny vystavit’ faktiru najneskér do 15. diia nasledovného mesiaca.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov.

Faktary vystavené v stlade s touto mandatnou zmluvou su splatné do 30 dni odo dna vystavenia
faktiry. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze uvedend lehota nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajucim zo zavdzkového vztahu.

Pravo na hradu faktiry vzniké riadnym a v€asnym vykonom ¢innosti podl'a €l. II. tejto zmluvy.
Mandatar sa zavizuje, Ze v priebehu zaruénej doby na zrealizovanej stavbe poskytne mandantovi
inzinierske ¢innosti - su¢innost’ pri rieSeni reklamacii bez naroku na odmenu.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu, resp. v nej budu
uvedené nespravne, alebo neuplné udaje a/alebo jej stcast'ou nebude protokol o vykonanych
pracach potvrdeny opravnenym zéastupcom Mandanta, Mandant mé& pravo vratit' faktiru
Mandatarovi na opravu alebo doplnenie. V takom pripade za¢ne nova lehota splatnosti faktiry
plynuat’ po dorudeni opravenej alebo doplnenej faktiry. Uhrada faktiiry bude realizovana vyhradne
formou bezhotovostného platobného styku prevodnym prikazom z bankového ti¢tu Mandanta na
zéklade faktar vystavenych Mandatarom. Pre tcely tejto zmluvy sa za datum uhrady faktary zo
strany Mandanta povaZuje datum odpisania platenej sumy z i¢tu Mandanta v jeho banke.

V pripade, ak dojde pocas trvania tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu k preruseniu prac na stavbe,
zmluvné strany sa dohodli, Ze za takéto obdobie prerusSenia prac neprinalezi Mandatarovi odmena.

Clanok V.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA
Mandatér zodpoveda za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu zabezpecené
v celom rozsahu v stilade s touto zmluvou a v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami.
Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ Zivnost’ v rozsahu tejto zmluvy a opravnenie
na vykonavanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a zdkona SNR ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZzinieroch v platnom
zneni pre ¢innost’ stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné stavby.
Mandant je opravneny reklamovat kedykol'vek nedostatky poskytnutej Cinnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit’ bezodkladne, pisomne u mandatara.
Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZzeni maximalnej starostlivosti odbornej firmy nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pisomne na ne upozornil mandanta, a ten na ich pouziti pisomne trval.
Mandant mé pravo neuhradit’ mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej Cast’ za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone ¢innosti v rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy zistenych zo
strany mandanta.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Verejny obstaravatel’ ako mandant je povinny poskytnit’ nevyhnutni st¢innost potrebnu pre
naplnenie predmetu zmluvy, najmi je povinny:



a) poskytnit mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru — najmi
jedno vyhotovenie PD pre stavebné povolenie, stavebné povolenie a vSetky stanoviskd k
uzemnému a stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorent so zhotovitelom stavby vratane
polozkovitého rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby.

b) na vyzvanie mandatira v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
doplnujucich udajov, upresneni pre riadny vykon ¢innosti staleho — trvalého stavebného dozoru v
rozsahu predmetu tejto zmluvy .

2. Pri zabezpecovani stavebného dozoru podl'a tejto zmluvy je Mandatar povinny:

a) odborné Cinnosti a zalezitosti v intenciach zmluvy zabezpecovat s nalezitou starostlivostou a
odbornost’ou, ako 1 v stilade so zdujmami mandanta,

b) vcas a v predpisanych alebo inak pisomnym zaznamom podpisanym zastupcami zmluvnych stran
dohodnutych lehotach poskytnut’ sluzby podl'a predmetu zmluvy,

c) véas informovat’ o kazdej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktorda méze mat’ za nasledok zmenu
projektu,

d) vykonavat’ ¢innosti, ktoré¢ si predmetom zmluvy osobne, resp. prostrednictvom osoby uvedenej v
¢lanku II. bod 3. tejto zmluvy,

e) postupovat’ podl'a platnych pravnych predpisov, technickych noriem,

f) uskutocnovat’ ukony, ktoré sii predmetom zdvizku Mandatdra, podl'a pokynov Mandanta a v
sulade s jeho zaujmami a dbat’ na jeho dobré meno,

g) oznamit’ Mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone stavebného dozoru podla tejto
zmluvy a ktoré mo6zu mat’ vplyv na zmenu pokynov Mandanta,

h) bezodkladne odovzdat’ Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zaleZitosti,

1) upozornit’ Mandanta na mozné tazkosti pri plneni.

3. Mandatar bez pisomného suhlasu mandanta nemd pravo odsuhlasit’ zmenu rozsahu prac
realizovaného diela, pokial’ by mala tato zmena za nasledok navysenie ceny diela a prediZenie
lehoty realizacie stavby.

4. Mandatar bude vykonavat svoju ¢innost’ na stavbe formou ,,trvalého staleho stavebného dozoru®,
t. j. v priebehu celej doby pripravy a vykonu prac suvisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v ¢ase
podl'a potreby pritomnosti mandatara na stavbe. Pri poruSovanom priebehu niektorého stavebného
procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt’ jeho pritomnost’ zabezpecena aj
v ditoch pracovného pokoja alebo vol'na, pripadne i v noci.

5. Mandatér nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dovodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

6. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiacom s dodavanymi
sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u€¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
(d’alej len ,,Zmluvy o PPM®) a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

7. Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti v rozsahu predmetu zmluvy.
Reklamaciu je Mandant povinny uplatnit’ bezodkladne, pisomne u Mandatara. Mandatar sa
zavézuje po uplatneni reklamacie Mandanta reklamovanti vadu bezodkladne odstranit’.

Clanok VII.
SANKCIE

1. 'V pripade, ak Mandatar pri vykondvani stavebného dozoru porusi povinnosti ustanovené podla
¢lanku II. tejto zmluvy, ma Mandant narok na uplatnenie zmluvnej pokuty pri zavaznom porusent,
alebo pri opakovanom menej zdvaznom poruseni, a to az do vysky 10 % z odmeny, ktora mu
prinalezi podla ¢lanku IV. bod 2. tejto zmluvy za vykon stavebného dozoru.

2.V pripade omeskania Mandanta s thradou faktiry moze si Mandatar uplatnit’ vo¢i Mandantovi
urok z omeskania vo vyske 0,02 % z odmeny, ktord mu prinalezi podl'a clanku IV. bod 2. tejto
zmluvy za kazdy zacaty dent omeskania.

3. Zmluvné pokuty a troky z omeSkania dohodnuté touto zmluvou sa budli uhradzat’ na zéklade
faktar vyhotovenych a dorucenych do sidla druhej zmluvnej strany opravnenou zmluvnou
stranou. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia, priCom primerane platia



ustanovenia ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle
od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane v tejto suvislosti Skoda, ktorht mozno vymahat’
samostatne v zmysle § 373 Obchodného zédkonnika.

Clanok VIIL.
ZANIK ZMLUVY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Za podstatné poruSenie zmluvy zmluvné strany povazuju neplnenie predmetu zmluvy —
neposkytovania sluzieb stavebného dozoru vc€as a riadne v trvani dlhSie ako 15 dni nepretrzite
alebo dlhsie ako 30 dni sumérne v jednotlivych pripadoch.

Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s uspeSnym uchadzatom
verejné¢ho obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstipit’ od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatara na kompenzacie v akejkol'vek forme za odstupenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatar sthlasi s uvedenym odstipenim od zmluvy bez akejkol'vek sankcie,
resp. nahrady Skody vo¢i mandantovi.

Odstipenim od zmluvy z iného dévodu ako je uvedené v bode 2. tohto ¢lanku zanikaju vSetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na ndhradu skody,
narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie.

Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstipit’ podl'a tejto zmluvy, resp. podl'a Obchodného
zékonnika. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusSenie tejto zmluvy nezabezpeCenie
stavebného dozoru véas a riadne v trvani dlhsie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni
sumarne v jednotlivych pripadoch. Odstipenie od zmluvy je potrebné dorucit’ druhej zmluvne;j
strane.

Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatdrom aj v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a vysledky kontroly
poskytovatela prostriedkov mechanizmu neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

Clanok IX.
POISTENIE STAVEBNEHO DOZORU

Mandatar sa zavizuje uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti poistn1 zmluvu, ktora zabezpeci poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobenu v stvislosti s vykonavanim stavebného dozoru podla tejto
zmluvy akymkol'vek osobdm, ato vratane Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody
spdsobenej porusenim zmluvnej povinnosti, na celkovil minimélnu ¢iastku poistného krytia vo
vySke 200 000 Eur.

Mandatér predlozi Mandantovi original platnej a u¢innej poistnej zmluvy najneskor pri podpise
tejto zmluvy aj s dokladom o thrade poistného, ktora bude Prilohou €. 1. tejto zmluvy.

Mandatér je povinny kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy predloZit’ na poZiadanie Mandatarovi
doklady preukazujuce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmu menit bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Mandanta. PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy a je dovodom, ktory opraviiuje Mandanta na odstupenie od
zmluvy.

V pripade, Ze Mandatar nesplni podmienky poistnej zmluvy, ktora bol povinny uzavriet, je
povinny nahradit’ Mandantovi S§kodu, ktord mu vznikne z takéhoto poruSenia povinnosti.

Clanok X.
OSTATNE USTANOVENIA
Mandatar bude informovat Mandanta o priebehu realizicie stavby a nim zabezpecovanych
¢innosti na poradach v zmysle ¢lanku II. bod 3. tejto zmluvy.
Mandatar sa zavizuje, ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené Mandantom
nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu alebo tieto informacie nepouzije na iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.



Clanok XI.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Menit’ a dopifiat’ tato zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov v stilade s § 18 zikona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov, ktoré¢ budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva sa vyhotovuje v 6 origindlnych vyhotoveniach, pricom 2 vyhotovenia obdrzi
mandatar a 4 vyhotovenia obdrzi mandant.
Zmluvné strany prehlasuja, ze si tato zmluvu precitali, uzatvorili ju slobodne, vazne, urcito a
zrozumitel'ne, jej obsahu a jednotlivym ustanoveniam porozumeli a na znak suhlasu s jej znenim
ju opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisali.
Pravne vztahy, touto zmluvou blizSie neupravené, sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika v platnom zneni a ostatnymi stuvisiacimi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.
Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam.
Priloha €. 1. - Poistnd zmluva

V Kolarove, dna ................. Vo, dia......ccoovvveeeiiiiiiinnn,
Mandant: Mandatar:
Ing. Béla Halasz Ing. Ladislav Mura

primator mesta konatel’ Cedas s.r.0.
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platnost do: 01.04.2025

KooperativaA

PONUKA POISTENIA

VIENNA INSURANCE GROUP

. PREHLAD
POISTENIA

&7 U PREHLAD,
~* POISTNEHO

“IPOISTENIE
VSEOBECNEJ

+ ZODPOVEDNOSTI
i ZASKoDY

BIZNIS MAX

KOOPERATIVA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group
Stefanovicova 4, 816 23 Bratislava

ICO: 00 585 441

DIC:-2020527300

IC DPH: SK7020000746

Spoloénost je clenom skupiny pre DPH.

Registracia: Mestskeho sudu Bratislava lll., Odd: Sa, viozka 79/8

Meno a priezvisko / Obchodné meno

Cedas s.1.0.
Rodné ¢islo /160 DIC Stétna prislusnost’

53790057 SR
Adresa - ulica, &islo / Sidlo PsC Mesto
Kapitanova 809/19 945 01 Komarno
Datum vystavenia ponuky Platnost' ponuky
3.2.2025 ponuka poistenia je platna 30 kalendarnych dni od jej vystavenia

- Druh poistenia Roéné poistné

Paistenie nehnuteiného majetku 0,00 EUR
Paistenie hnutefného majetku 0,00 EUR
Poistenie zodpovednosti z vlastnictva nehnutefnosti 0,00 EUR
Poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu 112,13 EUR
Zlava za spdsob platenia 3 %
Zlava za cross selling 0 %
Zlava za kratkodobé poistenie 0 %
UNP MAJ | 1,00 |unp vz 1,00 Obchodna 2fava 5 %
Roéné poistné po zl'avach (vratane dane) 103,33 EUR
z toho dan z poistenia 8% 7,65 EUR
Poistné bez dane: 95,68 EUR

ONANEHOPOISTNEHO KRYTIA

2 - Iné sluzby

2303 - architekt, projektant, stavbyvedici, stavebny dozor

Uzemna platnost' SR
Limit plnenia/ s Rogné poistné
Predmet poistenia Sublimit plnenia Spolutéast (vrétane dane)
200000 EUR 50 EUR 112,13 EUR
vieobecna zodpovednost za Skodu
a zodpovednost za vadu vyrobku Jednonasobok LP

OISTENIEZODPOVEDNOSTI.

Poistné rizika Vseobecna zodpovednost'

V§eon odpvdns' vada rob '

Vseobecna zodpovednost 100%

FE-Classification: General\Anyone

1nnoL




v

Cinnosti)

Vada vyrobku b3
Zodpovednost z viastnictva
nehnutefnosti (vztahujica sa na 100% 100%

Skody na prenajatych pehnutelnostiach

10% max. 10 000 EUR

10% max. 10 000 EUR

Enviromentalna 3koda 2000 EUR 2000 EUR
Cudzie veci vnesené - zamestnanci 1000 EUR 1000 EUR
Cudzie veci vnesené - navitevnici, Ziaci 1000 EUR 1000 EUR

FE-Classification: General\Anyone
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POISTNA KALKULACKA | Produkt

464

Verzia kalkulacky 0.57

platnost do: 01.04.2025

MPL certifikat
KooperativaA Poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu Biznis MAX 464 9001296
VIENNA INSURANCE GROUP -Maximum Possible Loss Certificate (MPL) Priloha ¢&.
POISTNIK
Obchodné meno / Meno a priezvisko Cedas s.r.0.
ICO / Rodné Eislo 53790057 |Platcapp | Nie
DIC
Adresa - ulica, Eislo domu Kapitanova 809/19
"|Mesto Komamo lps¢ | o501
Predmet poistenia Celkova poistna suma MPLV
Nehnutelny majetok 0 100%
Zasoby 0 100%
Hnutelné veci 0 100%
Cudzie veci prevzaté 0 100%
Peniaze a ceniny 0 100%
Cenné vecl 0 100%
Celkom MPL pre poistenie majetku 0 100%
VSeobecna zodpovednost za Skodu 200 000 100%
Zodpovednost z viastnictva nehnutelnosti 0 100%
Celkom MPL pre poistenie zodpovednosti za skodu 200 000 100%

Miesto uzavretia poistenia Komame

FE-Classification: General\Anyene

Datum uzavretia poistenia  3.2.2025 11:59



