1.1

1.2

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Lutila

Sidlo: Stefénikova ul. &. 84, 966 22 Lutila
Zastupeny: Peter Knopp — starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie: Peter Knopp — starosta obce
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK06 0200 0000 0041 2163 9255
1CO: 00652113

DIC: 2020533273

Pravna forma: samosprava, obec

/d’alej len objednavatel’/

Zhotovitel’: Metrostav DS a.s.
Sidlo zhotovitel’a: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava
Zastupeny: Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva
Cislo tétu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Bankové spojenie: UniCredit Bank CR and Slovakia, pobocka ZB
ICO: 46 120 602
DIC, IC DPH: 2023231892, SK2023231892

/d’alej len zhotovitel”/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle Zékona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®).

2.1

2.2

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavézuje, ze v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na
stavbe: ,,Stavebna uprava chodnika v cintorine“ v zmysle projektovej dokumentacie
a ocenen¢ho vykazu vymer.(d’alej len ,,dielo*). Objednavatel ma zaujem zrealizovat’ stavbu
na zéklade vyzvy: MAS 040/7.2/9. Zhotovitel méd zaujem vykonat’ stavebné prace pre
objednévatel'a, zmluvné strany uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika thto
zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnutd v tejto Zmluve je vysledkom
vykonaného postupom verejného obstardvania — podlimitnd zdkazka s oslovenim min. 3
hospodarskych subjektov.

Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze st
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizdciou diela, vie
zabezpecit' vSetky pozadované materidly a vyrobky, a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do poévodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu. Objednavatel’
modze realizovat’ dielo v Ciastkovych dodavkach na zdklade dohody so zhotovitelom
v zavislosti od zabezpecenia financnych prostriedkov.

Objednavatel’ pisomne vyzve pisomnou objednavkou Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a
Zhotovitel' sa zavézuje prevziat' stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy
Zhotovitelovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo resp. ¢ast’ diela podl'a vykazu vymeru a projektovej dokumentécie
vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel' uskuto¢ni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej urovni. Zavézuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavizné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania préc zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel’ je povinny takll vadu na vlastné ndklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizécii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Objednavatel’ ma pravo doZadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom préce, socidlnych veci a rodiny v mieste zhotovenia diela (Obec Lutila,
okres Ziar nad Hronom , Banskobystricky samospravny kraj).

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov.
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Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) | 29.990,78 €
DPH 23% (EUR) 6.897,88 €
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) | 36.888,66 €

Slovom: Tridsat’Sest’tisicosemstoosemdesiatosem € 66/100 eurocentov

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, ze je uplny.

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykézané a ocenené
b

prace, dodavky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizécii, alebo

potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na uzemi Slovenskej republiky,
b) podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpeCenim staveniska
pred vstupom cudzich osob,
- ndaklady na strazenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- ndklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- ndklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
- revizie a skusky zrealizovanych casti diela

Zhotovitel’ sa nemo6zZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sitaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické Specifikacie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly
a informacie, ktoré poskytol objednévatel’ vo verejnom obstardvani za ucelom predkladania
ponuk, najmi podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- projektova dokumentacia,

- vykaz vymer.

Zhotovitel' je opravneny uctovat’ Objednavatel'ovi cenu Diela a objednéavatel’ je povinny
zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu Diela v jednej Casti, vystavenim jednej faktary 100 % ceny Diela
po riadnom odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za objednavatel’a stavebny dozor resp. nim poverena osoba.

Na zéklade dohody zmluvnych stran bude fakttra splatnd do 60 dni odo diia dorucenia faktiry
objednavatelovi.

Ciastka na thradu, na ktort ma zhotovitel' narok bude vycislend v eurdch a uhrada bude
vykonana v euréch.
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7.1

V pripade, Ze objednéavatel’ neodsthlasi niektoré polozky alebo iné nélezitosti faktary, faktaru
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na uhradu.

Objednavatel moéze kedykol'vek opravit alebo neuznat ktortkol'vek polozku v rozpocte
pokial’ sa pri realizécii zisti nova nepredvidana skutocnost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia fakturu,
ktora neobsahuje niektoru z nalezitosti danového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu
s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opédtovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestdva plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dna
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel’ovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
zacatie: do 3 dni od prevzatia staveniska

ukoncdenie: do 2 mesiacov avSak najneskor do 31. 05. 2025 po protokolirnom prevzati
staveniska

Terminy uvedené v ¢lanku 5.1 musia byt’ zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkol'vek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené¢ prace na zhotovovani diela
zhotovitel'om. Podrobnej$i vecny a Casovy harmonogram realizdcie diela, v ktorom su
stanovené vecne vymedzené dolezité terminy postupu prac pri realizécii diela zhotovitel
vypracuje v sucinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednéavatel'a, a predlozi do
5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poSkodenie fyzického majetku,
zranenie osOb a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako ddsledok vykonavania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel' nezodpoveda v pripadoch vynimo¢nych rizik — objektivnych pravnych skuto¢nosti,

ktorymi su:

a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny
stav, nudzovy stav, mimoriadna situécia;

b) skody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 7.
Bezpecnost® pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na fiom,
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8.4.
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b) sa zavidzuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotné¢ho prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchédzat’ Skoddm a trazom osob alebo verejného ¢i
iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako
dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri préci
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ tlohy vyplyvajtce zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy orgédnov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vsetky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

flom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na niom je zhotovitel’ povinny
ochranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podl’a toho
ma teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’
ich na sklddku ur€enu, resp. schvaleni objedndvatelom v pripade nedodrzania sa
zhotovitel’ zavdzuje znasat’ vSetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré
budu uplatnené voci objednéavatel’ovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpecit’ koordinatora bezpecnosti prace a zarovei je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidla na vykonéavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstraiiovat
odpady anecistoty zjeho prac adodrziavat Ccistotu pouzivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit' bezpecnost na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clanok 8.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucast'ou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
podla zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) a suvisiacich zdkonov.

Objednévatel’ odovzdé protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skutocnost’ zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znaSa zhotovitel’ na zaklade individudlnych
odbernych zmliv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om v lehote dlhSej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na ilom zacat’ prace
podl’a projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.
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Clanok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maji
vykonat prace v suvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Prikazy

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatel’a, ktoré su v sulade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a uc¢innosti zmluvy, najskor vsak zapisnicnym odovzdanim
staveniska sa stdva zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zdkonnika vlastnikom
zhotovovanej veci az do jej zapisni¢ného odovzdania a prevzatia objednavatel'om. Pocas tejto
doby je zhotovitel zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytna.

Clanok 12.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatela.

Clanok 13.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavate’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednévatel'a so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’alSimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa
vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak Objednéavatel’ nesthlasi s
obsahom z4pisu v stavebnom denniku, zapisSe to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada,
Ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika moZu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.
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Zhotovitel’ je povinny dokumentovat’ postup vystavby (fotografie, pripadne videozaznam...).
Tato dokumentéacia (kopia videozaznamu, fotografie...), bude sucastou dokladov, ktoré
odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

VSeobecné poziadavky na fotodokumentaciu su: geotagové farebné fotografie s
minimalnym rozliSenim 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formate JPEG s GPS
siradnicami urobenia snimky, datumom a ¢asovymi idajmi, v opa¢nom pripade nutné
definovat’ na zobrazeni fotografie (napr. tabul’ka s textom umiestnena v rohu), pripadné
dodato¢né informacie ako napr. identifikiacie stavby, nazov projektu, meracie
prostriedky (meracie pasmo...), minimidlne 4 fotografie celkového nahl'adu z kaZdej
svetovej strany, resp. moZzného uhlu nahPadu (z kazdého rohu) a min. 2 fotografie
kazdého detailu. Fotografie musia byt’ jasné, zaostrené, s ¢itatePnym textom.

Objednavatel’ vyzaduje v stlade s § 41 ods. 3 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, aby uspeSny uchadza¢ v zmluve
najneskér v cCase jej uzavretia uviedol udaje o vSetkych zndmych subdodavatel'och
(nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom
plneni), idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Za tymto ucelom (ak budu vyuziti subdodavatelia) vyplni a prilozi
Zhotovitel’ prilohu k zmluve — Zoznam  subdodavatel'ov. Ak tuto prilohu neprilozi, ma sa
za to, Zze subdodavky nevyuziva.

V pripade, ak sa pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne Zhotovitel’ vyuZzit’ subdodéavatel’a alebo
zmenit niektorého z vysSie uvedenych subdodédvatel'ov, alebo ak nastane zmena vysSie
uvedenych udajov o subdodavateloch, je Zhotovitel' povinny najneskor v den, ktory
predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela alebo udajov nastat, oznamit’
Objednavatel'ovi zmenu subdodédvatela a v tomto ozndmeni uviest’ minimalne nasledovné:
idaje o vietkych znamych subdodavateloch (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO,
predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni), idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (resp. zmenu
tychto tidajov).

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednavatel’ (ako verejny obstardvatel') nesmie uzavriet’
zmluvu s uchddzacom alebo uchadza¢mi, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia alebo subdodéavatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Ak sa Zhotovitel' pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuzit subdodavatel'a alebo dojde k
zmene subdodévatela, a tento subdodédvatel’ bude mat’ v zmysle zdkona o registri partnerov
verejného sektora povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, je tak
povinny uskuto¢nit’” (byt zapisany) najneskor ku diu, v ktorom Zhotovitel oznami
Objednavatelovi, ze sa rozhodol vyuzit subdodavatela alebo zmenit’ niektoré¢ho z dovtedy
uvedenych subdodévatelov.

Clanok 14.
PrerusSenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objednavatel'a na skuto¢nosti, ktoré budu mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.



14.2

15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

Objednavatel’ je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  akzisti, ze zhotovitel' vykonéva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b)  pokraCovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 15.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré
su sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vSetky pripadné zmeny, vo vyssSie uvedenych materidloch, ktoré vyplyna napr. z novelizéacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat’ atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opa¢nom pripade budu povazované za neplatné.

Clanok 16.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zak4dzané k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného

obstardvania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom povodny predmet zékazky,

b) doplnali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zdujemcov alebo uchddzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomickd rovnovdha zmluvy
v prospech uspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstardvania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho Casti je moZné uzatvorit’ len za podmienky podl'a zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani.

Zhotovitel nema narok na dodato¢nt platbu za ndklady, ktorym bolo mozné predist’ pred
spracovanim ponuky.

Clanok 17.
Ukoncenie prac, kone¢né vyictovanie

Zhotovitel’ pisomne ozndmi objednavatel’'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zdklade ozndmenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.



18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

Clanok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel’ pripravi:

a)

b)

¢)
d)

e)
f)
g)

spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentécie,

osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

kopie zo stavebného dennika,

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
fotodokumentaciu, pripadne videozaznam z technologickych postupov v danom case,
pocas realizacie stavby.

Ked zhotovitel dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednédvatel’ so zhotovitel'om, zastupcami buducich uZivatelov spiSu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukdzania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov
objednavatel’ neuhradi fakttru.

Clanok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnll pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poZiada,
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a)
b)
©)
d)

neukoncenie diela v zmluvnom termine,

ak nezacne s odstranovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
ak neodstrani vady v dohodnutom termine

ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ mdze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel ma néarok na tirok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednéavatel’ v omeSkani s thradou faktury.

Clanok 20.
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zaruc¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynat’
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objednavatelom bez vad
a nedorobkov.



20.2

20.3

20.4

21.1

22.1

22.2

22.3

23.1

23.2

24.1

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstranovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamdacie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel’ je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednéavatel'om.

Clanok 21.
Zistovanie vad

Objednavatel moZze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mozu byt’ vadné.

Clanok 22.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny ozndmit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eSte
pred ukonc¢enim zaruc¢nej doby.

Pred ukon¢enim zaru¢nej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ v§etky vady, ktoré boli zistené
pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy ak vsetky znadme
vady boli skutocne odstranené.

Clanok 23.
Neodstrianené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel’ moze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. MoZe
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takuto vadu neodstranil po€as doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom tmysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sim neodstrani takuto vadu pocas predtym
dohodnutej doby objednavatel’ moze zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budt vyuctované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktiry zhotovitel'ovi.

Clanok 24.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’, moze odstupit’ od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o zna¢ne obmedzi uZitky zo zmluvy vyplyvajice.
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24.2

243

24.4

24.5

25.1

25.2

26.1

26.2

26.3

26.4

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi, zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, zabezpecCit a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho o najskor.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran moze od zmluvy odstupit’ z titulu vyssej moci.

Clanok 25.
VysSia moc — objektivne pravne skutocnosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vys$Siu moc - objektivne pravne
skutoc¢nosti povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nem&zu ovplyvnit’, napr. zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného ozndmenia druhej strane. Odstipenie je
ucinné diilom dorucenia ozndmenia o odstiipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat’ s ukon¢enim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne
pontknuté dielo zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedCujice ochote
objednavatela ukoncené dielo prevziat,

d) voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidécie za i€elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnenad strana moze vyuZit’ pravo od tejto zmluvy

odstupit’ podl'a Obchodného zdkonnika.

Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznafuji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit od zavdzku podla Obchodného
zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel modze od tejto zmluvy odstapit’ aj z dovodu
nedostatku finan¢nych prostriedkov na realizéciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na ndhradu Skody. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi Ciastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatel'om prevzatych prac.
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27.1

27.2

28.1

28.2

28.3

29.1

29.2

293

29.4

29.5

29.6

Clanok 27.
Platby pri odstupeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a mé néarok na

nahradu $§kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZzi ich na odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Clanok 28.
Zmena zaviazkov

Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢novat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel’ je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a Case plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak ddjde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednavatel’a,
c) v pripade zivelnych pohrém.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt’ v rozpore s Cl. 16 tejto zmluvy.

Clanok 29.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt’ pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit’ alebo doplnovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych cCislovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako povodna zmluva.

K névrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prisluSné ustanovenia Obchodného zdkonnika a
ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sthlasia, aby opravneni zamestnanci P6dohospodarskej platobnej agentury,
Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgdnov Eurdpske;j
unie a d’alSie opravnené osoby, v stulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurdpskej tinie, vykonali vo¢i zmluvnym strandm kontrolu/audit dokumentacie a
vecnu kontrolu skuto€nosti stvisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podla
tejto zmluvy, skuto¢nosti stvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a
skutocnosti suvisiacich s poskytnutim nenavratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej s Podohospodarskou platobnou
agentirou. Zmluvné strany sa zavdzuji kontrolu strpiet a poskytnut tymto osobam
nevyhnutnil su¢innost’.

Neoddelitel'nou sti¢astou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer).
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29.7 Této zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pri¢om po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel’ dve vyhotovenia, Styri su pre objednavatel’a.

29.8 Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ v
stilade so znenim Obcianskeho zakonnika diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmluv.

29.9 Zmluvné strany prehlasuju, ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o

potvrdzujt svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavézny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Lutila, dna: .................. Bratislava, dia: 12.02.2025
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Peter Knopp, starosta obce Ing. Pavol Hruzik

Predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Lenka Sykorova
Podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.
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