MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

l. ZMLUVNE STRANY

1. Mandant :

Zastipeny:

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :
ICQ:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

2. Mandatar:

Zastpeny :

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :
I1CO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Mesto Bardejov
Radni¢né namestie 16, 08501 Bardejov
MUDr. Boris Hanus¢ak - primator

MUDr. Boris Hanus¢ak - primator
MUDr. Boris Hanus¢ak - primator

00321842
2020622923
VUB banka a.s. Slovensko

Ing. Jozef Pavli¢ko
Pri Stiepnici 3611/9, 085 01 Bardejov

Ing. Jozef Pavlicko

Ing. Jozef Pavlicko
Ing. Jozef Pavlicko
45548242
1026415291

VSeobecna tiverova banka a.s., pobocka Bardejov

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nézov stavby: ZS B.Krpelca, Bardejov - SO03 $portoviska

Miesto stavby: Mesto Bardejov
Investor: Mesto Bardejov



1. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor polas realizicie stavby: ZS B.Krpelca,
Bardejov - SO03 sportoviska
- vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢l. III. je pocas doby vystavby.
2. Mandatér splni zmluvny zavdzok ClLIIL. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zdkona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizdciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred za¢atim stavebnych préc.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitefom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technologie vykonavanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej strdnke mnozZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

Mandatar predklada na odstihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néaklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych casti diela, ktoré budua pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodéavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

ZabezpecCenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pdvodného stavu.

Db4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozornuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mézu spdsobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zaverec¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdéavanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdédvanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skasky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uZivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni Gcastnici vystavby, uvedll sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odport¢a stavebnému uradu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zicastiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

ako cena maximalna, vyhlaSky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zdkon NR
SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a Vymeru MF SR €. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996)
v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I11. je :

Cena bez DPH 6 000,00 EUR
DPH (23%) 1 380,00 EUR
Cena celkom 7 380,00 EUR



V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany subezne s faktGrami
dodévatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze d6jde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednavatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma
pravo vyfaktarovat’ ku ditu odstipenia, resp. zrusenia zmluvy skutocne vykonané prace
vzéjomne zapisni¢ne dohodnuté.

ViI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatarovi pisomnu plni1 moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpe€ovani ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizicii stavby.

Toto plnomocenstvo konc¢i uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizdcie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavdzuja, Ze obchodné a technické informacie, ktoré¢ im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Zze méa opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
[ tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto€ného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podra ¢l. III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpeCovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné néklady/.

V réamci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplitujucich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zavizku vyplyvajiaceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
a0zmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Téato zmluva nadobuda platnost dinom podpisu zmluvy oprdvnenymi zéastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne G¢innost’ diiom nasledujticim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR..

6. Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoznuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstardvania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
S dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku
potrebnu st¢innost’.

V Bardejove dia 26.2.2025 V Bardejove diia 26.2.2025
Mandant Mandatar



