Zmluva o dielo &. SBS 01/2025

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

11

12

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie: Mesto Sabinov

Sidlo organizacie: Némestie slobody 57, 083 01 Sabinov
Statutarny organ: Ing. Michal Repasky, primator mesta

ICO: 00327735

DIC: 2020711726

IC DPH: SK2020711726

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

IBAN, SWIFT: SK04 0200 0000 0000 0162 9572, SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rieSenie Vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Michal Repasky — primator mesta

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Stanislav Ondirko - veduci oddelenia

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: INTERBAU s.r.o.

Sidlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica
Statutarny organ: Ing. Peter Hros, konatel spolocnosti
Zapisana v: OR OS Presov, odd. Sro, vl. C. 21419/P
ICO: 44 688 997

DIC: 2022792728

IC DPH: SK2022792728

Bankové spojenie:  SLSP, a.s.
IBAN, SWIFT: SK8909 0000 0000 0504 9689 55, GIBASKBX
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Peter Hros, konatel’ spolo¢nosti, +421 915 869 368, interbaul@gmail.com
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
c) Ing. Peter Hros, konatel’ spolo¢nosti, +421 915 869 368, interbaul@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchddza¢om vo verejnom obstaravani vyhladsenom na predmet zakazky ,Revitalizacia
primestského lesa Svablovka v Sabinove®. Tito zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade so
sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu dosSlo, a v sulade s predlozenou
ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavidzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Ze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z Programu rozvoja vidieka 2014-2020

Clinok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investicnej
akcie ,,Revitalizacia primestského lesa Svablovka v Sabinove®. T4to Zmluva sa uzatvara na
dobu urcita: odo dila jej ucinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelitelnt
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborni
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatoc¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat’ samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze st Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
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z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om
poskytnutg, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby —
realizacie Diela si nemdze uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok okrem zmien,
ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle zakona o verejnom obstaravani, ak to
bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach Zmluvné strany
dohodnt.

Zhotovitel’ zaroveil vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujtice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelite'nu sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 69 999,90 EUR
Sadzba DPH: 23 %
DPH: 16 099,98 EUR
Celkové cena Diela s DPH: 86 099,88 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:
osemdesiatSest’tisicdevit'desiatdevit eur, osemdesiatosem centov 88/100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 K tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitefom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnuta cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nembze ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
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realizacie vyplyva z projektovej dokumentacie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel’a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Zmluvna cena moze byt zvysena len o cenu naviac prac, priCom sposob urcenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— poloZzky naviac prac, ktoré sa nachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
Vv Prilohe €. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku dnu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom
verejnom obstardvani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo tupravy
kalkulaéného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moéze vSak poskytnat Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny V pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢&. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel' povinny zabezpecit' ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodovu spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Zziadosti Objednévatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatel’a a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odstihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mdzu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami poskytovatela financnych prostriedkov na financovanie predmetu
Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha ¢. 1
je uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument tGplny a zavdzny a k jeho zmene moze dojst’
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vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektricka energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktlr, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnit' do faktiry az po ich zabudovani
(montazi). Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktiru az po ukonceni celého Diela
ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 10, na zéklade odstihlaseného supisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Prilohou faktar buda podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odstihlasené
stavebnym dozorom Objednavatel'a a Objednavatelom. Zhotovitel’ zaSle Objednavatel'ovi dva
originaly prisluSnej faktary a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorudenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plynut’ dilom nasledujiucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZzena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

—  Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.
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V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel” je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktary nie je Objednéavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiceho dia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto clanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykond odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odstihlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednéavatel’ na ndklady Zhotovitela.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany Vv stlade s Prilohou ¢. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukoncit' a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 31.05.2025.
Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska
najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko riadne a v€as na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat
najneskor od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z ddvodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie
zavazkov Objednavatela voci d’al§im zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatel’a, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vy$sej moci podl'a bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezévisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel’ tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omesSkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
—lehoty na dokonéenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takito prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.
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V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespradvneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavézuje, Zze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moéze zaplatit' Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatela ihned’ po preruSeni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Sabinov,
Okres, kraj: Sabinov, Presovsky
Katastralne uizemie: Sabinov, bliz§ie uvedené v PD

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy
a nahradu Skody.

Planované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitel'a. Pldnované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi Grok z omeSkania vo vyske urcenej vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktord podl'a nazoru Objednavatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbalé v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadlcu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.
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Préava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnil na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistnii zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po cela dobu
vykonavania Diela na poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenti na zivote, zdravi a majetku
Objednavatel'a a tretich osob, ktora bude sposobend prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatel’a. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel’ preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) den
pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zdsady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’” Objednavatela o tom, ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré¢ budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zadkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti V zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpec€it' pravidelnti Kontrolu bezpe¢nostného technika pripadne
koordinatora bezpeCnosti prdc na stavbe a vykondvat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informadcii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajt predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odborni
spbsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$Sim rizikom, pri
ktorych moéze vzniknit' zavazné poSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat' odbornu
spdsobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené zakonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavazuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
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na mieste vykondvania pridc a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast’ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodéavatel'skej dokumentécie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druht Zmluvni stranu s dostatoCnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci v§eobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasenti kazdi zamenu pouzitia materialu Specifikovanom
Vv prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednévatela, aj v pripade ak bude
Vv prilohach Zmluvy uvedené, ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich osdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpecit
Objednavatel’.

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Peter Ondrej

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsuhlasovat’ siipisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie urcené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Jozef Glod.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednui osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
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prac. V pripade, Ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedlici nemodze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat’
Objednavatela o jeho zastupovani a ur¢it’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dévodu, za iného stavbyvediceho s osvedCenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel je povinny tato poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’' je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vsetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po cela dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tato skutocnost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednévatela, resp. poverenu osobu Objednévatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediicecho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykonava zdznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vsSetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt' na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ diela sa povazuje za spbsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial su prace na Diele ukoncené Vv pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednéavatel’a na obhliadku stavby za ucelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokoldrneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
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strany dohodnti. Obhliadky stavby za tcelom zacatia preberacieho konania sa zcastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran a stavebny dozor Objednavatela, aVvramci tejto
obhliadky vykonaju podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude postidena jeho
kvalita a uplnost’ vykonanych prac. Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku
preberacieho konania, v ktorej budt spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti
Diela, ktora pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. Vsetky zistené vady a nedorobky musia
byt’ odstranené do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena
v bode 6.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel' minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podla bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutoc¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel prevezme Dielo/¢ast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podPa projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsuhlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému ucelu.
Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie
vsetky doklady osved¢ujtce kvalitu a kompletnost’ diela/¢asti Diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode10.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom
Objednavatel’a. Najneskor pri tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudcii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatel'om bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel’ ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost' Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajuce zaruke nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuédlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutel'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celtt dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti
zhotovovaného diela na Zhotovitela a nasledne na Objednavatel’a.
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Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavézuje sa na stavebni Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimélne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhsia zaruénd doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zdru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zducn dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnti reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do piat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent1 reklamaciu
sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za den nahlésenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu neméze odmietnut’. Zhotovitel je povinny vyjadrit’
sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia 0znamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnat’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednéavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit,, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat
(5) pracovnych dni plati, ze reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu uréi termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavidzuje poCas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel’a o vadach.

V pripade uplatnenia reklamacie ozndmenim Objednéavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
7ze dané vady spOsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstranovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zarucna doba zacina plynit diom nasledujicim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/asti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 10 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve Sjej prilohami a
pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruc¢nej doby odstranit’
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
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alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohdach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a stcasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujtice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodévatelov.

Zaru¢na doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dina uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dia podpisania Protokolu 0 odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatel'a pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané
vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel’'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklaméacidch odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu poruSenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré¢ vzniknu v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek §kodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia cCasti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tto skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavidzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:
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— Za nezadatie realizicie stavebnych prac v termine podla Clanku 6 Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny deii omesSkania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom ur¢enom termine
odstranenia, V pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa koznameniu Objednavatela o vadach Zhotovitel' zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 7 tejto Zmluvy, za
ktort nie je uréena individualna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezaniké narok Objednévatel’a
na odstapenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.3, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 16.4, za ktort nie je
urc¢end individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy defi omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne tkony a neprebiehaja ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zédkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavazky
vyplyvajlice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolotne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodéavatel'ov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
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plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel’ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmi v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pradvo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktorda by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel’a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akékol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodévatel’ Zhotovitel’a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 pism. e) af) a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatelovi na schvélenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa
mal podielat’ na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodavatel’a®); bez udelenia predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatela,
takéhoto subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy.
Navrh na zmenu subdodavatel'a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne
desat’ (10) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel’a; spolu s Navrhom
na zmenu subdodévatel’a poskytne Objednavatel'ovi vSetky udaje v rozsahu podl'a Prilohy €. 2
tejto Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujtce splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouZzitim
subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodavatela
bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy akiukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zaviazky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmi je v8ak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v sulade
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s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a stiCasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedodé prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréenti e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedené¢ho dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusSnym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktord mu vznikla, a to
najneskor do pétnast’ (15) dni odo diia dorucenia faktury spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
0 uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitelovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
véas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavézuje zabezpecit’
aktualne, Uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek tdaju zapisaného v registri partnerov vedenom Vv
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlh$iu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona 0
registri partnerov zapisanil opravnentl osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratna povinnost' v pripade, ak poZziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstlpit’; tym nie st dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavdzuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpegit, aby subdodavatelia, ktori spifiajii definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budia
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tato registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajacich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
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sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vsetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednéavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

"Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade potreby navySenia personalnych kapacit pre realiziciu danej
zékazky ,Revitalizacia primestského lesa Svablovka v Sabinove® zamestnat’ na realiziciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (Mesto Sabinov,
okres Sabinov, PreSovsky Samosprdvny kraj) pri dodrzani podmienky nediskriminacie,
rovnakého zaobchadzania a transparentnosti."

Za nedodrzanie povinnosti uvedenej v bode 14.6.4 objednavatel’ ulozi zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 EUR.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpe€ované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povaZuje sa za doruc¢enu dnom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dina podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spat’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ doru¢end osobne povazuje sa za dorufenu diiom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujtci pracovny dei, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budi riesené prislusnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skusobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metdéd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat” materidlno-technické preskusanie $tatnym alebo Statom
uznavanym skiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujice zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisané¢ho opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel’a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvediiceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a identifika¢nych tdajov zmluvnych stran
uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
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Zhotovitel' berie na vedomie povinnost' Objednavatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami. Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez sa zavédzuje poskytnat’ Opravnenym osobam vsetku potrebnu sti€innost’.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 15.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, ur€end v Pravnom ramci. Za Oprévnenu osobu je povaZovand najmé:

a) Vykonéavatel,

b) Sprostredkovatel’,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

¢) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny tirad SR,

g) Organy statnej spravy podl'a § 2 zadkona ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

1) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokurattira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazdéa osoba poverena v stilade s Pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych
subjektov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podla bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukoné¢enie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;
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opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase ur¢enom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

neposkytnutie vykonovej zaruky podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy
a nezabezpedenie poistenia podl’a bodu 8.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zavézku Zhotovitel'a podl'a bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najméa porusenie bodu 8.2.3, 8.8, 14.4.1,
145.1,145.2,145.3,14.5.4,14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred a¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po G¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vytétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu stcinnosti pre Objednavatela
spoCivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatel’a z prislu§ného opera¢ného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.
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Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelite'nu sticast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna tUprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie t¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podl'a
platnych predpisov.

Objednavatel’: Zhotovitel”:
V Sabinove, dna 25.02.2025 V Brezovici, dina 19.02.2025
Ing. Michal Repasky, primator mesta Ing. Peter Hro$, konatel’ spolo¢nosti
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