Zmluva o dielo
&, u zhotovitel'a 18/2025/08421

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zikonnik") a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona

11

1.2

21

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani')

(d'alej v texte len ,Zmluva")

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel”:
Nazov organizacie: Obec Studienka
Sidlo: Studienka 364, 908 75 Studienka
Statutarny organ: Ivona Hlavenkova - starostka obce
1CO: 00305235
DIC: 2020643779
IC DPH : Neplatca DPH

Zastupca splnomocneny na riesenie vo veciach:
a) zmluvnych: Ivona Hlavenkova, starostka obce
b) technickych: Ing. Igor Doka, stavebny dozor objednavatel'a

(dalej len , Objednavatel™)

a
Zhotovitel:
Nazov: COLAS Slovakia, a.s.
Sidlo: Ore$ianska 3168/7,917 01 Trnava
Statutarny organ: Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska - ¢len predstavenstva
Ing. Jaroslav Miku$ - ¢len predstavenstva
Zapisanav: Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, v odd: Sa, vlozka
¢ 10798/T
1CO: 31651402
DIC: 2020492111
1C DPH: SK2020492111
Bankové spojenie: Komeréni banka, a.s. poboc¢ka zahrani¢nej banky Bratislava
IBAN, SWIFT: SK11 8100 0001 07005747 0257

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Lubomir Balazik, vediici strediska Trnava, +421910 803 926,
lubomir.balazik@colas-sk.sk
b) technickych: Ing. Pavol Velicky, stavbyvediici, +421910 803 927, pavol.velicky@colas-sk.sk

(dalej len ,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula
Tito zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako ispeSnym
uchadzatom vo verejnom obstaravan{ vyhlisenom na predmet zakazky ,Uprava povrchu
miestnej komunikacie v Studienke", zadavanim postupom zékazky pre podlimitné zakazky
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s oslovenim min. 3 hospodarskych subjektov podl'a § 108 zdkona ¢. 343 /2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani") (d'alej ako ,verejna stutaz” alebo ,verejné obstariavanie"").

Zmluyné strany zavizne vyhlasuju a prejavuji svoju vélu, ze budi spolotne koordinovat
postup a poskytovat si vzijomne nevyhnutni si¢innost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela a zo zdrojov EPFRV.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluyné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sii stavebné prace v ramci projektu
,Uprava povrchu miestnej komunikécie v Studienke”.

Predmet Zmluvy je blizsie $pecifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriace] neoddelitelni
sticast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,Dielo"). Projektovii dokumentdaciu stavby kontroloval Ing.
arch. Zdenko Sabik, zodpovedny projektant Ing, Patrik Melis.

Dielo bude realizované v stilade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje realizovat pre

Objednavatel'a predmet Zmluvy - Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, atov

mnozstve, kvalite, §pecifikécii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmd:

— podla specifikicie predmetu zakazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

- podl'a oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako Gspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Stitastou predmetu plnenia st aj dalSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

~ spractivanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zatatim
stavebnych prac;
priebeind aktualizicia éasového harmonogramu zhotovenia diela;

—  vykonanie vietkych skisok arevizii v silade so skiSobnym planom a predpisanych
prisludnymi pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel' na vlastne naklady v zmysle
§ 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel idrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

~ spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutotného vyhotovenia);

—  iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, %e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu
kvalifikdciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela a k pIneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a 7e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s tiplnym oboznamenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul
vietky price a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realiziciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatotne a detailne oboznamil s projektovou dokumentdciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mo#Zné na jej zaklade dielo zrealizovat’ v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zaviizuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje,
a to v stilade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.
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Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavizuje postupovat’ samostatne v silade s prislusnymi
vseobecne zavidznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v stlade s pravom Eurépskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizicii Diela nepouZije materialy, o
ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v silade so zdakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou MV SR & 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spaja realizécia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby - realizdcie Diela si nem&Ze uplatiiovat naroky na Gpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto zmluve a ktoré st pripustné v
zmysle Zdkona o verejnom obstaravani ak to bude pocas realizdcie Diela nevyhnutné a pokial
sa na danych zmenach zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a Gplne na vyhotovenie
ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako tspe$ny uchddza¢ a st rovnako tiplné a
dostatofné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v siilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v siilade s ust, zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v znen{ neskorsich predpisov a vyhlagkou
¢. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z.
z. 0 cendch v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami -
oceneny vykaz vymer podla Prilohy & 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'ni stiast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH; 62 696,14 EUR
DPH: 14 420,11 EUR
Celkova cena diela s DPH: 77 116,25 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZen4 rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel' nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonévania predmetu zmluvy - realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, ze dohodnutii cenu neprekroéi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat' sa zvyéenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislu$nych bodov tohto élanku Zmluvy.

Zhotovitel neméZze Ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, najma ak:

~ déjde v priebehu realizicie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

~ dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduji na riadne
plnenie a realiziciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred
odsihlasené Objednavatel'om postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dbjde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela - uplatneniu poZziadavky
Objednavatel'a na price menej,

— déjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok aznich vyplyvajtcich nakladov na

zhotovenie Diela.
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Zhotovitel nacen{ naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZenom ocenenom
vykaze vymer, ktory tvor{ Prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke
podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako tspesny
uchadza¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podl'a tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predloZzenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu & 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na
z4klade ktorého bol zhotovitel’ vyhodnoteny ako uspesny uchadzac, a na zaklade ktorého
bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budl nacenené podla programu
CENKROS jeho aktualnej verzie platnej ku diu realizdcie naviac prac. Pri naceneni tychto
poloziek podl'a programu CENKROS sa vylu¢uje, aby doslo v programe k zmene zékladného
nastavenia kalkulaéného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat' v programe CENKROS zmeny
alebo tpravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konetnej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zdkladnému nastaveniu. Zhotovitel' je povinny prilozit’ ku kazdej polozke naviac
prac, ktoré sa nenachadzaji v predloZenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
2 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev a podrobnti kalkuldciu (rozbor ceny).

Zhotovitel' sa zavdzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom stadiu
realizacie Diela v&as identifikovat potrebu pric, upozornit' na ich vznik Objednavatela
bezodkladne po ich zisteni, zabezpe¢it' ich nacenenie podl'a popisu v tejto Zmluve, priloZit' k
naceneniu dovodovii spravu a predloZit aktualizovany harmonogram sich zapracovanim.
Vyskyt potreby pric naviac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace na Diele,
ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuvisia.

Zhotovitel' najmenej desat’ (10) pracovnych dnf pred uskutofnenim naviac prac predloZf
oceneny vykaz vymer naviac prac na odstihlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi, ktory si
vyhradzuje pravo na odsihlasenie/neodsiihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoctom oceneného vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac pric, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v silade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve, Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne
poloZky prac naviac podl'a pokynov Objednavatela a v silade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela - plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac - k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktora bude
vytislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu € 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej
zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyvhodnoteny ako dspe$ny uchadzaé a na
zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsthlaseni
Objednavatel'om, pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej
ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozZu uskutocnit vyhradne na zaklade odsihlasenia
Objednavatela, a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a prislusnymi
podmienkami poskytovatel'a finan¢nych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dati z pridanej hodnoty bude G¢tovand Zhotovitel'om vo vySke urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je uréend v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujy, Ze Priloha ¢. 2 je
urcujica pre Cenu za Dielo, je to dokument ipIny a zavézny a k jeho zmene méZze ddjst’ vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stilade so Zdkonom o
verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky ndaklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich
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nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeif (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skisok, zabezpetenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouZivanych komunikaciach, odvozu alikvidaciu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, stotné, elektricki energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvnd cena Diela je s ohladom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerand a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi
zmenami podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel sa zavizuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktoré je vypotitand a dohodnuta
v stilade so Zmluvou vo vyéke uvedenej v tomto ¢ldnku Zmluvy a v lehotdch urcenych v tejto
Zmluve. Narok na zaplatenie ceny vznikd zhotovitel'ovi riadnym a véasnym splnenim zavizku
vykonat pre objedndvatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatela menit obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako su
uvedené v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
&astkovych faktir, vystavenych vidy po uplynuti kalendarneho mesiaca, v ktorom boli
stavebné préce realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak material alebo iné
vyrobky si rozpottované oddelene v Specifikdcii, mozno ich zahrniat do faktiry aZ po ich
zabudovanf (monta#i). Po ukonéeni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel konecnu
faktiru. Zhotovitel je opravneny vyhotovit' koneéni faktiru az po ukonéeni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi podla Clanok 10 a to na zaklade odsihlaseného sipisu
vykonanych préac. Prilohou faktir budi podrobné sipisy vykonanych prac za fakturované
obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a odsthlasené stavebnym dozorom Objednavatela
a Objednavatelom. Zhotovitel' zale Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktiry a
zavizuje sa na poZiadanie Objednavatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch dalsie originaly
dotknutej faktiry.

Ciastkové faktiry aj koneéna faktira sa splatné do 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.
Lehota splatnosti zaffna plynit diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura
preukazatelne doru¢ené Objednavatel'ovi. Cena bude uhradend na icet Zhotovitel'a uvedeného
v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovend primerane k pravam a
povinnostiam oboch zmluvnych stran a Zhotovitel' zéroven vyhlasuje, Ze tato lehota nie je
v hrubom nepomere kpravam apovinnostiam vyplyvajicim pre neho ztejto Zmluvy
a oddvodiiuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny prilozit ku koneénej faktire okrem vy3ssie uvedenych aj d'algie doklady:

a) detailny prehl'ad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a
jeho zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len
Subdodavatelia"); z prehl'adu musf byt zrejmé, ktort ¢ast’ vykonanych prac a v akom
rozsahu vykonal Subdoddvatel; ak je Subdodavatel'ov viac, musi prehl'ad obsahovat udaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehl'adnom ¢leneni,

b) preukazanie zaplatenia Ghrad za predchadzajice fakturované obdobia za vykonané prace,
ak tieto boli vykonané Subdodavatel'om /-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych
je bezpochyby zrejmé, Ze k ihrade Subdodavatel'om vykonanych pric nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskutoéneného plnenia.

Zhotovitel je povinny preukazat, Ze Subdoddvatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, Ze
Objednavatel’ vyzaduje za i¢elom thrady poslednej faktiry za vykonané prace preukazanie
predchadzajiicich (hrad platieb za vykonané préace Subdodavatelmi. Zhotovitel' sa zavdzuje
poskytnit’ Subdodavatelom rovnaké alebo vyhodnej$ie zmluvné postavenie, ako vyplyva
priamo Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy najmé v otazkach splatnosti faktir Subdodavatel'om.

Fakttira musi obsahovat’ néaleZitosti podl'a § 74 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znenf. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktira bude obsahovat' aj
tidaje, ktoré nie sii uvedené v zakone o DPH, a to:

—  ¢islo Zmluvy o dielo;
— termin splatnosti faktiry;
forma thrady;
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- oznacenie penazného ustavu a ¢éislo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat;

meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznalenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsiihlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsiihlaseny stipis praca
dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kaZdej strane oznaceny petiatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objedndvatel’a;

— slpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netiplné idaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy tj. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel' v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiiry zacne plynat od nasledujiceho diia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatel'a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpoéita od zdkladnej zmluvnej ceny.
Ak Zhotovitel nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objednévatel’a alebo odchylne
od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel'a
ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani, pokial' sa nedohodne inak. V pripade, e ich na
vyzvu Objednavatel'a neodstrdni, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitel'a.

Vstilade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli,
ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voéi subdodavatel'om, ktorych
Zhotovitel' navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonava tihrady jednotlivych faktiir za prace
adodavky, ktoré pre neho realizuji Objedndvatelovi znami subdodivatelia azarovedi
subdodavatelia poziadaji Objednavatel'a o priamu thradu za prace a dodavky, Objedndvatel’
poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méZe Zhotovitel
namietat, ze vo¢i subdodavatel'ovi nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi Zhotovitel' vierohodne
dokazat' Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objedndvatel opravneny zadrzat' vyplatu
ciastkovych faktir (resp. konecni faktiru) vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu
zavazky Zhotovitela voti subdodavatel'om zaplatené. Potas doby zadrzania platieb podl'a tohto
bodu zmluvy nie je Objednavatel' v ome$kani so zaplatenfm svojich pefiaznych zavizkov voti
Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi tak nevznikne nirok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
Pokial' neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatel'om k uspokojeniu
narokov subdodavatelov voti Zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude vtejto lehote
Objedndavatel'ovi pisomne preukdzané alebo nebude Objednivatelovi preukizané, e
Zhotovitel nemd vodi subdodavatel'ovi Ziadne zavazky, je Objednavatel’ opravneny, ale nie
povinny, uspokojit’ narok subdodavatel'a voéi Zhotovitel'ovi priamo a tym sa zbavit' svojich
zavazkov voti Zhotovitel'ovi ztejto zmluvy do vysky pohladavky subdodivatela, ktori
Objedndvatel' uspokojil, s¢im Zhotovitel' vyslovuje suhlas. Skutoénost, Ze Objednavatel
vykond platbu subdodavatel'ovi, 0zndmi Objednavatel Zhotovitel'ovi minimalne 7 dnf predtym,
nez Objedndvatel faktiru vystavend subdodavatel'ovi uhradi. Narok Zhotovitel'a na dhradu
ceny diela do vySky thrady vykonanej Objednavatel'om priamo subdodavatel'ovi zanika diiom
tejto Ghrady Objednavatelom subdodavatel'ovi Zhotovitel'a, V pripade, ak Zhotovitel' uz
Objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny datiovy
doklad bez poloziek zodpovedajiicich pracam uhradenym subdodavatel'ovi Objednavatel'om.

Clanok 6
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany vsilade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
zhotovit' a protokolarne odovzdat' bez vad a nedorobkov najneskér do 6 mesiacov odo diia
protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska (d'alej ako ,Lehota plnenia“). Zhotovitel sa
zavazuje prevziat stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy
Objednavatela.
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Objednavatel' sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti Géinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a Prilohy ¢ 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat' v Lehote plnenia. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred za¢atim plnenia
predmetu tejto Zmluvy oboznamit sa so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo
preloZit, aby v priebehu realizicie Diela nedoglo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit' plnenie predmetu Zmluvy podl'a ¢asového harmonogramu,
ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnu stiast Zmluvy ako Priloha €& 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitel'a bude povaZované za podstatné
poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, #e predloZeny a odsiihlaseny harmonogram prac méze byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v savislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych casti predmetu zakazky, Objednavatel’ méze v priebehu Lehoty plnenia uréit, e
budii realizované préce len v hodnote zodpovedajucej hodnote finanénych zdrojov ktoré ma v
danom tase Objednavatel k dispozicii, a d'aldie prace zacne vykonavat' a realizovat' Zhotovitel’
az na zdklade samostatnej vyzvy Objednavatela, Prerufenie prac a z vys§ie uvedeného dévodu
nedodrzanie pdvodne odsiihlaseného harmenogramu a Lehoty plnenia sa nepovazuje za
omeskanie Zhotovitel'a s plnenfm predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.3 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
véasnym  spolupdsobenim  Objednéavatela (poskytnutim  stinnosti Objednavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednévatel'a, resp. nie z dévodov vy&&ej moci alebo dévodoy uvedenych v bode 6.4,
ma Objednavatel pravo uplatnit’ si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako #iadat
nahradu Skody podla &lanku 13 tejto Zmluvy. Objednavatel’ uréi Zhotovitel'ovi primerany,
dodato¢ny ¢as - dodatoéni lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto dodatone stanovenej primeranej lehoty uplatni vo&i Zhotovitel'ovi sankcie
podla clanku 14 tejto Zmluvy a méZze uplatnit’ aj odstipenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto
Zmluvy. Ak by omeskanie Zhotovitel'a ohrozilo plnenie zdvazkov Objednavatela, Objednavatel
je opravneny uplatnit’ si sankciu podla élanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstipit bez
dodato¢ne poskytnutej primeranej stanovenej lehoty.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ price a nie je vomeskani v pripade vy$3ej moci podl'a bodu
15.11, ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezévisle od
jeho vole a bréni splneniu jeho povinnosti a ak nemo#no rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel' nie jev
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ
Stitnej spravy. z dovodov, ktoré neboli na strane Zhotovitela. Price je Zhotovitel' opravneny
prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutonosti potvrdzuje stavebny dozor
Objedndvatel'a zapisom v stavebnom denniku.

Pocas preruSenia je Zhotovitel povinny dodrZiavat ostatné ustanovenia zmluvy, najmii
zabezpetit' stavenisko. Ndklady na prerugenie vzniknuté v pripade prerusenia prac potas
zimnych mesiacov znasa v celom rozsahu Zhotovitel, pricom ¢as na odovzdanie Diela sa
primerane predlZi o ¢as trvania prerugenia.

0 dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerugena z dévodov podla
predchadzajticeho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit' pravo na predizenie Lehoty
plnenia. Prerusenie realizicie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznimit
Objednavatel'ovi a sicasne ozndmit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spésobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
d'alSej realizécie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy do$lo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objednavatel'a, Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat' (5) pracovnych dnf, od kedy odpadli dévody prerusenia.
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V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni pric z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitel'ovi nevznilks.

Ak v sivislosti s vykonavanim Diela je nutné vykonat' archeologicky vyskum, Zhotovitel’ ma
narok na predlZenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat’ priamy dopad archeologicky
vyskum v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v siitte trvat viac ako stodvadsat’
(120) dni v désledku ¢oho nebude mo#né pokratovat' v realizacii stavebnych préc na danych
objektoch. Lehotu plnenia je mozné upravit' pisomnym dodatkom podl'a bodu 15.5 Zmluvy,
podkladom ktorého bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze tipravu Lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximae usilie k dodrZaniu povodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeékania su bdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktorii pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a,

Objednavatel’ ma privo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizdcie Diela,
Objednavatel' m4 pravo vyzvat' zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dévodoy vyssej
moci, vykonu tiradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchiddzania
vzniku $kdd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 6.4 tejto Zmluvy. V pripade
prerudenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela
predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preru$enia zhotovenia Diela je
Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom
Diele a je povinny Objedndvatel'a upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela.
Objedndvatel je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku diiu
prerusSenia zhotovenia Diela.

Clanok 7
Miesto plnenia predmetu zmluvy
Miesto plnenia predmetu Zmluvy: kii. Studienka, &p. KN-C: 946/1, 973, 752, 1879/10,
1879/25,11059/1; :/2; KN-E: 1059/1, 654/1, 654/2,655/1, 653/1, 519.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, e Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, e Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budt vykonsvané minimalne jeden krat za Strnast' (14) dnf a pred
planovanym vystavenim faktiiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objedndvatel'a na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade #asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti vbode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednévatel neuhradi Zhotovitel'ovi fakttiru v lehote splatnosti, uvedenej v hode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi irok z omeskania vo vyske urcéenej vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednévatel je opravneny %iadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktordkolvek osobu zamestnani alebo zazmluvnenu Zhotovitelom, ktora podla nazoru
Objednévatel'a zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktors sposobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’ na
stavenisku je povaZovani Objedndvatelom za neiadiicu z objektivnych a preukazatel'nych
dévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou
osobou,
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Frava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpetit' ¢innost’ potrebni na zabezpectenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistnd zmluvu a udriiavat ju v platnosti po celi dobu
vykondvania Diela na poistenie zodpovednosti za kodu spbsobent na Zivote, zdravi a majetku
Objednévatela a tretich osob, ktora bude spésobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia tvori
neoddelitel'ni Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porugenie Zmluvy.,

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady bezpeénosti a ochrany pri praci a poZziarnej ochrany.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré
boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit' Objednavatel'ovi vykonanie
dodatotnej kontroly a znaat' niklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodr#iavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovana préc spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zikonom NR SR ¢
124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou ¢. 14772013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti v zneni
neskorsich predpisov a d'al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit pravidelnd kontrolu bezpetnostného technika pripadne
koordindtora bezpetnosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpefenia informécii, vzdeldvania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spliiajii predpoklady na vykon prdce so zretel'om na ich zdravotny stav, najma na vysledok
postidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a
odbornti spésobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat' Einnosti a plnit pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych méze vzniknit' zavainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednfctvom pracovnikov, ktori si drzitel'mi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odborni
sposobilost potrebnii na vykon préce prislunou dokumenticiou.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci pouiivali pracovné prostriedky, na
ktoré sti vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak st povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskoréich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel' spinf svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym
dokongenim a riadnym splnenim véetkyich zavizkov Zhotovitela v stilade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerant lehotu na ich odstrénenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat' vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v siilade so zakonom & 79/2015 Z. 2. o odpadoch a o zmene a doplnenf
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykonavania pric a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
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necistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizdcii prac musi zabezpedit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby préce alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat' a vykonavat’ svoju finnost tak, aby nedochadzalo k vzniku
skod na majetku Objednavatel'a, a aby bol Objednavatel, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit' na odstihlasenie dodavatel'skii dokumentéciu, ktora nie je
sucast'ou projektovej dokumenticie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim pric na asti Diela, ktorého sa uveden dokumentécia tyka. Vykonvanie prac
bez odsiihlasenia dodavatel'skej dokumentdcie nezaklad4 nirok Zhotovitel'a na ich fakturéciu
a preplatenie,

Kazdd Zmluvna strana je povinni bezodkladne informovat druht Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit' predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat druhd Zmluvnid stranu s dostatotnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistnd zmluvu podla bodu 8.2.2 a vykonovi
zaruku a garanénu zabezpeku podla bodu Chyba! Nena$iel sa Ziaden zdroj odkazov.
povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie sti v omeskan{ v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo sti okolnosti vy$Sej moci véeobecne zndme.

Zhatovitel musi mat’ pisomne odsthlasent kazdd zdmenu pouzitia materiglu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednévatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, Ze material je mo%né zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatoénom &asovom predstihu, kedy
planuje pristipit k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyZzaduje alebo
je nevyhnutna sdcinnost’ tretich osdb (dodévatelov energii, spravcov distribuc¢nych sieti
a pod.), ktoré si v zmluvnom vztahu s Objednévatelom, a ktorych sidinnost ma zabezpetit
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpeéenie sti¢innosti zo strany Objednavatela
sa nepovazuje za poruéenie bodu 6.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit vetky naklady stvisiace s pouZitim pripojok - Ghrady za média
pripojkami doddvanymi alebo odberanymi, ato na zaklade faktiry vystavenej
Objedndvatel'om.

Zhotovitel' sa zavazuje poskytnit’ Objednavatelovi véetku stfinnost potrebnu k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uzivani stavby na zamyslany (el a tato jeho éinnost je sti¢astou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zaviizku, zodpoveda Objednavatelovi za
sposobent Skodu a zavizuje sa zaplatit' zmluvni pokutu vo vySke 2% Zmluvnej ceny diela bez
DPH.

Vpripade spolufinancovania stavby znenavratného finanéného prispevku alebo ztiveru,
zavazuje za zhotovitel' poskytmit' objednavatel'ovi vietku stéinnost’ potrebnt k ich riadnemu
avtasnému Cerpaniu. V pripade porusenia tohto zavizku, zodpovedd Objednavatelovi za
sposobenti $kodu a zavizuje sa zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez
DPH.
Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyveduiici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. lgor Doka, ev.c.
09732,

Stavebny dozor Objednévatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ a kontrolovat postup
prac, ich kvalitu a vykonavat zdpisy v stavebnom dennfku, pravidelne uchovavat’ képie uréené
pre Objednavatel'a a informovat' objednavatel’a o postupe stavebnych prac a plnenf predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v
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9.6
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10.1
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10.3

zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len
~Stavebny zakon") zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Pavol Velicky, osvedcenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 12640.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednui osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préce, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmendch, nezrovnalestiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny postupovat vsilade sbodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny
stavbyvediici neméze byt na stavbe, Zhotovitel' musi informovat’ Objednévatela o jeho
zastupovani a uréit zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny dem vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt
dobu plnenia zavidzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vvhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela
je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel' povaZzuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za doleZité, je povinny tito skutoénost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat' stavebny dozor Objednavatela, resp. poverenti osobu Objedndvatel'a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky tdaje, ktoré st délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zavazku zo Zmluvy, najmd ddaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickd siet’ stavby, popr. Objednavatela, iidaje o zacati a ukonéeni prace & udalostf a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykondva zdznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom ziaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podl'a bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednavatel’a.
Stavebny dennik musi mat’ vypisany zdkladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatela a ocislované vSetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne o¢islované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat' chronologicky
amedzi jednotlivymi zapismi nesmi byt medzery vicSie ako 2 riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvediicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moZzu sluzit ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za zhotovené po ukonéeni vietkych priac v zmysle Zmluvy, t.j. po
riadnom ukonéeni vietkych ¢éasti Diela, pokial st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu v dohodnutej lehote.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo giastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel' bude informovat
pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na
jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt
presny termin odovzdania casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho ¢ast’ realizovani v siilade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odstihlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho £asti,
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12
10.13

ktorého néavrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany
pisomne poverenymi zdstupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objedndvatela
a referentom investitného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetni stavbu.

Objedndvatel’ prevezme Dielo, resp. jeho cast' len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentécie, odsthlasenych zmien,
pravoplatného stavebného povolenia, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k
urcenému tcelu,

Pripravenost’ Diela, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto
¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujlce kvalitu a kompletnost' diela/¢asti Diela najmi:

—  Prislusnu képiu ¢asti Stavebného dennika;
— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok - bez zavad;

— Vysledky merani a skii$ok platné ku diu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikit vydany podla platného zdkona & 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami, resp. certifikaty,
Osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaéenej forme,
1 ks elektronicky vo formétoch - PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumentacie;

— Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela/¢asti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/¢ast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel odopriet’ prevzatie Diela/¢asti
diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela, nepovaZuje sa prislusna ¢ast' Diela za riadne vykonanu a zévizok
Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vfas splneny. Objednédvatel je opravneny takto
pontiknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za deil odovzdania Diela alebo den ukontenia tispe$ného preberania Diela/¢asti Diela sa
rozumie defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatel'a areferentom investiéného
oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetni stavbu.

Zodpovednost' Zhotovitela za eventuélne vady Diela/¢asti diela, podliehajiice zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zd¢astni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho casti, pri nej bude posiidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych préc a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéavatel'a aspon pit (5) dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskutoc¢iuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
—  Kompletny stavebny dennik;
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—  Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZzné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim préc a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsihlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa
nebezpetenstvo kody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zaviizuje, #e vzmluvich so subdodévatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/¢asti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k asti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a ndsledne na Objednavatel'a.

Zhotovitel” sa zaviizuje vypratat’ stavenisko a jeho zariadenie a uviest' ho do naleZitého stavu
do pitnastich dnf (15) dni odo diia koneéného odovzdania stavby ako celku Objednavatel'ovi
na zaklade odovzdavacieho apreberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v
predchidzajiicej vete moze Zhotovitel” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a
material, potrebné na odstranenie vad, a to po dobu urcent v odovzdiavacom protokole. O
yypratani staveniska spi$u zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 11
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, e predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade s touto
Zmluvou, v stilade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade so stavebnym povolenim, platnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentéciou a platnymi technickymi normami vzt'ahujicimi sa na
predmet plnenia azavidzuje sa na stavebni Cast’ zhotoveného diela poskytnut zaruku
minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola
dodévatel'mi poskytnutd dlhsia ziruéné doba. Na zabudované vyrobky dodévané zhotovitelom
na predmetnii stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaji kratSie zarutné doby, zhotovitel
poskytuje zaru¢ni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
- vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel' je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, najneskdr do pétnastich (15) pracovnych dni, Za pisomne uplatnent reklamaciu sa
povazuje aj reklamdcia, ktort Objednéavatel zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zarovefi doplni do
3 pracovnych dni doporutenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamacie pre
potitanie dodr#ania lehdt sa povaZuje defi odoslania e-mailu Objednévatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskdr viak do troch (3) dni odo dna jeho nahlasenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, ze reklaméciu uznava. Za tym tcelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany
oprdvnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strdn, v ktorom Objednavatel’ uréi termin
odstranenia reklamovanych vad Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa zavazuje potas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v lehote
dohodnutej v protokole z obhliadky reklamovanej vady, najneskér véak do 30 pracovnych dnf
od jej ozndmenia. V pripade ak Zhotovitel' nepristipi k odstrafiovaniu vady do 10 dnf po
uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel opréavneny poverit odstranenim vady tretiu osobu
véetky takto vzniknuté naklady uhradi Objedndvatel'ovi Zhotovitel'

7aruéna doba zaéina plynat’ dfiom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného Diela resp.
jeho ¢asti bez vad a nedorobkov podl'a bodu 10.9 Zmluvy. Plynutie zarucnej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objedndvatel'a na odstrdnenie vad dorucenim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdévacom a preberacom protokole, strany nepovaZzuju
za posledni moznost reklamdcie zjavnych vad anedorobkov zo strany Objednavatela a
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odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia §
562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednédvatel’ ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitel'a.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skigkam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skiskam.

Objednavatel je povinny umoinit' Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené potas zaruc¢nej doby, odstrafiovat’,

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny podas doby trvania zarucnej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohladu i uz vznikli
chybou konétrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouZitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel' preberd zdvizok odstranenia vietkych vzéjomne odsihlasenych reklamovanych
vad v zaruénej dobe a sti¢asne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych préc, sivisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to poéinajiic kontrolou dodavanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaruéna lehota na reklamovanu tast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamdcie do diia podpisania protokelu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a
za pritomnosti Zhotovitel'a a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zistent, £i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpetenie riadnej obsluhy a tdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a Gdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel’ pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou tidrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudii uplatiiované naroky z titulu poru$enia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannii znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi vritane tych, ktoré
vzniknii na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych
ainych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknt v ddsledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zaviizuje, ze od$kodni Objednavatela v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku gkody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na tihradu vzniknutej Skody.

Clanok 13
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizsie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto naroky
Objednavatelovi uhradit’:
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—  7Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho casti zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

—  7a omeékanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe
alebo nevyjadrenie sa koznameniu o vadich podla bodu 12.6 sa Zhotovitel' zavazuje
zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy defi ome$kania Zhotovitela az do
doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

_  7a nezatatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zataty kalendarny defi omesSkania.

Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona £.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvni pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdé poruSenie tejto
povinnosti, Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktord nie je uréend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vy$ke 1 000,00 EUR.

— 7a poruenie bodu 11,15 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast' diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu faj¢it' v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluyni pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kaZdého pracovnika
za ka?dé jednotlivé porufenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok
Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 42 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla bodu 17.5, za ktorti nie je urtend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdé
jednotlivé porusenie alebo za kaZdy defi ome$kania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane

— Zaneprevzatie staveniska v lehote podl'a bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvni pokutu vo vyske
500,00 EUR za kaZdy zacaty kalendarny deri omeSkania.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednéavatel'a na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zh. Obchodny zdkonnik v znenf neskor$ich predpisov
alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne tikony a neprebiehaji Ziadne konania
pred akymkolvek sidom, rozhodcovskym stidom alebo rozhodcom, Stitnym alebo inym
organom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost alebo vymoZitel'nost
tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zaviazky
vyplyvajiice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' ziroveri ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov”), vztahuji sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako Clen Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zévizky Skupiny dodavatel'ov voti Objednavatel'ovi a Objedndvatel je opravneny poZadovat
plnenie, ktoré ma poskytnit' Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt ziaujmov.
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Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s ciel'om predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit' nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit najmi v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych &i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolotnych
zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamZite prijme vietky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje prévo overit, & st opatrenia uvedené v predchadzajiicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méZe vyzadovat prijatie dodatocnych
opatreni vlehote, ktor sam uréi. Zhotovitel zabezpeti, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest' ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamZite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat’ Objedndvatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktorda ma vplyv na pravdivost ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytotného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavidzku Zhotovitela
uvedeného v tomto £lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢ 5 Zmluvy. KaZdy
subdodavatel musi mat opravnenie dodévat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocriovat stavebné
prace. Zhotovitel' je povinny pisomne predlozit Objedndvatelovi na schvalenie kazdého
pripadného dalSieho subdodavatela okrem tych, ktory si uz uvedeni v prilohe ¢ 5 Zmluvy,
ktory by sa mal podiel'at’ na plnenf tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d'alej len
,Navrh na zmenu subdodavatela”); bez udelenia predchadzajiceho pisomného sihlasu
Objednavatel’a, takéhoto subdodavatel'a nemoZno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy. Névrh na zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel
Objednavatel'ovi minimalne pdt (5) pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatel'a; spolu s Ndvrhom na zmenu subdodavatel'a poskytne Objednavatel'ovi vietky
tidaje v rozsahu podla Prilohy & 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujice splnenie podmienok
Gitasti a osobného postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel je
povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytotného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti
Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim subdoddvatel'a sihlasi alebo nie. Objednédvatel’ nesmie stihlas s
pouzitim subdodévatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitel'a
nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dia doruenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze
Objednavatel s pouzitim subdodavatela stihlasi. Ak zhotovitel' nepredlozi vySSie uvedené
dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude objednavatel’ v plneni predmetu zakazky
akceptovat a takémuto subdodévatel'ovi, nebude umoZneny pristup na miesto plnenia
predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda vo&i Objednavatelovi v
celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu,

Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona .
82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat' tak, aby pinenie
Zmluvy nedoddaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely éas
jej platnosti a ti¢innosti doddvat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v
silade s pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a sicasne vyhlasuje, Ze Ziadne
plnenie alebo jeho ¢ast nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit' v poZzadovanom
rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych doddva plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat' i

Zhotovitel neporusuje zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla osobitného predpisuy, t.j. podla
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ZAkona o nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady,
je mozné dorudit’ aj v elektronickej forme na uréend e-mailovii adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porudi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dbvodu bude
Objednavatel'ovi ulozend pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
7hotovitel'ovi bude od Objednavatela vymahana v zmysle Zdkona o nelegalnom zamestnavani,
zaviizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objedndvatel'ovi $kodu tym spésobend, a to vritane Skody
spbsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednédvatel'ovi skutoéni Skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do patnast (15) dni odo dna dorufenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
spbsobenej gkody. Jednym z podkladov pre urfenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislusného orgdnu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymdhani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vy$ke 5 000 EUR (péttisic eur) v pripade poru3enia ktoréhokol'vek
zo zavizkov uvedenych v bodoch 14.5.1 aZ 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vySke.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a potas trvania tejto Zmluvy sa zavézuje riadne a
véas plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d'alej aj ako ,Zdkon o registri partnerov*), najmi sa zavizuje zabezpetit
aktudlne, Giplné, spravne a pravdivé tdaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbytotného odkladu pisomne informovat
Objednavatel'a o tom, Ze:

—  bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoénost, ktora vedie alebo méZe viest k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dnf nemd v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisand opravneni osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia akejkolvek
povinnosti Zhotovitelom uvedenej v bode 9.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel oprévneny od tejto
Zmluvy odstipit; tym nie si dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poru$enia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel
zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00
EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objednévatela domahat sa nahrady Skody v plnej
vyske,

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zdklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti pocas
trvania tejto Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp.
zabezpetili plnenie povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla
predchéadzajiicej vety zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto Zmluvy. V pripade poru$enia povinnosti podla prvej
vety tohto bodu élanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit’ Objednéavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy
zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pat'tisic eur). Za icelom kontroly splnenia povinnosti
podl'a prvej vety tohto bodu éldnku tejto Zmluvy je Objednévatel opravneny poZadovat’ od
Zhotovitela predloZenie vSetkych zmliv a sivisiacich dokumentov so subdodavatelmi;
Zhotovitel je povinny takejto poziadavke Objednéavatel’a vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve
Objednavatel’a; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost podla
prvej vety tohto bodu tohto ¢ldnku tejto Zmluvy bola porusend; druhd a tretia veta tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.
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Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vietky oficialne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,0znamenia”) medzi Zmluynymi stranami
na zaklade tejto Zmluvy, budi uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej
strany, ktord ozndmenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim
listu. Véetky oznamenia budu zasielané doporutenym listom s dorucenkou, resp. dorucené
inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v
Clanok 1 tejto Zmluvy.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukontenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi riesené prislusnym
sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti nazorov na vlastnosti hmét a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavidzné skigobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pou#ili pri skiskach, pripadne
metéd, moze si kazda zmluvna strana dat’ vykonat! materidlno-technické preskisanie Stitnym
alebo tatom uznévanym skigobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok
st pre zmluvné strany a riesenie sporu zavizné. Naklady na skasky znasa strana, ktora sper
prehrala.

7Za okolnosti vyluéujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekézka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splnenf jej povinnosti,
ak nemo#no rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tito prekédZzku alebo jej nasledky
odvritila alebo prekonala, a dalej Ze by v Ease vzniku zévizku tito prekazku predvidala.
Uéinky vylutujice zodpovednost' si obmedzené iba na dobu dokial trva prekdzka, s ktorou su
tieto (i¢inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluéuje prekazka, ktora nastala az v
¢ase, ked bola Zmluvna strana v ome§kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZzno uskutotnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena
¢ doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani.

T4to Zmluva podlieha podl'a zékona ¢ 211/2000 Z.z.0 slobodnom pristupe k informaciama o
zmene a doplnen{ niektorych zikonov v znenf neskorgich predpisov povinnému zverejneniu.
7hotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskych spolocenstiev (napr.
ESIF), Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stivisiaceho s dodavanym tovarom, uskutociiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek potas trvania platnosti a Q¢innosti Zmluvy vykondvany na to
uréenymi a opravnenymi osobami a zavazuje sa zéroveti poskytnit tymto osobdm vietku
potrebni st¢innost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu s prisluéné kontrolné orgény Slovenske]
republike v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z.z. 0 finanénej kontrole a audite v platnom znent..

Porugenie povinnosti peskytnutia riadnej a vtasnej sti¢innosti podla bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sli&innosti Zhotovitela podla bodu 15.7 tohto &lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej
vyske Objednavatel' u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne sposobilych osdb, klticovych

odbornfkov, ktorych pouzil na preukazanie splnenia podmienok dfasti vo verejnom

obstardvani a ktorgch zoznam tvori Prilohu & 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia

vyskytne potreba vymeny (zmeny) odborne spbsobilej osoby, klicového odbornika, tato

zmena odborne sposobilej osoby, kItitového odbornika, musi byt zhotovitelom oznamena v

Navrhu na zmenu odborne sposobilej osoby, klicového odbornika, (d'alej len ,Navrh na inu
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zmenu") objednavatelovi minimalne dva pracovné dni predtym nez tito nova odborne
sposobild osoba, kliovy odbornik, zaéne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na inti zmenu predlozi dokumenty preukazujice
opravnenia osob, o odbornej sposobilosti ¢i iné preukazy, ktoré vyzaduji osobitné pravne
predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduju. Ak zhotovitel' nepredloii
vyddie uvedené dokumenty, takéhoto kl'itového odbornika nebude objednavatel v plneni
predmetu zdkazky akceptovat' a takémuto kli¢ovému odbornikovi osobe nebude umoZneny
pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel’ vyzaduje, aby odborne
spbsobila osoba, kIi¢ovy odbornfk, pocas prac dodrziavali poZiadavky urcené v bezpecno-
pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom ¢i strojom
a zariadenfm nesie zodpovednost' zhotovitel. Vymenena odborne sposobild osoba, kl'icovy
odbornik, musi mat’ spdsobilost, na irovni zodpovedajiicej podmienke ticasti vo verejnom
obstardvani, ktorti dana osoba plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienok predloZi
zhotovitel prislusné doklady.

Pre titely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuji vietky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobyé¢ajné
udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné padmienky,
znemoZiiujiice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou, ktoré sii mimo vplyvu zmluvnych stran a majii podstatny vplyv na plnenie
zmluvy.

Clanok 16
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukenéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych
v 1.3 Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spbsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel’
vysporiada pohl'addvky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto Elanku Zmluvy.

0d Zmluvy mdZe ktordkolvek zo Zmluvnych strdn odstipit’ v pripadoch podstatného
porugenia Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoziiuje zakon.

Na ticely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukizané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porudenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatel'a; zastavenim
realizdcie sa na tento tfel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case
uréenom Objednivatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Easti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodanf iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeSkani voli Casovému
harmonogramu podla Prilohy & 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem
(7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrZanie zavizku Zhotovitel'a podla bodu 6.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porudenie bodu 9.9, 8.11,
14.4.1,14.5.1, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4, 14.6.1.
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V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dedato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom porugeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto po rudenie Zmluvy bude povaZovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je ¢inné dinom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane,

Odstapenim od Zmluvy zanikajii vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nihradu ¥kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred tc¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial
ide o povinnosti stivisiace s odvozom odpadov, resp. tistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizovane.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

tast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel'a;

Objednavatel je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do dna
nadobudnutia Gi¢innosti odstiipenia od Zmluvy;

Zhotovitel vystavi vyGétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia ucinnosti
odstapenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatel'a uskutoénit’ vietky préace potrebné pre konzervaciu neukonéeného diela, pricom
ticelne alebo nevyhnutné vynaloZzené naklady na konzervéciu neukonceného diela v takom
pripade znasa Zhotovitel'

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote urcenej Objednéavatel'om odovzdat' Objednavatel'ovi
neukonéené dielo spolu s prislusnou dokumentaciou a vypratat' stavenisko v stilade
s dojednaniami tejto zmluvy; sii¢astou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude tdaj o
rozsahu zhotovenia diela Zhotovitelom ku diiu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k
neukontenému dielu, resp. jeho ¢asti, ktoré Objedndvatel'ovi neboli odovzdané uz predtym,
prechddza na Objedndvatela odovzdanim neukonceného diela; v pripade ak nedoslo k
odovzdaniu neukonéeného diela v lehote do pétnastich (15) dni po ukonZeni zmluvy,
vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechddza na Objedndvatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanika
ditom uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych
narokov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti
podla tejto zmluvy.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou wvyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika a
stvisiacich véeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zaviizuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu suinnosti pre Objednavatela
spotivajiicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v silade s priru¢kou pre
prijimatela z prisluiného operacného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut naplnenie
ticelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednévatel’a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nt sticast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:
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17.8
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17.10

Priloha & 1 - Specifikacia predmetu zakazky [Projektovd dokumentacia - (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sitaznych podkladov podané v rdmei procesu verejnej sutaZel;

Priloha & 2 - Rozpofet - oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 - Casovy harmonogram;

Priloha & 4 - Poistna zmluva;

Priloha &. 5 - Zoznam subdodavatel'ov;

Priloha & 6 — Zoznam odborne spdsobilych oséb, kli¢evych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objedndvatel ajeden Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom k zmluve v siilade s pravnymi
predpismi, najmé Zdkonom o verejnom obstardvani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neiéinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanovenf tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a alinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit' neplatné alebo
nefiéinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo uéinnym znenim, ktoré co najlepsie
zodpoveda pdvodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo nedtinného. Do
uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna tiprava vieobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuij, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Géinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatofne jasné,
urtité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby si opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sihlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
a Géinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v stilade s platnymi pravnymi predpismi.

0 nadobudnutf G&nnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dnf od nadobudnutia jej i¢innosti informovat Zhotovitela.

Objednavatel: Zhotovitel:

V Studienke, dfia ... V Tronave, diia ...
Ivona Hlavenkova Ing. Martin Papala
Starosta obce predseda predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska
¢len predstavenstva
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A 1 B ] C | D LE] F | G [ H

1 ZADANIE
| 7 |stavba: REKONSTRUKCIA MK STUDIENKA iba asfalt
| 3 |Objekt:
A
o
6 |Objednavatel: obec Studienka
7 |Zhotovitel:  COLAS Slovakia, a.s. Spracoval;  ing arch Zdenko SAblk
& |Miesto: STUDIENKA, OKRES MALACKY Datum: 10.2.2025
=
: MnoZstvo Cena
” G KCN Kod poloZky Popis wd oG jacnotkova Cena celkom
1) HSV Prace a dodavky HSV
15 1 Zemné prace 138714
|\ytrhanie obrib kamennych, s vyblranim
|&#ka, z krajnikov glebo cbrubnikov
18 2221 113202111.5 | stojatych, -0,14500t m 5,300 5,28 46,46
Odkopavka & prekopdvka nezapaZena pre
17 3001 1222022025 cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 m3 52,500 3,72 195,30
Odkopavky a prekopavky nezapazene pre
18 4001 122202209.8 cesty. Priplatok za lepivost hominy 3 m3 15,750 0,14 .21

Vodorovné premiestnenie wwkopku po
spevnenej ceste z horniny tr.9-4, do 100 m3
159 5001 182501102.5 na vzdialenost do 3000 m m3 52 500 8.86 48515

Vodorowné premiestnenie vykopku po
spevnene| cesta z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kaZdych daldich 2

0 6,001 162501105.5 zatatych 1000 m m3 B92 500 0,25 22313
Poplatok za skladku - zemina a kamenivo

21 7001 171209002.3 (17 08} ostatne t 91,875 5,06 464 BG

22 4 Vodorovné kondtrukcie 1214,40
|Uprava &kér asfaltovou zalievkou pre vaetky

23 g 321 457621411.5 |sklony do 1 kg zalievky na 1 m Skary m 240,000 5,06 121440

24 -] Komunikacie 53 108,70

| Podklad zo &trkadrviny s rozprestratim a
25 9221 564B61111.5 zhutnenim, po zhutneni hr, 200 mm m2 34,700 8,88 308,14

Yyrovnanie povrchu doterajSisho podkladu

obalovanym kamenivam ACP priememej hr.

26 10 221 565132111.% 70 mm (10-100mm) m2 1215,780 21,66 26 334,01
| Wyspravenie vytlkov liatym asfattom MA hr.

nad 30 de 40 mm pri vyspravovane] ploche

27 111221 8727412125 do 10% na 1 km m2 80,790 25,78 1 56717

Postrek asfallovy spojovaci bez posypu

kamenivom z asfaltu cestného v mnoZstve

28 12221 573211109.8 0,80 kg/m2 m2 2431 580 082 1 507,58

Asfaltovy betdn vrstva obrusnd AC 11 0w

pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. |, po

29 13,221 577144211.5 zhutneni hr, 50 mm ma2 1215780 19 24 23 391,80

30 9 Qstatné konstrukcie a prace-blranie 6 380,52
Dilatagné &kary rezane bet: plach, pritavenim

31 14 221 919726214.5 asfaltovych izolaénych pasov, priecne m 5,500 5,08 27 .83
Rezanie existujiceho asfaltoveho krytu

3z 15221 |919735111.8 alebo podkladu hibky do 50 mm m 5,500 5,06 27,83

Uprava pléch okalo hydrantov, Supatok, &

pod. v asfaltovyeh krytoch v pddorysnej

33 16 221 819794441 5 ploche do 2 m2 ks 10,000 56,83 569,30
Osadenie priekop. Zlabu z betdn,

priekopovych tvarnic Sirky do 500 mm do

34 17 221 9351121118 beténu C 1215 m 240,000 1.7 2 810,40
Tvémica priekopavd a melioraéna, pridiatba

35 18 592 5922700003005 |betdnovd, rozmer 500x250x80 mm ks 727,200 4,05 2 945 16

38 99 Presun hmot HSV 605,38

| Presun hmit pre pozemnd komunikaciu a
Ietisko 5 krytom asfaltovym akejkolvek dizky
a7 1g9'221 | B98225111.5 objektu t 400,913 1,51 605,38

a9 Celkom 62 696,14
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GENERALI

Poist'ovatel
Insurer

Poistnik/Poisteny
(b8 |

Policy holder
finsured no. 1

Poistnik/Poisteny
€. 2

Policy holder
/insured no. 2

Predmet poistenia,
Poistna suma

Potvrdenie o poisteni
CERTIFICATE OF INSURANCE

Generali Poistoviia, poboéka poistovne z iného &lenského $tatu

ICO / ID: 54 228 573,

so sidlom Lamadska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika,

zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava lll, oddiel: Po, viozka &.:
8774/B, organizatna zloZka podniku zahraniénej osoby, prostrednictvom ktorej v
Slovenskej republike podniké Generali Ceska gojiéfc-vna a.s., ICO: 452 72 956, so sidlom
Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceska republika, zapisana v obchodnom
registri Mestského stdu v Prahe, oddiel B, viozka €. 1464, €len Skupiny Generali,
zapisanej v talianskom registri poistovacich skupin, vedenom IVASS, pod €. 026

with its registered office at Lamadska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, listed
in the Business Register at Municipal Courl Bratislava Ill, Section: Po, Insert No.8774/B,
the organizational unit of the enterprise of a foreign entily, through which conducts the
business in the Slovak Republic Generali Ceska pojistovna a.s., ID: 452 72 956, with its
registered seal Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Czech Republic, registered
in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section: B, File No.: 1464,
the member of the Generali Group which is included in the ltalian List of Groups of
Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poistovatel potvrdzuje, ze dia 20.12.2024 uzavrel poistni zmluvu & 2409383264 v
rozsahu:
Insurer hereby confirms that on 20.12.2024 issuing a policy No. 2409383264 as follows:

COLAS Slovakia, a.s.

Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenskéa republika / Slovak Republic

ICO/ ID: 31 651 402

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel: Sa, viozka €.: 10798/T
Listed in the Commercial Register at District Court Trnava, Section: Sa, Insert No.
10798/T

IS-LOM s.r.0., Maglovec

Priemyselna 6, 042 45 Kosice, Slovenska republika / Slovak Republic

ICO/ID: 31 720 803

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel: Sa, viozka ¢&.: 14914/
Listed in the Commercial Register at Municipal Court KoSice, Section: Sa, Insert No.
14914/V

Pravnym predpisom stanovena zodpovednost poisteného za $kodu vzniknutl inej osobe
v slvislosti svykonom poistenych é&innosti poisteného (dalej len ,VSeobecna

Subject of zodpovednost™) vratane:

Insurance, The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person connecfed
Sum insured with Insured activities (further only ,General TPL"} including:

Underwriter: Mar. Erika Belovicova tel: 00421 2 5857 2380 e-mail: erika.belovicova@generali,com

Sprostredkovatel: Willis Towers Watson Insurance Broking (Slovak Republic), organizaéna zloZka

tel: 00421 2 5263 5062-3 e-mail; Martin.Zumerlino@ wiwco.com (?
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(GENERALI

Limit ia | .
| Poistna suma m; E':_:R&.“ a Spolutiéast Uzemny
Predmet poistenia v EUR Limit of | v EUR rozsah
Insured risk Sum insured | jpdemnity l Deductible | Territorial
| in EUR inEUR* | in EUR scope
VSeobecna !
zodpovednost | 20 000,00
General Liability | I
5 |
' |
Zodpovednost za |
| vyrobok - 20 000,00
i Product Liability cely svet
i okrem |
| USA
Uzfvané vec a Kahady
Used obﬁ:tbsﬂ;!y]renant s 20 000,00 wikid-wide
| excl. USA
20 00 | and
l 90100 | Canada™
Prevzate veci |
Care, Custodyand | 2 000 000,00 | 20000,00
Control
|
Krizova zodpovednost
Cross Liability 20000.00
|
| | |
Environmentalna |
zodpovednost 20 000,00
Environmental Liability
__ SR
Regresy zdravotnych | ' Slovakia
poistovni a Socialnej |
poistfovne Employer’s 166 000,00 | 20 000,00
Liability — health and
social recourses }

* limit plnenia na jednu a vSetky poistné udalosti v sihrne vzniknuté po€as doby trvania
poistenia / Limit of indemnity for every one claim and for all claims that occured during
policy period (annual aggregate)

** a s vynimkou krajin s Gpinym embargom podfa dokumentu Dolozka VR Medzinarodné
sankcie bod Teritorialna dolozka / and excluding fully embargoed countries according to
the document Clause VR International Sanctions, point Territorial Exclusion Clause;

Odchylne od &lanku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednava, Ze plnenia vyplatené zo

Underwriter: Mgr. Erika Belovitova tel: 00421 2 5857 2380 g-mail; erika.belovicova@generali.com
Sprostredkovatel: Willis Towers Watson Insurance Broking (Slovak Republic), organizaéné zloZka
tel: 00421 2 5263 5062-3 e-mail: Martin.Zumerling@wiweco.com
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vietkych poistnych udalosti, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmu
presiahnut poistnt sumu 2 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from
all claims that occured during policy period can not exceed the amount of 2 000 000,00
EUR.

Poistena éinnost ¢innosti uvedené vo Vypise z Obchodného registra

Insured activity activities listed in the Extract from the Business Register
Doba trvania QOd 01.01.2025, 00:00 hod. do 31.12.2025, 23:59 hod.
poistenia From 01.01.2025, 00:00 a.m. to 31.12.2025, 23:59 p.m.
Insurance Period

Tato poistna zmluva je st¢astou medzinarodného poistného programu pre poistenie zodpovednosti za Skodu,
ktorého nositefom je poistoviia Generali lard, Franctzsko.
This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by Generali lard, France.

Toto potvrdenie o poisteni v ziadnom pripade nemeni, nerozsiruje alebo nenahradzuje platni poistnt zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poisteni sa vydava na Ziadost poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

\/ Bratislave dna 20.12.2024
In Bratislava, on 20th December 2024

{5 GENERALL

3 —)./ ha ,.-ﬂ""' i Bty

L4 Brajisiava

017

Generali Poist'oviia,

poboéka poistovne z iného élenského $tatu
Mgr. Erika Belovitova

underwriter medzinarodného programu poistenia

Underwriter
Underwriter: Mgr. Erika Belovitovéa tel: 00421 2 5857 2390 e-mail: erika.belovicova@aenerall.com
Sprostredkovatel; Willis Towers Watson Insurance Broking (Slovak Republic), organizaéna zlozka
tel: 00421 2 5263 5062-3 e-mail: Martin.Zumerling@wiweco.com
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COLAS

COLAS Slovakia, a.s.
SLOVAKLA
Oredianska 7
Trnava 917 01
Prilchat. 5
Zoznam subdodavatelov
Zhotovitel: COLAS Slovakia, a.s.
sidlo: Oretianska 3168/7, 917 01 Trnava
ICO: 31651402
DIC: 2020492111
IE DPH: $K2020492111
registracia: Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, v odd: 5a, vlozka €. 10798/T

tatutarny organ: Ing. Martin Papala — predseda predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska — clen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus — £len predstavenstva

tymto vyhlasujem, Ze pri plnen tejto Zmluvy:
E Il nebudem vyuiivat subdodavatelov (tym nie je vyliéena neskoriia moznost zmeny, aviak za spinenia pravidiel

pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy)
[] ¥ budem vyuzivat nasledavnych subdodavatelov:

T 11 - |
| - Ud
u a!e onsr:)be . Podiel na
oprdvnenej konat za celkovom
Nazov firmy a sidlo subdodévatela (menoa | Predmet dodavok, prac alebo :
PE | 1 i 2 objeme
. subdodavatela, 1CO priezvisko, adresa sluieb dodavk
| pobytu, dédtum (%) !
| narodenia) i
1 i .
2|
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