Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik”) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,Zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie: Mesto Medzilaborce

Sidlo: Mierova 326/4, 068 01 Medzilaborce
Statutarny orgén: Ing. Vladislav Visfiovsky - primator mesta
ICO: 00323233

DIC: 2021232752

Bankové spojenie: VUB, a.s

IBAN: SK77 0200 0000 0038 8458 3654

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Vladislav Visfiiovsky - primator mesta
b) technickych: Ing. Milan Repcik — referat vystavby

(dalej len , Objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Nazov: skupina dodavatelov
,SCORP - VUIS-zakladanie stavieb — ROST Group“
— v zmysle Prilohy €.7 tejto Zmluvy: Zmluvy o zdruZeni
Veddci ¢len skupiny dodavatelov: ,,SCORP, spol. sr.o.
— v zmysle Prilohy €.7 tejto Zmluvy: PInej moci

Sidlo: Jaroslawska 7, 071 01 Michalovce

Statutarny orgdn: Ing. Jan Sabol

Zapisana v: Obchodnom registri Mestského sudu KoSice,
oddiel Sro, vlozka ¢islo: 2327/V

ICO: 31662919

DIC: 2020497413

IC DPH: SK2020497413

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN, SWIFT: SK87 0200 0000 0007 7454 7552

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):
Ing. Jan Sabol, konatel spolo¢nosti, 056 643 1125, scorp@scorpmi.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):
Ing. Ondrej Kromka, obchodny riaditel, +421 915 840 413, kromka@scorpmi.sk

(dalej len ,Zhotovitel”)
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Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvdra Objedndavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako Uspesnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zakazky , Prestresenie ladovej
plochy s vybudovanim zazemia“, zadavanim podlimitnej zdkazky beinym postupom,
vyhlasenejvo Vestniku VO pod cislom ¢. 24/2025, 2414 — WYP, dria 04.02.2025 (dalej ako
Jverejna sutai” alebo ,,verejné obstaravanie“”). Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sutlade
so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, vsudlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou

Uspesného uchdadzaca.

“u

Zmluvné strany zavéazne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, ze budd spoloéne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutnd sucinnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela a z inych zdrojov ziskanych
na zaklade Ziadosti o schvalenie dotacie / resp. nenavratného finanéného prispevku (dalej len
»NFP”), ak budu v ramci prislusnej vyzvy a schvdlenej Ziadosti na dany Ucel zabezpecenia
financovania predmetu zmluvy schvélené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci projektu
,PrestreSenie l'adovej plochy s vybudovanim zazemia“.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnt sucast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo”). Projektovd dokumentaciu stavby spracovala spolo¢nost JMP
Stavby s.r.o.; zodpovedny projektant Ing. et Ing. Jdn Mihale¢ko, pricom Upravy a dopinky ASR
povodnej PD realizovala spoloénost Studio, s.r.o., projektant Uprav a doplnkov ASR : Ing.arch.
Peter Tracik, MBA.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre

Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v

mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla Specifikacie predmetu zakazky;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj dalsie plnenia Zhotovitela, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného pldnu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebeZnd aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skudsok a revizii v sulade so skisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdriby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie dielenskej dokumentacie

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutoéného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie zprislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zname technické a kvalitativhe podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
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Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky préce a naklady,
ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zdklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato v
sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej unie a
slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou a je
viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzZije materidly, o ktorych je v
Case jeho pouZitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri realizacii diela v
stulade so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3
tejto Zmluvy, ktoré tvoria prilohy tejto Zmluvy, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si vedomy
toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nem6ze uplatriovat naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstardvani ak to bude pocas realizdcie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych
zmendch zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a Uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uUspeSny uchddza¢ a suU rovnako Uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykondava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi poloZzkami — oceneny vykaz
vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu stcast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovend ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 1019 998,88 EUR
DPH: 234 599,74EUR
Celkova cena diela s DPH: 125459862 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZend rozpoétom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitefom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.
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Zhotovitel nemoze ziadat o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(zhotovitelfovych) chyb alebo chyb jeho subdodéavatelov, jeho nedostatocnej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v doésledku vlastného omylu pri oceneni
predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moéze zmenit v pripade, najma ak:

— dbjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dobjde k prdcam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizdciu Diela aprace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objedndvatelom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— dojde v priebehu realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na prace menej,

— dobjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich ndkladov na zhotovenie
Diela.

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej
zhotovitelom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac¢ a na
zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla
tohto oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachddzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke zhotovitela, na zaklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny uchadzac¢, a na zaklade ktorého bola
dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budud nacenené podla programu CENKROS
jeho aktualnej verzie platnej ku driu realizacie naviac prac. Pri naceneni tychto poloziek podla
programu CENKROS sa vyluCuje, aby doslo v programe k zmene zdkladného nastavenia
kalkula¢ného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy,
ktoré by mu umoznili zvysenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zdkladnému
nastaveniu. Zhotovitel je povinny priloZit ku kazdej polozke naviac prac, ktoré sa
nenachddzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto Zmluvy
vypocet jednotlivych mnoiZstiev a podrobnu kalkuldciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavdzuje podla jemu momentalne dostupnych informdcii v kazdom $tadiu realizacie
Diela vcas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objednavatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpecit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit k naceneniu dévodovu
spravu a predlozit aktualizovany harmonogram sich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac
neopraviuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac
naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutocnenim naviac prac predloZi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodslhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoc¢tom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovand cena prac naviac nebol
vyhotoveny v sulade so sp6sobom urcenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocdet a ocenit prislusne polozky
prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu prac
— k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzend o cenu tychto menej prac, ktord bude vycislend
podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitelom, na zaklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako UspeSny uchddzac a na zdklade ¢oho bola dohodnutd
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zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatelom, pri¢om
hodnota tychto menej prac bude odpocitanad od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutoénit vyhradne na zaklade odsthlasenia Objednavatela,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych
podmienok a riadi sa ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a prisluSnymi podmienkami
poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo
vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene mdze dojst vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stulade so Zakonom o
verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vrdtane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych
komunikdcidch, odvozu a likvidaciu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickud energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohladom na vsetky okolnosti a rozsah
Diela primerana a Ze akceptuje vsetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami
podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit dohodnutd Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve. Ndrok na zaplatenie ceny vznikd zhotovitelovi riadnym avéasnym splnenim zavazku
vykonat pre objednavatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela
a stavebného dozoru Objednévatela menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a priac formou
Ciastkovych faktur, vystavenych vidy po uplynuti dvoch po sebe nasledujicich mesiacov, v
ktorom boli stavebné prace realizované, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak material alebo
iné vyrobky su rozpoctované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrnut do faktury az po ich
zabudovani (montazi). Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel konecnu fakturu.
Zhotovitel je opravneny vyhotovit konecnu faktiru az po ukonceni a protokolarnom odovzdani
Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 a to na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych prac.
Prilohou faktur budu podrobné supisy vykonanych préc za fakturované obdobie dokumentujuce
plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom Objedndvatela a Objedndvatelom.
Zhotovitel zasSle Objedndavatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavazuje sa na poZiadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktury aj kone¢na faktira su splatné do 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.
Lehota splatnosti zac¢ina plynut driom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne
dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovend primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran a Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze tdto lehota nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam vyplyvajucim pre neho z tejto Zmluvy a odévodniuje ju povaha zavazku.

Zhotovitel je povinny priloZit ku konec¢nej faktire okrem vyssie uvedenych aj dalsie doklady:

a) detailny prehlad vykonanych prac, ak tieto boli vykonané inou osobou ako je Zhotovitel a jeho
zamestnanci alebo osoby v obdobnom pracovnom pomere (dalej len , Subdodavatelia“); z
prehladu musi byt zrejmé, ktord cast vykonanych prac a v akom rozsahu vykonal
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Subdodavatel; ak je Subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat udaje ku kazdému z nich v
detailnom a prehlfadnom ¢leneni,

b) preukdzanie zaplatenia Uhrad za predchadzajlice fakturované obdobia za vykonané prace, ak
tieto boli vykonané Subdodavatelom/-mi alebo poskytnutie inych podkladov, z ktorych je
bezpochyby zrejmé, Ze k Uhrade Subdoddvatefom vykonanych prac nedoslo v dosledku
vadného alebo neuskutoc¢neného plnenia.

Zhotovitel' je povinny preukazat, Ze Subdodavatelia boli riadne informovani o skuto¢nosti, ze
Objedndvatel vyZzaduje za ucelom uUhrady poslednej faktiry za vykonané prdce preukazanie
predchadzajucich dhrad platieb za vykonané prace Subdoddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut Subdodéavatelom rovnaké alebo vyhodnejsie zmluvné postavenie, ako vyplyva priamo
Zhotovitelovi z tejto zmluvy najma v otazkach splatnosti faktur Subdodavatelom.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v plathom zneni. Zmluvné strany dohodli, Zze predlozena faktira bude obsahovat aj udaje, ktoré
nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma dhrady;

— oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— sUpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a doddvok sa povazuje
taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a
stavebného dozoru Objednavatela;

— sUpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespriavne alebo nelplné Udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dariového dokladu, Objednévatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dariovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novl. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut od nasledujiceho dra po jej doruceni
Objedndvatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpodita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na
vlastné ndklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 7 Zakona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, ze
v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti voli subdodavatelom, ktorych
Zhotovitel navrhol na plnenie diela, t. j. nevykondva uUhrady jednotlivych faktur za prace
a dodavky, ktoré pre neho realizujd Objednavatelovi znami subdodavatelia a zaroven
subdodavatelia poZiadaju Objedndavatela o priamu Uhradu za pridce a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie ndpravy, v ktorej moze Zhotovitel
namietat, Ze voci subdodavatelovi nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi Zhotovitel vierohodne
dokazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu
Ciastkovych faktur (resp. konecnu fakturu) vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu
zavazky Zhotovitela voci subdoddvatefom zaplatené. Pocas doby zadrZania platieb podla tohto
bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov voci
Zhotovitelovi a Zhotovitelovi tak nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial
neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objedndvatelom k uspokojeniu ndrokov
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subdodavatelov voci Zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude vtejto lehote Objednavatelovi
pisomne preukazané alebo nebude Objedndavatelovi preukazané, Ze Zhotovitel nema vodi
subdodavatelovi Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodavatela voéi Zhotovitelovi priamo atym sa zbavit svojich zavazkov voci Zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladdvky subdodavatela, ktord Objednavatel uspokojil, s ¢im Zhotovitel
vyslovuje suhlas. Skutocnost, Ze Objednavatel vykona platbu subdodévatelovi, oznami
Objedndvatel Zhotovitefovi minimdlne 7 dni predtym, neZ Objedndvatel fakturu vystavenu
subdoddvatelovi uhradi. Narok Zhotovitela na Uhradu ceny diela do vysky Uhrady vykonanej
Objedndvatefom priamo subdodavatelovi zanikd driom tejto Uhrady Objednavatefom
subdoddvatelovi Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel uz Objedndvatelovi prislusné prace
fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloZiek zodpovedajtcich
pracam uhradenym subdoddvatelovi Objednavatelom.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zdbezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vykonovu zaruku
vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku diu protokoldrneho odovzdania a prevzatia
staveniska a garancnu zdbezpeku vo vyske 3 % z Ceny za Dielo bez DPH, a to ku du
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

— vinkulacie finan¢nych prostriedkov vo vySke uréenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskér ku dnu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenim finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucet Objedndvatels,
najneskor ku dnu uréenému na poskytnutie vykonovej zdruky a garancnej zdbezpeky a do
ucinnej doby vyufzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou alebo poistnou zarukou vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnostou
odo dnia ur¢eného na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky, s trvanim pocas
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objedndvatel neumozZniuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spésobom ako
sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela
a trvanie garancnej zabezpeky tak, aby neskoncila skor ne? uplynie zaruéna doba podla Cldnku 12
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky, a to do troch dni odo dfa ich zriadenia.

V pripade, ak Zhotovitel odovzda dielo bez vad alebo odstrani vsetky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotdch stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v
protokoloch o odovzdani casti Diela, bude mu celd vykonova zaruka uvolnend, na zaklade
pisomnej Ziadosti Objedndvatela do 10 dni od odovzdania a prevzatia diela, ktorej neoddelitefnou
prilohou je protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad alebo protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom
investicného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelend predmetnd stavbu. V pripade, ak
Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel na ndaklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade
zapocitania bude Zhotovitelovi vratend vykonova zdruka, znizend o sumu pohladdvky
Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa pocas plynutia zarucénej doby na dielo nevyskytnu Ziadne vady diela, bude
Zhotovitelovi uvolnend celd garancnd zabezpeka na zdklade pisomnej Ziadosti Objedndvatela do
10 dni po uplynuti zaruénej doby. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaru¢nej doby vady Diela a
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Zhotovitel ich riadne a véas neodstrani, méze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze
Objednavatel jednostranne zapoditat s garancnou zabezpekou. V pripade zapoditania bude
Zhotovitelovi vratena garancnd zdbezpeka predstavujuca sumu vo vyske 3 % z Ceny za Dielo (bez
DPH) znizend o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garancnej zdbezpeky moze Zhotovitel
pisomne poziadat najskor po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak
boli zloZzené na ucet Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje zhotovit
a protokoldrne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskdér do 18 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (dalej ako ,Lehota plnenia“). Zhotovitel sa
zavazuje prevziat stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti i¢innosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v Lehote
plnenia. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit sa so staveniskom, s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou vedeni, verejnou
zeleriou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit alebo preloZit, aby v priebehu realizacie Diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavadzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako Priloha ¢. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu z dévodov na strane Zhotovitela bude povazované za podstatné

porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac mozie byt
v priebehu Lehoty plnenia zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych
ucelenych Casti predmetu zakazky. Objednavatel mozZe v priebehu Lehoty plnenia urcit, Ze budu
realizované prace len v hodnote zodpovedajlcej hodnote financnych zdrojov ktoré ma v danom
Case Objednavatel k dispozicii, a dalsie prace zacne vykonavat a realizovat Zhotovitel aZz na
zaklade samostatnej vyzvy Objedndvatela. Prerusenie prac a z vysSSie uvedeného dovodu
nedodrZanie povodne odsuhlaseného harmonogramu a Lehoty plnenia sa nepovaZuje za
omeskanie Zhotovitela s plnenim predmetu zédkazky.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objedndvatela, resp. nie z dévodov vysSej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednavatel pravo uplatnit si sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a rovnako Ziadat nahradu
Skody podla ¢lanku 13 tejto Zmluvy. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as —
dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
dodatocne stanovenej primerane] lehoty uplatni voci Zhotovitelovi sankcie podla ¢lanku 14 tejto
Zmluvy a méze uplatnit aj odstipenie od Zmluvy podla bodu 17.5 tejto Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zavazkov Objednavatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si
sankciu podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy a od Zmluvy odstlpit bez dodatoéne poskytnutej primeranej
stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace a nie je vomeskani v pripade vys$sej moci podla bodu
16.11, ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo vytvorit prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho
véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zhotovitel tuto
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prekazku odvratil, alebo predpokladal, uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ statnej spravy,
z dévodov, ktoré neboli na strane Zhotovitela. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto€nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela zapisom v
stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel je opravneny prerusit prace pocas zimnych mesiacov,
pricom vtomto pripade nie je vomeskani pocas, ak tuto skutoénost oznami Objednavatelovi,
a takéto prerusenie bude trvat maximalne 2 mesiace. PocCas prerusenia je Zhotovitel povinny
dodrZiavat ostatné ustanovenia zmluvy, najma zabezpedlit stavenisko. Naklady na prerusenie
vzniknuté v pripade prerusenia prac pocas zimnych mesiacov znasa v celom rozsahu Zhotovitel,
pricom cas na odovzdanie Diela sa primerane predIzZi o ¢as trvania prerusenia.

O dizku lehoty primeranu dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie Lehoty
plnenia. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z
dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskor
do pat (5) pracovnych dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlZenie Lehoty plnenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Ak v suvislosti s vykonavanim Diela je nutné vykonat archeologicky vyskum, Zhotovitel ma narok
na predizenie Lehoty plnenia na objekty, na ktoré bude mat priamy dopad archeologicky vyskum
v pripade, ak etapy archeologického vyskumu bude v stéte trvat viac ako stodvadsat (120) dni
v désledku ¢oho nebude moiné pokracCovat v realizacii stavebnych prac na danych objektoch.
Lehotu plnenia je mozné upravit pisomnym dodatkom podla bodu 16.5 Zmluvy, podkladom
ktorého bude dennik archeologického vyskumu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu Lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Lehote plnenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu povodnej Lehoty plnenia.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovovania diela z dévodov vy$sej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku skod na
zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto Zmluvy. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat
len prdce, ktoré zabrdnia vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela
upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Mesto Medzilaborce, CKN 280/1, CKN 280/2, okr.
Medzilaborce.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.
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Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni
svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za $trnast (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatela na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukolvek osobu zamestnand alebo zazmluvnend Zhotovitelom, ktora podla nazoru
Objedndvatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni
svojich povinnosti, alebo ktord spdsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na
stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziadlcu z objektivnych a preukazatelnych
dovodov. Takto odvoland osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpecenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistni zmluvu a udrziavat ju v platnosti po celt dobu vykonévania
Diela (najneskor odo dna odovzdania a prevzatia staveniska) na poistenie zodpovednosti za skodu
spOsobenu na zZivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora bude sp6sobend
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva,
resp. jej overena fotokdpia tvori neoddelitelnd Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok
a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady bezpecnosti a ochrany pri préci a poziarnej ochrany.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat zapisom v stavebnom denniku
Objedndvatela o tom, Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu
tychto vykonanych préac, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
zabezpecCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorsich

predpisov a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelni kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a
organizdcie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spifiaju

predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najméa na vysledok posudenia ich

zdravotnej spoOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu spésobilost
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podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri ktorych
moze vzniknut zdvainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odborni sposobilost potrebnu
na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré
s vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou, ak st povinné.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV
SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokoncenim a
riadnym splnenim vSetkych zadvazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje likvidovat vietok odpad vzniknuty v sdvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na
mieste vykondavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu
spbsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vylu¢ne drzitel prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju ¢innost tak, aby nedochédzalo k vzniku $kod
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objedndvatel, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZit na odsuhlasenie dodavatelskd dokumentaciu, ktora nie je sucastou
projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni pred
zaCatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedend dokumentacia tyka. Vykonavanie prac bez
odsuhlasenia dodavatelskej dokumentacie nezakladd ndarok Zhotovitela na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druh( Zmluvnd stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnad informovat druhd Zmluvnl stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndavatelovi poistnd zmluvu podla bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garancnu zabezpeku podla bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo su okolnosti vy$sej moci vieobecne zndme.

Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasent kazdd zamenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohdach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, ze material je mozné zamenit za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat Objedndvatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy planuje
pristupit k realizacii stavebnych objektov aleboich casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo je
nevyhnutna sdcinnost tretich os6b (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré st v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych suc¢innost ma zabezpedit Objednévatel.
Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednavatela sa nepovaZuje za
porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' je povinny uhradit vsetky naklady suvisiace s pouzitim pripojok — Uhrady za média
pripojkami dodavanymi alebo odberanymi, a to na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit Objednavatelovi vsetku sucéinnost potrebnd k ziskaniu
pravoplatného rozhodnutia o uzivani stavby na zamyslany Gcéel a tato jeho ¢innost je stucéastou
dohodnutej ceny diela. V pripade porusenia tohto zavazku, zodpoveda Objedndvatelovi za
spbsobent skodu a zavazuje sa zaplatit zmluvnid pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

V pripade spolufinancovania stavby z nendvratného financného prispevku alebo z Uveru, zavazuje
za zhotovitel poskytnut objednavatelovi vSetku stcinnost potrebnu kich riadnemu a véasnému
cerpaniu. V pripade porusenia tohto zdvazku, zodpoveda Objednavatelovi za sp6sobenu Skodu
a zavazuje sa zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 2% Zmluvnej ceny diela bez DPH.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedylici a stavebny dennik

Objedndvatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Milan Repcik

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac,
ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne uchovévat képie uréené pre
Objednavatela a informovat objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle
zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon*)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Peter Ihndt osvedcenie o odbornej spOsobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.: 12816.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustale
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, Ze
Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat v sulade s bodom 16.10 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt na
stavbe, Zhotovitel musi informovat Objednavatela o jeho zastupovani a uréit zodpovednu osobu
minimalne jeden (1) pracovny den vopred.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu,
ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, Ze so zapisom suhlasi.
V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za doleZité, je povinny tuto
skuto¢nost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor
Objedndvatela, resp. poverenu osobu Objedndvatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat
vietky udaje, ktoré su doélezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku
zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sp6sobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe
Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykondva zdznamy vidy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela. Stavebny dennik
musi mat vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a ocislované vsetky
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strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej
strane jasne ocCislované s uvedenym datumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom
denniku musia nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmud byt medzery vacsie
ako 2 riadky. Kazdy zaznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mdzu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZuje za zhotovené po ukonéeni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukoncéeni vsetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutej lehote.

Objednavatel bude Dielo preberat vcelku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zépisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin
odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho casti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatela areferentom
investi¢ného oddelenia Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnu stavbu.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho cast len v pripade, ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, Zmluvy, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien,
pravoplatného stavebného povolenia, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k
ur¢enému ucelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho ¢asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 11.6 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kdépiu casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

— Vysledky merani a skisok platné ku driu odovzdania Diela/¢asti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

v

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zédkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlatenej forme, 1
ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej casti
dokumentacie;

— Fotodokumentidcia realizacie stavby Diela/¢asti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.6, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel odopriet prevzatie Diela/Casti diela.
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Ak pri odovzdani a prevzati diela/¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusnd cast Diela za riadne vykonanu a zadvidzok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania Diela alebo deri ukoncenia Uspesného preberania Diela/casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/¢asti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objedndavatela a referentom investi¢ného oddelenia Uradu PSK,
ktory ma pridelent predmetnu stavbu.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela/¢asti diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho ¢asti, pri nej bude postdena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat (5) dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela/casti diela sa uskutoéruje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu

poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo
Skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v zmluvdach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela
na Zhotovitela a nasledne na Objedndvatela.

Zhotovitel’ sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleZitého stavu do
patnastich dni (15) dni odo dna konecného odovzdania stavby ako celku Objedndvatelovi na
zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej
vete mobze Zhotovitel’” ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na
odstranenie vad, a to po dobu uréenu v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spiSu
zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude zhotoveny bez vad, v sulade stouto
Zmluvou, v stlade s ustanovenim Clanku 3 a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov vsulade so stavebnym povolenim, platnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi, s projektovou dokumentéciou a platnymi technickymi normami vztahujicimi sa na
predmet plnenia a zavézuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela poskytndt zaruku minimalne
60 mesiacov, s vynimkou prdc, materidlov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola dodavatelmi
poskytnutd dlhSia zarucnd doba. Na zabudované vyrobky alebo =zariadenia doddvané
zhotovitefom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruéné doby, zhotovitel
poskytuje zaruénu dobu minimalne 24 mesiacov. Zoznam vyrobkov a zariadeni u ktorych plynie
kratsia zaruéna doba je Zhotovitel povinny, spolu s odovzdanim Diela, odovzdat Objednavatelovi.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskor do patnastich (15) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenu reklamdciu sa povaZzuje aj
reklamacia, ktord Objedndavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych
dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia reklamacie pre pocitanie dodrzania
leh6t sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoc¢ného odkladu, najneskor vsak do troch (3) dni odo dna jeho nahldsenia, ak sa Zhotovitel
nevyjadri plati, Ze reklamaciu uznava. Za tym Ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel urcéi termin odstranenia
reklamovanych vad Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavézuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v lehote dohodnutej v protokole z
obhliadky reklamovanej vady, najneskor vsak do 30 pracovnych dni od jej ozndmenia. V pripade
ak Zhotovitel' nepristlpi k odstrafiovaniu vady do 10 dni po uplynuti dohodnutej doby, je
Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu vsetky takto vzniknuté naklady
uhradi Objednavatelovi Zhotovitel.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho
Casti bez vad a nedorobkov podla bodu 11.9 Zmluvy. Plynutie zarucnej doby sa prerusi driom
uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
posledni moznost reklamacie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednavatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma prdvo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve s jej prilohami a poZzadovanym
skdskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaju
Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrarovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného dévodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania roznych prac, savisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a
ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a Cinnosti svojich
pripadnych subdoddvatelov.

Zarucéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlzuje o dobu od dria uplatnenia opravnene;j
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpeclenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudld Objednavatelovi odovzdané, nembze Zhotovitel pri reklamacidch odmietnut vadu s tym,
Ze vada vznikla nedostatocnou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.
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12.17

13.1

13.2

133

14.1

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne prdvne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudu uplatrfiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav
na ochrannd znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknu
na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych ainych prac
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, aktoré vzniknd v doésledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktord bola
Objedndvatelovi sposobend v dbsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objedndvatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, md druhad strana narok na Uhradu vzniknutej skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusSenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si niZzSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatelovi uhradit:

— Za nedodrzanie Lehoty plnenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy zacaty kalendarny deri omeskania.

— Za omeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach podla bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitela az do doby
vyjadrenia sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo zdkona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnd pokutu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktord
nie je urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.1511.15 tejto zmluvy zmluvnd pokutu vo vyske ceny za cast diela
zhotoveného subdoddvatelom.

— V pripade zistenia potzitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 2000,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd ndrok Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podlfa bodu 17.5, za ktoru nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé
jednotlivé porusenie alebo za kazdy deri omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane

— Za neprevzatie staveniska v lehote podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.
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14.2
14.3

15.1

15.2

15.3
15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.34

15.4
15.4.1

— Za kazdé porusenie povinnosti, uvedenych v bode 15.4.2 tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 15.000,00 EUR

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnud pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust.

§ 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa neuskutocnili Ziadne ukony a neprebiehaju Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym orgdnom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zdkonnost, platnost alebo vymoZitelnost tejto Zmluvy vo
vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit si svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy
a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroven clenom skupiny dodavatelov podla Zakona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatelov”), vztahuju sa prava a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych c¢lenov Skupiny doddvatelov ako
Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny dodavatelov je zaviazany
spoloc¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za zavazky Skupiny doddvatelov
vocéi Objednavatelovi a Objednavatel je opravneny pozadovat plnenie, ktoré ma poskytnut
Skupina dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel' je povinny prijat vsetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist akejkolvek
situdcii, ktord by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zadujmov by
mohol vzniknut najma v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti,
rodinnych ¢i citovych vazieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy
konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne
oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel okamzite prijme vsSetky
opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchddzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodato¢nych opatreni v
lehote, ktort sam urci. Zhotovitel zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situdcie, ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamZite a bez akéhokolvek odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti alebo jej zmene,
ktora ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a to bez
zbytocného odkladu.

Akdkolvek nepravdivost alebo porusenie akéhokolvek vyhldsenia alebo zaviazku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 5 Zmluvy. Kaidy
subdodavatel musi mat opravnenie dodavat tovar, poskytovat sluzbu alebo uskutocriovat
stavebné prace. Zhotovitel je povinny pisomne predloZit Objednavatelovi na schvélenie kazdého
pripadného dalSieho subdodavatela okrem tych, ktory su uz uvedeni v prilohe ¢. 5 Zmluvy, ktory
by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Navrh na
zmenu subdodavatela“); bez udelenia predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela,
takéhoto subdodavatela nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Navrh na zmenu subdodévatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne pat (5)

pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Ndvrhom na zmenu
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15.4.2

15.5
15.5.1

15.5.2

1553

1554

15.6
15.6.1

subdodavatela poskytne Objedndavatelovi vSetky Udaje v rozsahu podla Prilohy €. 5 tejto Zmluvy a
doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného postavenia vzmysle zakona
o verejnom obstaravani. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od
obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdodavatela suhlasi alebo nie.
Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodavatela bezddévodne odmietnut. Ak sa
Objednavatel k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomne] Ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel s pouZitim subdodavatela suhlasi. Ak zhotovitel
nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude objednavatel v plneni
predmetu zakazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude umozneny pristup na miesto
plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vysSie uvedené, ak Zhotovitel pouZije na plnenie
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda vocdi
Objedndvatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

V ramci realizacie diela sa zhotovitel zavazuje vykonat prace na hrubej stavbe bez vyuZitia
subdodavatelov. Hruba stavba je pre tieto Ucely definovand v prilohe ¢.2 tejto Zmluvy — rozpocte
oddielmi ¢. 2, 3, 767 a 43-M casti ASR stavebného objektu SO 01 - Hala. Porusenie tejto
podmienky sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy

Zaviazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najma je vsak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedoddval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as jej
platnosti a ucinnosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestnava v sulade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a su¢asne vyhlasuje, Zze Ziadne plnenie alebo jeho
¢ast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné uUdaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegdlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit aj v elektronickej forme na uréenu e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dbévodu bude
Objednavatelovi uloZend pokuta alebo ind sankcia za poruSenie zdkazu prijat plnenie dodané
Zhotovitefom prostrednictvom fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitelovi bude od Objedndvatela vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavazuje sa Zhotovitel uhradit Objednavatelovi $kodu tym spdsobent, a to vratane skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusSnym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi skutoénu skodu, ktord mu vznikla, a to najneskor
do péatnast (15) dni odo dna dorucenia faktary spolu so Ziadostou o uhradenie spdsobenej skody.
Jednym z podkladov pre uréenie skutocnej Skody spdsobenej Objednavatelovi bude aj kdpia
pravoplatného rozhodnutia prislusného orgdnu verejnej spravy o uloZeni pokuty alebo inej
sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel
zavdzuje zaplatit Objednévatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000 EUR
(pattisic eur) v pripade porusenia ktoréhokolvek zo zavazkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3
tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a vcas
plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora (dalej aj ako ,,Zakon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpecit aktualne, Gplné,
spravne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a

zaroven sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zadkona o registri partnerov;
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15.6.2

15.6.3

l6.1

16.2

16.3

16.4

— nastala akakolvek zmena akéhokolvek ldaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutoc¢nost, ktora vedie alebo mdze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla §
13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanu oprdvnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registracnd povinnost v pripade, ak poZziadavka registracie
nevyplyva zo Zdkona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitelom
uvedenej v bode 10.6 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit; tym nie
su dotknuté prava Objedndvatela podla § 15 Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté
pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu subdodavatelmi
pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju registraciu ako partneri
verejného sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si
vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti
vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajicej vety zo strany
Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od
tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objedndavatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR
(pattisic eur). Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto
Zmluvy je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela predloZenie vsetkych zmlav a
suvisiacich dokumentov so subdoddvatelmi; Zhotovitel je povinny takejto pozZiadavke
Objednavatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto
vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy
bola porusend; druhd a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a oznamenia ( dalej len ,0znamenia“) medzi Zmluvnymi stranami na
zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany,
ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
ozndmenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. doru¢ené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
Ak nedb6jde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusnym sidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa poutili pri skiskach, pripadne metdéd, moze si kazda
zmluvna strana dat vykonat materialno-technické preskudsanie $tatnym alebo $tatom uzndvanym
skusobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skdsok su pre zmluvné strany a
rieSenie sporu zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje prekazka,
ktord nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej 7e by v ¢ase vzniku zavdzku tato prekazku predvidala. Ucinky vyludujice
zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto uéinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
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17.2

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozino uskutolnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena di
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom
obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurdpskych spolocenstiev (napr.
ESIF), Zhotovitel sa zavidzuje pocas realizdcie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskuto€fiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a U¢innosti Zmluvy vykondvany na to uréenymi a
opravnenymi osobami a zavazuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vsetku potrebnd sidéinnost
v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly a auditu su prislusné kontrolné organy Slovenskej
republike v zmysle zdkona ¢. 357/2015 Z.z. o finanénej kontrole a audite v platnom zneni..

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vcasnej sucinnosti podfa bodu 16.7 tohto clanku
Zmluvy zo strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objedndvatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitela podla bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske
Objednavatel u Zhotovitela.

Zhotovitel bude realizovat dielo prostrednictvom odborne spdsobilych o0s6b, klucovych
odbornikov, ktorych pouzil na preukazanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom obstaravani a
ktorych zoznam tvori Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny
(zmeny) odborne spdsobilej osoby, kli¢ového odbornika, tato zmena odborne sp6sobilej osoby,
kldi¢ového odbornika, musi byt zhotovitelom oznamena v Navrhu na zmenu odborne spdsobilej
osoby, kluc¢ového odbornika, (dalej len ,Navrh na ini zmenu“) objednavatelovi minimalne dva
pracovné dni predtym nez tato nova odborne spésobild osoba, kfucéovy odbornik, zacne
poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na inl zmenu
predloZi dokumenty preukazujice oprdvnenia os6b, o odbornej spbésobilosti ¢i iné preukazy, ktoré
vyZaduju osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduju. Ak
zhotovitel nepredloZi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto klUi¢ového odbornika nebude
objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat a takémuto kltiéovému odbornikovi osobe
nebude umozineny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje, aby
odborne spoOsobilda osoba, kltiéovy odbornik, pocas prac dodrziavali poZiadavky uréené v
bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom di
strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenend odborne spésobild osoba,
kl'd¢ovy odbornik, musi mat spdsobilost, na Grovni zodpovedajucej podmienke Géasti vo verejnom
obstardvani, ktord dand osoba plnila. Pre preukazanie splnenia tychto podmienok predlozi
zhotovitel prislusné doklady.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti
ako napriklad vojna, poZziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemozZfiujice montdaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo
vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

€lanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim podmienok uvedenych v ¢l.3
Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek sp6sobu skoncenia
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17.8.3

zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktoradkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy druhou stranou a v pripadoch, v ktorych to umoznuje zakon.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizdcie predmetu Zmluvy suvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objedndvatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom vtermine acase urcenom
Objednavatelom;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <casti Zhotovitelom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o viac ako sedem (7)
dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanc¢nej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrZanie zavazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.11, 9.11, 15.4.1,
15.4.2,15.5.1, 15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial ide
0 povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objedndvatela;

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dfia nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia Ucinnosti
odsttpenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.
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V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost
Objednavatela uskutoénit vSetky prace potrebné pre konzerviciu neukonceného diela, pricom
Ucelne alebo nevyhnutné vynaloZzené naklady na konzervaciu neukonceného diela v takom
pripade znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi
neukoncené dielo spolu s prislushou dokumenticiou a vypratat stavenisko v sulade
s dojednaniami tejto zmluvy; sucastou protokolu o prevzati neukonéeného diela bude udaj o
rozsahu zhotovenia diela Zhotovitefom ku dnu zaniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k
neukoncenému dielu, resp. jeho casti, ktoré Objednavatelovi neboli odovzdané uZ predtym,
prechadza na Objednavatela odovzdanim neukonéeného diela; v pripade ak nedoslo k odovzdaniu
neukoncéeného diela v lehote do patnastich (15) dni po ukonceni zmluvy, vlastnicke pravo k
neukoncenému dielu prechadza na Objednavatela uplynutim tejto lehoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, Zmluva zanikd driom
uvedenym v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podla tejto
zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zadkonnika a slvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel zavdzuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu sucinnosti pre Objedndvatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priru¢ckou pre
prijimatela z prislusného operaéného programu a pod., vietko s ciefom dosiahnut naplnenie ucelu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikacia predmetu zakazky [Projektovd dokumentdcia — (na CD). Priloha bude
doplnend o pripadné vysvetlenia sutaZnych podkladov podané v ramci procesu verejnej sutaze;
Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha €. 4 — Poistna zmluva;

Priloha €. 5 — Zoznam subdodavatelov;

Priloha ¢. 6 — Zoznam odborne sposobilych osob, klicovych odbornikov,

Priloha €. 7 — Zmluva o ZdruzZeni.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrZi Objednavatel a jeden Zhotovitel.

Pripadna zmena zmluvy sa dohodne pisomnym dodatkom kzmluve v sulade s pravnymi
predpismi, najma Zakonom o verejnom obstardvani.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neudcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda povodne
zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo netdcinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajlca pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a
zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.
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18.9 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
a ucinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s platnymi pravnymi predpismi
a zaroven

- dfom nasledujicim po dni zabezpelenia finanénych zdrojov na refinancovanie plnenia
predmetu zakazky. Pre Ucely zabezpecenia finanénych zdrojov sa povazuje den nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku na projekt podpory Sportu

- v pripade, ak poskytovatel finanéného prispevku podmieniuje schvalenie finanénych
prostriedkov vykonanim kontroly dokumentdcie z procesu verejného obstaravania,
nadobudnutie uUcinnosti tejto Zmluvy je podmienené aj kontrolou postupu verejného
obstardvania poskytovatelom bez takych zisteni, ktoré by identifikovali porusenia zakladnych
principov verejného obstaravania, resp. ak boli zistené neoprdvnené vydavky nad rdmec
rozpoctu prijimatela/ verejného obstaravatela.

18.10 O nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel bezodkladne, najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uc¢innosti informovat Zhotovitela.

Objednavatel: Zhotovitel"
V Medzilaborciach, dria 11.3.2025 V Michalovciach, dria 10.3.2025
Ing. Vladislav Visniovsky Ing, Jan Sabol
Primator mesta konatel spolocnosti
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