€#Z Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja

5 ZMLUVA O DIELO
_ Cislo zmluvy zhotovitel’a: 25060007
Cislo zmluvy objednavatel’a: PZ21/2024

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov
postupmi podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

nazov:

sidlo:

Statutarny zastupcea:
1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”:

Nazov:
Sidlo
V zastupent:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
Cuéoriedkova 6, 827 12 Bratislava

Peter Simecek, MBA, riaditel

53 871103

2121523866

SK2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

Metrostav DS a.s.

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava

Ing. Pavol Hrizik. predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK31 1111 000000112702 8005

46120602

2023231892

SK2023231892

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava 3, vlozka &. 7059/B, oddiel: Sa

Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Ing. Pavol Hruzik

Ing. Ivan Velicky, riaditel’ oblasti Zapad

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:  Ing. Ivan Velicky, riaditel’ oblasti Zapad
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za ¢ast’
projektovych prac a veci stavebno — technickych:  Ing. Ivan Velicky, riaditel’ oblasti Zapad

(dalej len ,,zhotovitel™ a spolu s objednavatelom ,,zmluvné strany*)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):

Sutazné podklady: Revitalizacia cesty 111/1056 Dunajska Luzna-Hamuliakovo"




Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu odielo ako vysledok verejného obstaravania nadlimitne;
zakazky postupom podla prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) na predmet zdkazky
»Revitalizicia cesty I1I/1056 Dunajska Luzna-Hamuliakovo® zverejnenej vo Vestniku verejného

obstaravania Cislo 249/2024 zo dna 18.12.2024 pod znackou 31260-WYP (d’alej len ,siat'az*).

Clanok L.
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie si opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy.

1.1 Zastupca objedndvatel'a povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej len ako ,stavebny dozor“ alebo aj
ako ,,zastupca objednavatel’a®):

Nazov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja

ICO: 53 871 103

Opravneny konat: Ing. Martin Samek

Tel: 0901 707 599

E-mail: martin.samek@scbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat' rozhodnutia, tykajice
sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych préac alebo ich &asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a préc, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii spocivajuce v rozsahu prac azmien
pouzitych materialov (bez prava schvalit’ zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatel'ovi), za
podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylacenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/ji pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podl'a prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o., a to
v celom uvedenom rozsahu.

1.2 Zastupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordiniciou stavebnych prac ainych cinnosti
stivisiacich s realizaciou diela (d'alej len ,,stavbyvedici*):
Meno a priezvisko: Ing. Lukas Sabo
Tel.: +421 918 693 331
E-mail: lukas.sabo@metrostavds.sk

2. Objednavatel’ je opravneny predlozit zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktoré su opravnené
vstlpit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as, ato najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi prvy zoznam
opravnenych osob elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskor do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat
zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitelovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky osoby nachadzajlice sa na stavenisku pocas realizacie, maju
povinnost” byt’ oznaceni prislusnost'ou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty,
pevnu obuv a ochrannii prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.




1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou odielo sa zhotovitel' zavdzuje vykonat/vykonavat pre objednavatel'a dielo
spoCivajice v realizacii prac suvisiacich s revitalizaciou cesty III/1056 Dunajskd Luzna -
Hamuliakovo v sprave Spravy ciest Bratislavského samospravneho kraja v okrese Senec (dalej len
»dielo* alebo aj ,,price*) a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac.

Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotovitel'a predlozena v sht'azi,

- opis predmetu zakazky vratane zoznamu Usekov ciest,

- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram prac.

Zhotovitel' vykona dielo v stlade stouto zmluvou av sulade s vymedzenim predmetu zikazky
stanovenym objednavatelom v sitazi a uvedenym v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, d’alej v silade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami orgédnov verejnej
spravy, ktoré mu objednavatel’ odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpeéi zhotovitel

plnenim predmetu zakazky.
Predmetom zmluvy je dalej zavizok zhotovitela:

3.1.dodat’ dielo t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realiziciou diela, jeho
odovzdanie auvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie
pred organmi verejnej moci (pokial’ budi potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2.zabezpecit’ dodavky takych materidlov, ktoré st nevyhnutné pre realizaciu diela, si najmi, aviak
nie vylu¢ne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

3.3.zabezpeCit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajice sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4.zabezpetit’ porealizacné digitalne zameranie stavby/diela,
3.5.poistit’ sa vo¢i Skodam spdsobenych ¢innostou podl'a tejto zmluvy,

3.6.spracovat’ prehladny manuél/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu aopravu diela ajeho ¢asti.
Dokumentéciu je zhotovitel’ povinny odovzdat v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

3.7.spracovat’ prevadzkové alebo manipulacné poriadky opravnenou osobou aich schvélenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zéruky,

3.8.¢istit’ stavenisko, zabezpecit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistit' plochy a komunikacie,
ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel'a,

3.9.spracovat’ kontrolny a sksobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach

a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predlozit’ potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej




fakturacii.

Bez pisomného shhlasu objednavatela nesmie zhotovitel' alebo jeho subdodavatel' pouzit' iné
materialy, technologie alebo vykonat' zmeny voci opisu predmetu zékazky a ocenenému vykazu
vymer (d'alej len ,,vykaz vymer*), ktory je stc¢astou prilohy 1 tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel
zavdzuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatel'a vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
ziadnu ujmu a v pripade vzniku 3kody objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit
v celom rozsahu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat’ odsiihlaseni dokumentaciu
technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a $pecifikdcii zadanych
objednavatel'om v satazi v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel’ akceptovat” vyluéne
predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost’ objednavatel'a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej institicie, ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
s opisom predmetu zdkazky avykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené sihlasom objednavatela ajeho pripadna akcepticia je vyluéne na posudeni
objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Zze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré si
na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatel'a na realizciu diela a situdcie i tie, ktoré skiseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat
pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

Clénok IIL.
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze zabezpeli odber vzoriek v su¢innosti s objednavatelom a zabezpedi
projekt organizacie dopravy v lehote do 15 dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavézuje, ze vykona celé dielo, najneskér do 5 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel' je opravneny zacat’ s vykonavanim diela za predpokladu, Ze bude disponovat’ vietkymi
pozadovanymi dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskutoénenie &iastoénych uzavierok
ciest potrebnych pre zhotovenie diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' poZzadované dokumenty
a povolenia v lehote do jedného mesiaca odo dna u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi v lehote najneskér do 5 dni odo dila G&innosti tejto
zmluvy ¢asovy plian zaCatia atrvania stavebnych prac. Casovy plan podlieha schvéleniu
objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred
zhotovitelom navrhnutym a objednavatel'om odsithlasenym terminom zacatia vykonavania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zdznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo dia zépisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovite je povinny najneskér den pred planovanym prevzatim staveniska predlozit
objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac. Neodshhlasenie harmonogramu prac
pri prevzati staveniska nemda vplyv na povinnost zhotovitela zacat’ vykonavat' prace na diele
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v termine podla schvaleného ¢asového planu.

Ak harmonogram prac bude pocas trvania zmluvy vzajomne odsthlaseny, stiva sa neoddeliteInou
si¢astou tejto zmluvy (Priloha ¢. 5) a zhotovitel' je povinny postupovat pri vykonavani diela
v stilade s odsthlasenym harmonogramom prac. Pripadna zmena harmonogramu podlieha

pisomnému schvéleniu objednavatel'om.

NepredloZenie harmonogramu prac na odsuhlasenie najneskor pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitel'a s plnenim podl'a schvaleného harmonogramu z dovodov na strane zhotovitel'a alebo
neplnenie harmonogramu prac odsuhlaseného objednavatelom bez nalezitého zddvodnenia sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel’ mdze odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezaCne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto ¢lianku zmluvy, ato
z dévodov, ktoré st na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna
pokutu vo vyske 0,25 % z ceny diela vratane DPH za kazdy den omeskania, ato od prvého dia
omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvna pokutu zaplatit' za obdobie az
do dnia zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezacne
zhotovitel' prace na realizéacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zacatia, a to
z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny pisomne ohlasit ukon¢enie stavebnych prac celého diela osobitne
objednavatel'ovi, avyzvat' objednavatela na prevzatie dokon¢eného diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel je povinny zaznamenat’ ukonéenia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny bez meskania, najneskdr do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného
dennika oboznamit® objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje
vykondvanie diela sddsledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia
harmonogramu prac podl'a tohto ¢lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany
zhotovitel'a nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a uhradit zmluvni pokutu za omeskanie v zmysle
¢l. VIII tejto zmluvy, k v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezluditel'nostou vykonavania prac v sialade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt’ schvélena stavebnym dozorom.

Objednavatel’ aj zhotovitel maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania
tychto okolnosti zhotovitel' nie je v omeskani, avSak iba za podmienky, Ze o klimatickych
podmienkach a preruSeni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonavat prace na diele 7 dni vtyzdni, v ¢ase min. od 6.00 hod
do 21.00 hod.

Clanok IV.
Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zédkona
¢.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 107122028 €
DPH 246 380,66 €
Celkova cena diela vratane DPH: 131760094 €

(slovom: jedenmiliontristosedemnast'tisicSest’sto eur 94/100 centov )




Cena za zhotovenie celého diela je v silade so zhotoviteI'om ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe ¢. | tejto zmluvy. Jednotkové ceny st spracované k datumu predlozenia ponuky a platia
po celti dobu vykonavania diela. V cene je zapocitané aj poistenie diela pocas vystavby, porealizainé
digitdlne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d’alSich docasnych
zariadeni, naklady na dopravu, docasny zaber inych pléch potrebnych pre realizéciu diela a poplatky
za takyto zaber, naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpecenie nakladania
s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicka likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,
vyrobnli a spravnu réziu, prirazky azisk zhotovitela, mzdové naklady, ako aj vSetky priame
a nepriame naklady suvisiace s realizaciou diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikicia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe &. 1, ktora
obsahuje zhotovitel'om oceneny vykaz vymer, a je neoddeliteI'nou stuéast'ou tejto zmluvy. Jednotkové
ceny uvedené vo vykaze vymer maju zavdzny charakter pre pripadné odpoéty z ceny diela alebo
pre oceilovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatelom. V pripade vzniku prac naviac, budu
tieto nacenené podla aktudlne platného cennika CENKROS, pri¢om na jednotlivé polozky bude
poskytnutd zlava vo vySke rozdielu medzi ponukou zhotovitela predlozenou v sutazi
a predpokladanou hodnotou zakazky zverejnenou v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania,
alebo vo vyzve na predkladanie ponuk vyjadrenym v %.

Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.1.ak objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a alebo odsthlasi na navrh zhotovitela vykonanie
dodato¢nych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie si predmetom tejto zmluvy alebo z nej
podla obvyklych zasad nevyplyvaju,

4.2.ak v priebehu realizacie dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoéitané, a to
v cene podla vykazu vymer. Posidenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer si
nepotrebné, podlicha odsuhlaseniu objednavatelom. Ak zhotovitel’ vykona nepotrebné prace napriek
upozorneniu objedndvatela, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe tpravy ceny diela pri ziizeni alebo rozsireni
rozsahu prac:

6.1.kazda navrhnutd zmena oproti pévodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi acastnikmi
vystavby,

6.2.pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie sii uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel'om,

6.3.v pripade stthlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel’ vykaz vymer zmien v lehote
do 15 dni odo diia zapisu v stavebnom denniku, a to vo forméte rovnakom ako bola predlozena
cenova ponuka v sitazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,
- rekapitulaciu ceny k rozpodtu,




- oceneny vykaz vymer zmien,

- sprievodnt spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujiice predmet rozpoctu.
Vvykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat' znizenie ceny diela v pripade, Ze cast’ diela sa na podnet
objednavatel'a nebude vykonavat'.

Akakol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet zmluvy bude financovany z rozpoc¢tu objednavatel'a. Objednéavatel’ na realizaciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

Uhrada bude vykonavana na zéklade zhotovitelom vystavenych faktar nasledovne:

2.1.zhotovitel’ vystavi faktaru vzdy v posledny defi kalendarneho mesiaca, v ktorom vykonaval prace
na zhotoveni diela na zaklade Cciastkového supisu prac podpisaného a schvéleného
objednéavatel'om,

2.2.zaveretn( faktiru ma zhotovitel' pravo vystavit' v defi nasledujuci po dni, kedy objednavatel
protokolarne prevzal prace a dodavky realizacie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy &.1
tejto zmluvy.

Podkladom pre takto vystavenu faktiru a jej nedelitelna sagast’ bude tvorit:

3.1.v pripade faktiry na mesacnej baze ciastkovy stipis vSetkych skuto¢ne vykonanych prac
a dodavok realizacie diela vykonanych zhotovitelom podpisany a schvaleny objednavatel'om,

3.2.v pripade zavereCnej faktiry preberaci protokol, potvrdzujici odovzdanie a prevzatie celého
diela, podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

Lehota splatnosti takto zhotovitelom vystavenych faktir je 30 dni odo diia dorucenia faktiry
objednavatel'ovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavena faktira musi spiiat’ nalezitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat' :

- Obchodné meno objednavatel'a a zhotovitel'a, sidlo, ICO, DIC, IC DPH

- Cislo tejto zmluvy a objednavky

- Cislo faktiry

- Deii odoslania a den splatnosti faktiry

- Oznacenie penazného Gstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’

- Udanie ceny prac, alebo jej Casti

- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vietky nélezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, pripadne nebudu
dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudu prilozené prilohy (sucasti)
dohodnuté¢ zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti
zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade vratenia faktiry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je
dohodnuta lehota splatnosti faktiry, sa za zaiatok plynutia lehoty splatnosti povazuje dei kedy bola
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1.

opravena alebo doplnena faktira doruc¢ena objednavatel'ovi.
Za termin uhrady faktury je povazovany dei odpisu prislusnej ¢iastky z u¢tu objednavatela.

Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri thrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a Grok z omeskania vo vySke podla ustanovenia § 369a Obchodného
zékonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeskania.

Pred vystavenim zavere¢nej faktiry predlozi Zhotovitel’ bankovi zaruku vo vyske 5% z ceny diela
bez DPH. Bankova zaruka bude poskytnuta na dobu 60 mesiacov odo diia podpisu protokolu.

Z bankovej zaruky predlozenej Zhotovitelom musi vyplyvat, Ze tato slizi na zabezpeenie
zodpovednosti za vady Diela, na zabezpecenie thrad, akychkol'vek pohl'adavok Objednavatela voci
Zhotovitelovi v savislosti s Dielom a to po celt dizku zaruéni doby v trvani 60 mesiacov. Bankova
zaruka musi byt’ vystavena v mene EUR, v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, bankou so sidlom v
Slovenskej republike alebo pobo¢kou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike.

Bankova zaruka sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika a touto zmluvou. V
zarucnej listine banka musi pisomne vyhlasit, Ze banka neodvolatel'ne a bez akychkol'vek vyhrad,
podmienok a namietok na prvi vyzvu Objednavatel'a uspokoji Objednavatela poukazanim penaznej
sumy alebo peniaznych sum v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekrodi pefiaznii sumu,
ktor Objednavatel’ pozaduje ako sumu zadrzného za zaruénu dobu na Dielo, ak Zhotovitel’ porusuje
svoje zavizky vyplyvajice mu z tejto zmluvy a/alebo vieobecne zaviznych pravnych predpisov. V
pripade Cerpania z bankovej zaruky je Zhotovitel' povinny ju bez zbytoéného odkladu doplnit’ do
povodnej vysky.

V pripade porusenia zmluvnej povinnosti Zhotovitelom udrziavat’ v platnosti bankovu zaruku pocas
celej pitrocnej zaruénej doby, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vySke 0,125% z hodnoty bankovej zaruky za kazdy, aj zacaty defi porusenia tejto zmluvnej
povinnosti. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy je 14 kalendarnych dni odo
dna jej uplatnenia Objednavatel'om.

. Za Gcelom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat' dielo riadne a v&as zhotovitel

zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatel’a uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy zabezpeku
vo vyske 5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatel'ovi bankova zaruku vo vyske
zabezpeky (d’alej len ,,zabezpeka*).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpeka alebo jej ¢ast’ prepadne v prospech objednavatela
v nasledujticich pripadoch:

1.1, uplatnenie zmluvnych pokat — zabezpeka prepada v prospech objednavatela diom
nasledujicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penaliza¢nej faktury podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokait,

11.2. odstipenie od zmluvy z dévodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vySke diom u&innosti odstipenia
objednavatela od tejto zmluvy,

1135 omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepada v prospech objednavatel'a v celej vyske 16. diom omeskania zhotovitela,

11.4. uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel' nepristipi k odstrafovaniu reklamovanej vady
podla tejto zmluvy — zabezpeka prepada v prospech objednavatela vo vySke nakladov
na odstranenie reklamovanej vady inym dodavatel'om.
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Zhotovitel sa zaviizuje zabezpecit' platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu
odo dna ucinnosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zaroven sa zhotovitel' zavizuje predlozit objednavatel’ow doklady potvrdzujice
predizenie platnosti bankovej zaruky na d’al3i potrebny ¢as tak, aby jej platnost’ neskon¢ila skor ako
budi odstranené zavady anedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani a prevzati diela.
V pripade potreby predlzenla platnosti bankovej zaruky je zhotovitel povinny predlozit’ doklady
preukazujiice predizenie platnosti bankovej zaruky minimalne 1 mesiac pred uplynutim doby, na
ktort bola bankova zaruka vystavena.

Objednavatel’ vrati zhotovitel'om zloZeni zabezpeku alebo uvolni bankovi zaruku najneskér do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podl'a predchadzajiceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel’ zlozil zabezpeku na ucet objednavatel'a, objednavatel vrati zdbezpeku na i¢et zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je mozné uspokojit’ naroky objednavatela podl'a bodu 11. tohto
¢lanku zmluvy zo zébezpeky, je objednavatel opravneny subsidiarne uplatnit’ svoje néroky
voci zhotovitel'ovi jednostrannym zapoéitanim oproti bankovej zaruke zriadenej podl'a bodu 9 tohto
¢lanku zmluvy. Na prepadnutie bankovej zaruky podla bodu 9 v prospech objednavatela sa
primerane pouziju ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, Zze za zabezpeku alebo bankovi zaruku podl'a bodu 9 v celgj
vyske sa povazuje aj ich neprepadnuté Cast’.

Cldnok VL.
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednavatel' zabezpeci zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

1.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote do 3 pracovnych dni od uréenia projektu
doc¢asného dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaji ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu staveniska su su¢ast'ou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zistupca
zhotovitel'a, povereny riadenim prac (stavbyveduci).

2.2 Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu technického
dozoru.

2.3 V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
zhotovitel' povinny na tiito skutoénost’ bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace,




upozornit’ technicky dozor. Zhotovitel’ je opravneny vykonat’ prace naviac vyluéne po pisomnom
stthlase objednéavatel'a formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom
pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit’ bezpe¢nost’ 0sdb nachadzajicich sa na stavenisku
ani inych 0séb pohybujicich sa mimo staveniska,

2.5 Zhotovitel’ bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizicii tejto
dohody. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran arozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy.

2.6 Zamestnanci objednavatela moézu vstupovat’ na stavenisko len pokial' st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukdzu sa prisluinym
opravnenim v zmysle ¢lanku I. zmluvy,

2.7 Zhotovitel'" vykonava Cinnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost
podl'a zmluvy, pricom reSpektuje technické 3pecifikicie, pravne atechnické predpisy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zakon, zdkon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
o bezpe¢nosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon
o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani sodpadmi, zakon o ovzdusi, zdkon
o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zikon o ochrane
pred poziarmi, zdkon ¢&.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenéch
adoplneni niektorych zakonov, V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukdzatelne poudit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe
o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci,

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel zodpovedd za vypracovanie planu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpeéit' najneskor pred zadatim stavebnych
prac,

2.9 Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizicii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym t¢elom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sucasti
realizuju alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vzorky materidlov a iné
podklady stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat” doverne,

2.10 Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa
v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom
uvedenym v popise prac,

2.11 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU
av sulade so zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zidkonov v platnom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované
zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonoyv, alternativne podl'a vieobecne zaviznych pravnych predpisov upravujucich certifikaciu
a schvalovanie vyrobkov na tizemi EU, atie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp.
nebudi zodpovedat' pozadovanym skaskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel' moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade




nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om pravo na odstipenie od zmluvy,

2.12 Zhotovitel’ bude pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo st'azuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' i¢ast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objednavatel'a a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.14 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto
dohody zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpet¢i:

- ulozZenie ostatnej stavebnej sute na organizovani skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobetonovych vrstiev vozovky sa stiva majetkom zhotovitel'a
s predpokladom jeho G¢elného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny.
- odovzdanie vyblranych materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin.
Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZziadanie aj
v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou
tpravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.16 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel”

2.16.1 triedit podl'a druhov,

2.16.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

2.17 Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli
v kalendarnom roku realizacie prac, v den podpisania preberaciecho protokolu diela opravnenym
zastupcom objednévatela. Zhotovitel' je povinny odovzdat bezodkladne objednavatel'ovi
evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poZiada,

2.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opétovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.19V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S3titnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi saéinnost a kontrolnym organom
pozadovant dokumentaciu,

2.20 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom S§tatneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

2.21V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude
zo strany organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je
zhotovitel' povinny tito objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni
odo diia doruc¢enia pisomnej vyzvy objednavatela na hradu uloZenej sankcie. Objednavatel’ je
tiez opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy
vzniknutt voci zhotovitel'ovi zapocitat’.
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Stavebny dennik:

3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch
koépiach. Jednu kopiu je povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu. Dal$iu képiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny dozor,

3.2 Do dennika sa zapisuji vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie tejto dohody. najmi udaje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek
objednavatela, Gdaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac atdaje nevyhnutné pre
posudenie prac organmi Statnej spravy, Gdaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, klimatické podmienky a
pod. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest' stavebny
dennik kon¢i ditom odovzdania a prevzatia prac/diela,

3.3 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich s opravneni robit' zaznam stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy $tatnej spravy,

3.4 Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa C&isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sii predmetom
zapisu. Len vynimoéne sa tak moze urobit’ v nasledujici dei. Pri dennych zdznamoch sa nesmu
vynechat’ vol'né miesta,

3.5 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku, pricom viak musi reSpektovat technologicky postup
prac,

3.6 Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel' nariadené prace na svoje

vlastné naklady,

3.7 Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesiihlasné stanovisko k vykonanym
zépisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

3.8 Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

3.9 Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal ¢itatel'ny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit stilu dostupnost stavebného dennika na stavbe a
bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZziada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1 Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

4.2 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak si relevantné):

4.2.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),




4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

4.2.3 zapisy o vyskaSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny c¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

4.3 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté,

4.4 Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na objednavatela,

4.5 Ak objednavatel’ odmieta prace prevziat, je povinny uviest dovody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté¢ pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude urcena v zapise z preberacieho konania,

4.6 Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady a nedorobky v uréenej lehote, je objednavatel’ opravneny
zabezpeCit' odstranenie inym doddvatelom, pricom naklady na odstranenie znasa zhotovitel'.
Objednavatel' je opravneny jednostranne zapoditat’ vysku nakladov na odstranenie vad
a nedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak
Jjednostranné zapocitanie nie je mozné, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vzniknuté naklady
formou penaliza¢nej faktiry,

4.7 Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k povodnej zépisnici (preberaciemu protokolu diela).

Kvalitativne parametre

5.1 Zhotovitel’ zrealizuje predmet zmluvy v ¢leneni a mnozstve podl'a poziadaviek objednavatela so
zodpovednostou za kvalitu prac v sulade technicko-kvalitativnymi podmienkami TKP 6
,»Hutnené asfaltové zmesi® (na uéely tejto zmluvy len ,,TKP 6, pristupné na http://www.ssc.sk/
v sekcii ,, Technicke-predpisy*), s prislusnymi slovenskymi pravnymi predpismi, STN, STN EN,
technologickymi predpismi (pokynmi vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré su
sucastou dodavky) platnymi v ¢ase vykonavania diela pri dodrzani predpisov o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vy$sie uvedenych dokumentoch, ktoré
vyplyni napr. z novelizacie technickych noriem, TP, resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas
realizacie diela, budi odsihlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto
materidlov.

5.2 Zmluvné strany sa zavidzuju vykonat' dielo, preberanie stavebnych prac, meranie vymer
a skuSanie podl'a TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

5.3 Pripadné pochybnosti arozdielne vysledky skaSok budi riesené spolo¢nymi skuskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk (zdverov vykonanych merani) sa zmluvné strany
zavizuju poziadat' o opdtovné premerania a odborny posudok nezavisli akreditovanu institiciu.
Ak zmluvné strany nedospeju ku konsenzu pri vybere nezavislej instittcie, bude premeranie
zadané Slovenskej sprave ciest. Naklady na meranie a vyhotovenie odborného posudku znasa ta




10.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujice a reklamovatelné.

Dizka zaruénej doby je 60 mesiacov. Zaru¢na doba na prace vykonané na diele zacina plynut
diiom pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Pocas zaruCnej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatel’a odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po doruceni reklamécie. Objednavatel uplatni
reklamdciu pisomnou formou jej dorucenim na adresu zhotovitel'a. Z reklamécie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zarué¢nej lehoty sa povazuje za v&as uplatneni.

Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny pocas trvania zaruénej doby odstranit
bez zbyto¢ného odkladu vady diela, i ked” neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel povinny pisomne potvrdit
do 3 dni odo dia dorucenia reklamacie.

Objednéavatel’ umozni zhotovitelovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom
pre odstranenie vad.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpedenstva $kody na diele
sposobené objednavatelom alebo tretimi osobami, najmid za vady spdsobené inym nez riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpeéenstva skody na diele spdsobili
Gicastnici vystavby, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vylucujicich zodpovednost. Uginky vyluéujice zodpovednost sii obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou si uac¢inky spojené. Exkulpacia podla tohto bodu zmluvy sa uplatni
za predpokladu, Zze druha zmluvna strana bola oboznamend pisomne o tychto okolnostiach
a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte
dozvedela.

Clanok VIIL.
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak zhotovitel' neodovzda dielo riadne a véas v lehote podla tejto
zmluvy, méa objednéavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,25 % ceny diela vratane DPH za
kazdy den omeskania do dila odovzdania diela vratane.

Objednavatel' nema narok na thradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom sG&innosti zo strany objednavatela, alebo ak
k nemu doslo posobenim vyssej moci. Takéto konanie objednavatel’a alebo vplyv vy$sej moci musi
zhotovitel’ preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu resp. inl sankciu,
Je zhotovitel’ povinny tito zaplatit' na zéklade dorucenej penaliza¢nej faktury. Splatnost penaliza¢nej

faktiry je 30 dni odo diia jej dorugenia zhotovitel'ovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo




objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoCitat aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody voéi svojim splatnym zavidzkom ku zhotovitel'ovi.
Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budi
sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spocitavat’.

V pripade zistenych odchylok priemernej hriubky asfaltovej vrstvy do 0,90 h si Objednévatel uplatni
voci Zhotovitel'ovi primeran zl'avu z ceny diela za nedodrzanie kvalitativnych parametrov. Zl'ava z
ceny diela sa vypocita nasledovne: jednotkova cena asfaltovej vrstvy sa vydeli zazmluvnenou
hrabkou v mm, ¢im sa vypocita jednotkova cena hriibky 1 mm asfaltovej vrstvy. Jednotkova cena
hrabky 1 mm asfaltovej vrstvy sa vynasobi nameranou priemernou odchylkou hribky asfaltove;
vrstvy v mm a plochou zrealizovanej asfaltovej vrstvy v m2.

V pripade zistenych odchylok priemernej hrabky asfaltovej vrstvy vidcsej ako 0,90 h moze
objednavatel’ pozadovat’ od zhotovitel'a odstranenie a opétovné poloZenie prisluinej asfaltovej vrstvy
na naklady zhotovitela. V pripade, ak tak zhotovitel' neurobi v lehote uréenej objednavatel'om,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel’ je opravneny uplatnit’ narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 40 % z ceny diela vratane DPH.

Clianok IX.
Ukon¢enie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim uplného
diela bez vad objednavatel'ovi. Okrem toho je mozné ukonéit’ tito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstiipenim od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukoneni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstapit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
prislusné ustanovenia vSeobecne zavdzného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora
zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhe;j
strane. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt' doru¢ené druhej zmluvnej
strane a musi v flom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia a v pripade odstipenia z dévodov
dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je u¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstiipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit' zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuti skodu.

Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran su
nasledujuce:

4.1 zhotovitel’ vykona siipis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

4.2 zhotovitel' vykona finantné vycislenie vykonanych prac a spracuje zavereénu faktiru. Narok
na Ghradu prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuje

podl'a zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,




4.4 zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky staveniskd a prace najneskor do 14 dni odo dia
dorucenia odstiipenia druhej zmluvnej strane,

4.5 zmluvna strana, ktord dévodné odstipenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej
zmluvnej strane vietky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel je povinny zabezpetit’ odvoz vietkej stavebnej sute,
4.7 zhotovitel je povinny zabezpedit' vydistenie staveniska,
4.8 zhotovitel je povinny zabezpeéit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace podl'a supisu vykonanych prac, ktory bude su¢astou
preberacieho protokolu.

V pripade menej zdvazného porusenia zmluvy je opravnena strana povinna vyzvat druhd stranu
na napravu ariadne plnenie suréenim dodato¢nej primeranej lehoty s upozornenim, Ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstupi.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

6.1 porusenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,

6.2 nedodrzanie schvéaleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitel'a,

6.3 porusSenie povinnosti na strane objednavatel’a, ktorym sa znemozni zhotovitel'ovi vykonanie prac,

6.4 bezdovodné omeskanie objednavatel’a s ihradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Clanok X.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, st pre zmluvné strany
zavizné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvyssou prioritou:
- Zmluva o dielo,
- ponuka zhotovitela predlozena v siatazi,
- podklady poskytnuté v sutazi.

Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecne zavizné
skiisobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skasky materidlov. Vysledky tychto skuSok st zavidzné pre obe
zmluvné strany. Naklady na skisky znasa strana, ktora nemala Gspech v spore.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, je ktorakol'vek strana
opravnena podat’ navrh na prislusny sid. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prislusny sud
so sidlom v Slovenskej republike.

Spory zmluvnych stran neopraviiujii zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi
v Slovenskej republike.




Clanok XI.
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky dokumenty tykajuce sa tejto zmluvy budi vypracované v slovenskom jazyku. Vsetky
hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenti vykonavanim
¢innosti zhotovitelom alebo subdodavatel'om zhotovitela v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, ze poistna zmluva musi byt
uzatvorena na realizaciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platna az
do casu riadneho vykonania diela. Zhotovitel’ nesie voc¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za skody
sposobené ¢innostou svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny
certifikat alebo zmluva o poisteni) st uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel’ je povinny
preukazat ich platnost’ aj opatovne kedykol'vek pocas vykonéavania diela do 3 (troch) dni, pokial’ o to
objednavatel’ poziada. V pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania, a to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel' nepreukaze platnost’
poistenia podl'a tohto bodu najneskér do 10 dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatel’a, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny zachovat ml&anlivost o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v stivislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Zziadne skuto¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit' pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel'a postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajiice na inii osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednavatel' opravneny odstupit
od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykondvat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Uéasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
podmienok tcasti v satazi. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel.
V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez siihlasu objednavatela, bude sa to povazovat
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.
Zoznam jednotlivych kvalifikovanych osdb s uvedenim ich kvalifikacie a dokladov preukazujucich
ich kvalifikaciu tvoria obsah prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovite' zodpovedd za odbornl starostlivost’ pri vybere
subdodévatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.




6.2 Zoznam znamych subdodévatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat' nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu povodného
subdodavatel'a (tyka sa aj zmeny subdodavatel'a, ktorého zhotovitel’ uviedol vo svojej ponuke) je
zhotovitel povinny informovat’ e-mailom objednavatel'a do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je
opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel
Jje povinny vyjadrit’ svoj sihlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodéavatelom e-mailom do 3
(troch) pracovnych dni odo diia doruéenia oznamenia zhotovitel’a.

6.3 Objednévatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodavatel'a neexistuji dévody na vyliéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel' a kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodéavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny
tato skuto¢nost’ oznamit' objednavatelovi do 5 dni odo diia vykonania vymazu a ak ma
povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany
v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel musi byt' schopny realizovat’ prislu$nti ¢ast' predmetu zakazky v rovnake;j
kvalite ako zhotovitel'.

6.7 Objednavatel méa pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpoveda za odbornua starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na ucely komunikacie o zmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikécia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych oséb zmluvnych stran.

V termine 17. a 18. mdja 2025 sa bude konat’ 9. ro¢nik medzinarodného $portového podujatia
s ndzvom The Championship a Challenge Samorin, ktorého trasa vedie zo Samorina do Hamuliakova
(od olympijského tréningového centra x-bionic sphere, cez Dubovu ulicu, Rybarsku ulicu, Gutorsku
cestu a nasledne cez obec Hamuliakovo na korunu hradze a spit’ do olympijského tréningového
centra x-bionic sphere) t,j. usek cesty v km 5,874-7,480. V uvedenom termine predmetny tisek cesty
musi mat’ zachovanii obrusnii vrstvu vozovky bez akychkol'vek dopravnych obmedzeni, prekazok na
ceste a bez realizacie stavebnych prac.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budi doruc¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu
sidla, pripadne inQ novl adresu uréenii na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuju za doruCené najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo dila odovzdania
pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’
odmietol prevziat, pokial' nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej Gradnych hodinéch,
pricom den dorucenia vyznaci podatelfia tradnym postupom na pisomnosti.




Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a ic¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo netlinné ustanovenim platnym
a uc¢innym, ktoré najlepsie zodpovedd povodne zamyslanému ekonomickému uGcelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby sa prava apovinnosti zmluvnych stran spravuju
ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,,dodatok k zmluve™. Dodatky budi oc¢islované vzostupne podla poradia. Uvedené sa netyka
zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodavatel'ov. Zmenu stavebného dozoru
oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej
zmluvnej strane. Stavbyveduceho a subdodavatela objednavatel’ odsthlasuje svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym e-mailom druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaji proti jej forme a obsahu Ziadne
vvhrady, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Této zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel a jeden
zhotovitel’.

Téato zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
v den nasledujici po dni jej zverejnenia v sulade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

NeoddeliteI'nou si¢astou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 3: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha ¢. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu/Poistny certifikat
Priloha ¢. 5: Harmonogram prac
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