

Zmluva o dielo

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Obec Bušince
sídlo: Obecný úrad Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince
- Zastúpený: Ing. Zoltán Végh – starosta obce
IČO: 00319236
DIČ: 2021243103
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK0356000000006049183001
Telefón: +421 905 864 641
E-mail: starostabusince@gmail.com
Web: <https://www.obecbusince.sk>
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** Orfeus s.r.o.
sídlo: Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený: Mgr. Jaroslav Útis
IČO: 46927638
IČ DPH: SK2023649529
IBAN: SK82 1100 0000 0029 4146 5052
Telefón: +421911530786
E-mail: jaro.utis@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu „Zmluvné strany“)

II.

Predmet Zmluvy

1. Na základe ponuky Zhotoviteľa sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavbu „**Spevnená plocha - BUŠINCE**“ (ďalej ako „stavba“ alebo „dielo“). Stavba bude realizovaná v rozsahu určenom oceneným výkazom výmer vyššie uvedenej stavby, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy /Rozpočet/. Táto Zmluva je uzatváraná ako výsledok zákazky realizovanej cez informačný systém Elektronického verejného obstarávania („IS EVO“) postupom podľa § 108 bez zverejnenia vo Vestníku a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“).

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III.

Rozsah a obsah predmetu plnenia

2. Dielo je špecifikované v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer/Rozpočet. V prípade, ak bude v rámci vykonávania diela potrebné vykonať práce, resp. dodať materiál mimo rozsahu vyplývajúceho z výkazu výmer (naviac práce), dohodnú sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejto zmluve. Dodatok musí byť vyhotovený v súlade so ZVO.

3. Súčasťou predmetu plnenia sú aj revízie správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov, v rozsahu, v akom ich dodanie vyplýva z výkazu výmer alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV.

Spôsob zhotovenia predmetu Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Objednávateľ má počas realizácie prác právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov a Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnenie zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti Zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
4. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné STN a bezpečnostné predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov štátnej správy, ktoré sa týkajú stavby a ktoré mu odovzdal Objednávateľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky všeobecne záväzných právnych predpisov. Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi ku kontrole na požiadanie pred ich zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí stavebný dozor Objednávateľa. Výzva musí byť oznámená najmenej 3 dni vopred, elektronicky (mailom) alebo zápisom v stavebnom denníku.
7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať. Objednávateľ prevezme i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a určiť termín preberacieho konania. Objednávateľ je povinný dostaviť sa v termíne oznámenom Zhotoviteľom k prevzatí diela a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri preberacom konaní tak, aby bolo dielo riadne prevzaté.
9. Zmluvné strany spíšu protokol o prevzatí diela (ďalej ako „Protokol“), ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. V Protokole musí Objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
10. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v Protokole, s určením termínu ich odstránenia.
11. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

V.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
 - termín začatia vykonávania diela : **do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska.**
 - termín ukončenia vykonávania diela: **do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
2. Čas plnenia sa predlži o čas prekážok na strane Objednávateľa, uvedených v ďalších ustanoveniach tejto Zmluvy. Čas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predlži o čas takých nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré bránia vykonávaniu diela predpokladaným alebo pre vykonávané práce obvyklým technologickým postupom. Predpokladom pre spočítanie lehoty plnenia je najmenej záznam oprávneného zástupcu ktorejkoľvek zmluvnej strany v stavebnom denníku, osvedčujúci existenciu nepriaznivých klimatických podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podľa tejto Zmluvy.
3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela.
4. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené súhlasom Objednávateľa.

VI. Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1. Objednávateľ predloží všetky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska.
2. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

VII. Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dielo je v súlade s ponukou Zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena diela bez DPH : 24 390,19 EUR

Sadzba DPH 23%: 5 609,74 EUR

Spolu cena diela s DPH: 29 999,93 EUR

2. Cena za vykonanie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená podrobnou kalkuláciou Zhotoviteľa (položkovým rozpočtom). Položkový rozpočet tvorí Príloha č.1 Výkaz výmer/rozpočet nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo v súlade s touto zmluvou nasledovne:

- a) **Zálohová platba** – Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohu vo výške **50 % z ceny materiálu**, a to do **5 dní** odo dňa odovzdania staveniska a doručenia zálohovej faktúry.
- b) **Doplatok** – Zvyšná časť ceny diela bude uhradená po riadnom dokončení a odovzdaní diela objednávatelovi na základe súpisu vykonaných prác potvrdených Objednávateľom podľa cenovej kalkulácie. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 30 dní.

4. Zhotoviteľ je povinný použiť zálohu výlučne na zabezpečenie materiálu potrebného na realizáciu diela.

5. V prípade, že objednávatel nezaplatí zálohu v lehote stanovenej v bode 3 písm. a) tohto článku VII, je zhotoviteľ oprávnený **pozastaviť začatie prác** až do jej uhradenia, pričom sa primerane predĺži aj lehota na dokončenie diela.

6. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže Zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich schválil Objednávateľ písomne, vrátane ich ceny. Zhotoviteľ naviac práce ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte. V prípade potreby vzniku nových položiek, Zhotoviteľ tieto ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.

7. Objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu (±) sú Zmluvné strany povinné riešiť formou dodatku k tejto Zmluve.

8. Dňom úhrady je deň pripísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.

9. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu a musí obsahovať všetky náležitosti požadované platnými právnymi predpismi a touto zmluvou.

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

11. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má Zhotoviteľ právo fakturovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zákazky bude financovaný z dotácie v rámci MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v rámci výzvy MAS_053/7.2/5 zameranie výzvy 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) na základe zmluvy o poskytnutí dotácie a vlastných zdrojov objednávateľa.

VIII.

Záručná doba za zrealizované dielo

1. Záručná lehota na dielo v časti stavebných prác je 36 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota na materiál, technológie a výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej ich výrobcom na záručnom liste, najmenej však 24 mesiacov.

2. Záručná lehota neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

3. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou alebo inou udalosťou.

IX.

Zodpovednosť za vady, sankcie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom, v dohodnutých lehotách.

3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na Zhotoviteľom zrealizovanom diele, Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u Zhotoviteľa. V reklamácií musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.

5. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa Zmluvné strany dohodnú písomne.

6. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch Objednávateľ reklamoval neoprávnené, t. j. že ním reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela Objednávateľ alebo užívateľ, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť Objednávateľa upozornil a ten na ich použitie trval.

8. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním oprávnene reklamovanej vady do 10 dní od uplatnenia reklamácie, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady tretiu osobu. Takto vzniknuté nevyhnutné náklady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi uhradiť, a to do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával Zhotoviteľ.

9. Pre prípad porušenia ustanovení tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotoviteľa sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

a) za včasné neukončenie stavebného diela alebo samostatne odovzdávanej časti uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty.

X.

Ostatné ustanovenia

1. Miestom realizácie diela je **k.ú. Bušince, Číslo parcely: 1379, 1380, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.**

2. Ak Objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie alebo zastavenie prác na diele, Zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku. Náklady s tým spojené znáša Objednávateľ. Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za škodu vzniknutú

v dôsledku prerušenia alebo zastavenia prác, ak dôvodom prerušenia, resp. zastavenia nebolo porušenie povinností Zhotoviteľa.

3. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie Zmluvy bežným technologickým spôsobom.

4. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadava druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

5. Každá Zmluvná strana môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak to umožňujú platné všeobecne záväzné právne predpisy. Odstúpením Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej Zmluvnej strane.

6. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov Zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ k odstúpeniu od Zmluvy došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od Zmluvy nachádza.

7. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :

- a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
- b) súpis odovzdávaných dokladov
- c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi
- d) záruku a dĺžku jej trvania
- e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov
- f) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade

8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa
- b) prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania odstúpenia od Zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto Zmluvy.
- c) finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry Objednávateľom

9. V prípade ukončenia Zmluvy Objednávateľom z iného dôvodu ako je porušenie zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady spojené so včasným plnením predmetu tejto Zmluvy od dátumu jej podpísania, a to aj náklady vzniknuté ešte pred začatím plynutia termínu plnenia.

10. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

- a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- b) Subdodávateľ zároveň nesmie mať v registri partnerov verejného sektora zapísanú ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní. Nesplnenie povinností uvedených v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- c) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), a
- d) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

11. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok podľa bodu 10 vyššie tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 2 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 10 tohto článku vyššie.

12. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu.

13. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.

14. Ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa tohto článku bodu 10 až 11 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur vrátane DPH);

XI.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – uplatnenie sociálneho aspektu

1. Objednávateľ v súlade s Metodickým pokynom pri zadávaní zákaziek pri uplatňovaní sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pre RV SR 2014 - 2020 určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky, pričom výber týchto osôb zabezpečí v poradí na úrovni obce, okresu, VÚC.

3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá Zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.

2. Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá Zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budú Zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní Zmluvnými stranami, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

4. Dodatok sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto Zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena Zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane 1 vyhotovenie.

6. Pokiaľ nebolo v Zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo Zmluvy vyplývajúce a vznikajúce Obchodným zákonníkom.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (Zákon o slobode informácií) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a súhlasí s jej zverejnením.

8. V tejto Zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtaním.

9. Nedeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy ako jej prílohy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer/Rozpočet

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Bušinciach, dňa **25-03-2025**

Objednávateľ

Ing. Zoltán Végh – starosta obce Bušince

V Rimavskej Sobote, dňa: 14.03.2025

Zhotoviteľ

Mgr. Jaroslav Utis – konateľ Orfeus s.r.o.

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Predmet zmluvy: **Spevnená plocha - BUŠINCE**

- ☒ sa nebude realizovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☐ sa bude realizovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
							☐ Áno ☐ Nie
							☐ Áno ☐ Nie
							☐ Áno ☐ Nie

Za Zhotoviteľa:

V Rimavskej Sobote, dňa: 14.03.2025

meno, priezvisko a podpis statutarneho organu,
odtlačok pečiatky

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Spevnená plocha - BUŠINCE				Miesto:																																																																																																									
				JKSO :																																																																																																									
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:																																																																																																									
Dňa: 14.3.2025																																																																																																													
Odberteľ: Obec Bušince Dodávateľ: Orfeus s.r.o. Projektant: CSANK s.r.o., Povstania 1677/5, Rimavská Sobota				IČO: DIČ: IČO: 46927638 DIČ: 2023649529 IČO: DIČ:																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 20%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 20%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 20%;">Spolu ZRN</th> <th style="width: 20%;">B</th> <th style="width: 20%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>14 855,64</td> <td>9 160,55</td> <td>24 016,19</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>14 855,64</td> <td>9 180,55</td> <td>24 036,19</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C NUS - náklady umiestnenia stavby</td> <td colspan="2">D ON - ostatné náklady 354</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19: 354,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum: </td> <td colspan="2"> E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 390,19 22 DPH 23% z: 5 609,74 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 29 999,93 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> F Odpočet - pripočet </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka: </td> <td colspan="2"> dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka: </td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	1	HSV:	14 855,64	9 160,55	24 016,19	6	Práce nadčas	2	PSV:				7	Murárske výpomocy	3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	4	Iné:				9		5	Súčet:	14 855,64	9 180,55	24 036,19	10	Súčet riadkov 6 až 9:	C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady 354		11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	14					19		15					20	Súčet riadkov 16 až 19: 354,00	projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:					E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 390,19 22 DPH 23% z: 5 609,74 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 29 999,93		F Odpočet - pripočet							odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:				dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady																																																																																																							
1	HSV:	14 855,64	9 160,55	24 016,19	6	Práce nadčas																																																																																																							
2	PSV:				7	Murárske výpomocy																																																																																																							
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy																																																																																																							
4	Iné:				9																																																																																																								
5	Súčet:	14 855,64	9 180,55	24 036,19	10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																																																																							
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady 354																																																																																																								
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																																																							
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť																																																																																																							
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce																																																																																																							
14					19																																																																																																								
15					20	Súčet riadkov 16 až 19: 354,00																																																																																																							
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:					E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 390,19 22 DPH 23% z: 5 609,74 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 29 999,93																																																																																																								
F Odpočet - pripočet																																																																																																													
odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:				dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:																																																																																																									


Odberateľ: Obec Bušince
Projektant: CSANK s.r.o., Povstania 1677/5, Rimavská Sobota
Dodávateľ: Orfeus s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 14.03.2025

Stavba : Spevnená plocha - BUŠINCE

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t		Sut' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	2 191,44	0,00	2 191,44						
5 - KOMUNIKÁCIE	10 045,57	8 740,10	18 785,67						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 618,63	440,45	3 059,08						
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 855,64	9 180,55	24 036,19						
OSTATNÉ	354,00	0,00	354,00						
OSTATNÉ spolu:	354,00	0,00	354,00						
Za rozpočet celkom									



Dodávateľ: Orfeus s.r.o.

Datum: 14.03.2025

Stavba : Spevnená plocha - BUŠINCE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Množstvo	Merná	Jednotková	DPH
číslo	cen.		výmera	jednotka	cena	%
		Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer				

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁČE

1	001	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4		71,220	m3	6,30	448,69	23
2	001	122301109	Priplatok za lepiivosť horn. 4		71,220	m3	1,14	81,19	23
3	272	123201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4		4,680	m3	60,68	283,96	23
4	272	123201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm		4,680	m3	7,10	33,23	23
5	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4		75,900	m3	1,85	140,42	23
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4		75,900	m3	9,52	722,57	23
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4		75,900	m3	2,99	226,94	23
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku		75,900	m3	0,85	64,52	23
9	272	181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením		316,500	m2	0,60	189,90	23
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:		2 191,44			2 191,44	
			5 - KOMUNIKÁCIE						
10	221	564201111	Podklad z dreveného kameniva fr. 4-8 mm hr. 40 mm, po zhutnení		316,500	m2	2,33	737,45	23
11	221	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm, po zhutnení		316,500	m2	6,58	208 257,00	23
12	221	564851114	Podklad zo štrkodrite hr. 180 mm, po zhutnení		316,500	m2	7,28	2 304,12	23
13	221	596211116	Priplatok za preškrávanie pieskom		316,500	m2	1,99	629,84	23
14	221	596211118	Priplatok za zametanie		316,500	m2	0,86	272,19	23
15	272	596911213	Kladenie dlažby hr. 80 mm, nad 300 m2, vrátane huthenia		316,500	m2	11,25	3 560,63	23
16	MAT	592450330	Dlažba betónová hr. 80mm		320,000	m2	18,42	5 894,40	23
17	221	598622500	Montáž žlabu BG do 500 s krycim roštom do lôžka z bet. prostého tr.C 25/30		13,000	m	35,29	458,77	23
18	MAT	5927A1094	Žlab BG žliabkový 400, s mrežovým roštom a spojovacími prvkami		14,300	m	199,00	2 845,70	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:		18 785,67			18 785,67	

