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Evidenčné číslo zmluvy 

 
Zhotoviteľa: Objednávateľa: 

  

 

ZMLUVA O DIELO 
Zmluvné strany: 

 
TECHKON s.r.o. 

Skladová  2/A 

917 01  Trnava 

 

zapísaná v Obchodnom registri : Okresného súdu Trnava, odd. Sro vloţka č. 12984/T 

Štatutárny orgán: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti  

  

IČO: 36245267 

IČ pre DPH: Sk202016653 

DIČ: 202016653 

Bankové spojenie: VÚB Banka a.s. 
Číslo účtu: 2800232255 / 0200 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach 

obchodných: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti  

technických a realizačných: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti 
realizačných:  

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

a 

 
TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

zapísaná v Obchodnom registri:  Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vloţka č. 507/B 

Štatutárny orgán : Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 
 RNDr. Martin Ruţínsky, PhD. , člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 
DIČ: 2020403715 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2621021532/1100 

Osoby oprávnené : 

 kontrolovať zhotovovanie diela  

 v priebehu realizácie:  Ing. Anton Kocian, p. František Kramarik, p. Jozef Szimeth 

 rokovať vo veciach 

 - obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície  

  a rozvoj 
 - technických: Ing. Peter Henček, manaţér odboru pre prípravu investičných akcií  

 

(ďalej len objednávateľ) 

 
 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

znení neskorších predpisov túto zmluvu na zhotovenie diela 

 

 



ZoD na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie  stavby č. 012-20 – Rekonštrukcia interiérového 

a exteriérového schodiska – hotel DRUŽBA Senec. 

 2/10 

Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať p re 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ resp. „ZoD“) v  rozsahu 

a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

1.3 Dielom podľa tejto ZoD je realizácia (zhotovenie) investičnej akcie č. 012-20 ─ Rekonštrukcia 

interiérového a interiérového schodiska hotel DRUŢBA Senec (ďalej len „dielo“). 

         Dielo bude pozostávať z nasledovných častí: 

 Sprievodná správa a výkresová časť 

 SO 01 – Výstavba oplotenia areálu hotela 

 Rozpočet  

 Projektová dokumentácia v digitálnom tvare 

 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy a realizačnej projektovej 

dokumentácie (ďalej len „PD“) s názvom: Rekonštrukcia interiérového a exteriérového schodiska hotel 
DRUŢBA senec, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy a v súlade s jej dohodnutými prípadnými 

zmenami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými 

normami ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa , s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. 

1.5 PD (príloha č.1) bude uloţená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom vyhotovení 

bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela.       

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, ţe sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu PD a realizácii diela a ţe disponuje takými 

technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú 

k riadnemu vypracovaniu PD a následnej realizácii diela podľa tejto PD potrebné. 

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôţu byť pre realizáciu diela pouţité iné materiály, výrobky a 

zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednávateľom schválenej PD resp. zmeny odsúhlaseného 
technického riešenia. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je moţné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami, oprávnenými k podpisu ZoD 

a to prostredníctvom zmenových listov, predkladaných objednávateľovi prostredníctvom osôb 

oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie  (ďalej len  zástupcovia 

objednávateľa). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je moţné vykonať len na základe písomného dodatku 

k ZoD, ktorý musí byť riadne podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom 

pre vypracovanie dodatku (dodatkov) k tejto ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list. 

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zmluvné dielo bude odovzdané a  prevzaté ako celok. Dielo bude 

odovzdané po preukázaní parametrov diela predpísané touto zmluvou, PD, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a príslušnými platnými STN. 
 
 

Čl. II  

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 3 mesiacov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní pracoviska 

zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy.  

 

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťaţuje realizáciu diela alebo omeškanie celkového času plnenia uvedeného v bode 

2.1 tejto zmluvy.  

2.3 Vplyv nepriaznivých okolností na realizáciu diela (napr. problémy s  dodávkou potrebných materiálov, 

komponentov resp. výkonov) nebude zhotoviteľom uplatňovaný a  objednávateľom zohľadnený ako 

prekáţka brániaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednávateľom uznaný ako dôvod na zmenu 
zmluvných záväzkov a posun termínu vykonania diela dohodnutého v bode 2.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na realizáciu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie 

tempa prác, predĺţenie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a  techniky, zrýchlenie 
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tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k  odstráneniu prípadného omeškania tak, aby dielo 

mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a poţadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.1 

tejto zmluvy.  

2.4 V prípade, ţe zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorázovo 

resp. opakovane v omeškaní alebo nedodrţí zmluvný termín vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto 

zmluvy, povaţuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo 

strany zhotoviteľa s následkom moţnosti okamţitého odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia 

zmluvných pokút podľa čl. VII tejto zmluvy.  

2.5 V prípade, ţe zhotoviteľ pripraví zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutým termínom 
vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v poţadovanej kvalite zhotovené dielo  prevziať aj v 

skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu, dohodnutú v tejto zmluve.  
 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela vo výške 22 799,98 eur (slovom:  

dvadsaťdvatisícsedemstodeväťdesiatdeväť 98/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 3 800,- eur. Cena 

diela bez DPH je 18 999,98 eur. 
 

3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t. zn. vrátane bývalých VRN (napr. náklady na 

vybudovanie, prevádzku, údrţbu a odstránenie zariadenia staveniska, náklady na vypracovanie 

projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia) a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá 

cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od 

ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je moţné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas realizácie 

diela: 

a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.6 tohto článku zmluvy;  

b) k zníţeniu pôvodne dohodnutého rozsahu prác a dodávok; 

c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo 

výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.  

3.5 V prípade, ţe pri realizácii predmetu zmluvy príde k zmenám alebo naviac prácam na základe 

poţiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ je povinný v spolupráci so zástupcami objednávateľa vypracovať 

samostatne súpis naviac prác (prác a dodávok, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom 

výkaze výmer a samostatne súpis zmien stavby (nových prác a dodávok - mimo oceneného výkazu 

výmer). V prípade zmeny stavby predloţí zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi podrobn ú cenovú 
ponuku s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových 

listov stavby. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien stavby a  

prípadnom následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnú  

zmluvné strany zmenu ceny diela formou dodatku k tejto zmluve. V prípade porušenia ustanovenia bodu 

1.8 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a  náklady s tým 

spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka). 

3.6 Objednávateľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť predmet zmluvy o ďalšie práce a dodávky a zhotoviteľ 

sa zaväzuje tieto zmeny alebo naviac práce a dodávky za úhradu zabezpečiť v termíne podľa čl. II tejto 

zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ má právo aj obmedziť rozsah 

predmetu zmluvy s následným primeraným zníţením ceny a primeraným skrátením dohodnutého 

celkového času plnenia. 

3.7 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela poţadovať zámenu materiálov a zhotoviteľ 

musí na túto zámenu pristúpiť. 
 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, ţe do 14 dní po podpise zmluvy zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru a 

objednávateľ uhradí zhotoviteľovi preddavok vo výške 40% z celkovej ceny diela bez DPH. Záloha 

bude zaúčtovaná vyúčtovacou (konečnou) faktúrou. Na túto zálohu zhotoviteľ vystaví vlastnú zmenku. 

Podmienky poskytnutia zálohy a vystavenia zmenky sú upravené v bode 4.11 aţ 4.14. Platby za 
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postupné zhotovovanie diela budú uplatňované a  vykonávané za zrealizované výkony mesačne.  

4.2 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predloţiť na kaţdej strane podpísaný súpis 

vykonaných prác a dodávok (ďalej len „VPaD“). Poradové čísla a názvy poloţiek v súpise VPaD sa 

musia zhodovať s poradovými číslami a názvami poloţiek v ocenenom výkaze výmer. Súpis VPaD musí 

byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť odoslaný 
objednávateľovi tieţ prostredníctvom elektronickej pošty resp. na CD a to v dostatočnom časovom 

predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil 

faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 4.5 tejto zmluvy.  

4.3 Súpis VPaD po vecnej stránke skontrolujú zástupcovia objednávateľa a to podpisom na kaţdej strane 

súpisu VPaD. Ak má súpis VPaD vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), 

objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie 
s presným zadefinovaním vád. Súpis VPaD potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou 

faktúry. 

4.4 Na základe súpisu VPaD, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku 

zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náleţitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na 

základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných 

strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným 

výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny 

prípadných naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ţe lehota splatnosti faktúry je  do 

30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

sviatok, je posledným dňom lehoty najbliţší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za 

objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá 
neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení 

riadne vyhotovenej faktúry pouţívané podľa platných bankových pravidiel.  

4.5 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane 

odsúhlasených súpisov vykonaných prác musia byť predloţený objednávateľovi najneskôr do 10-teho 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, ţe 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je zádrţné do 

odstránenia vád a nedorobkov diela  a 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je garančná 

zábezpeka po dobu plynutia záruky na dielo. Zádrţné a garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je 

objednávateľ oprávnený zadrţať za účelom zabezpečenia riadneho a  včasného splnenia predmetu tejto 
zmluvy, kvality diela počas záručnej doby a  všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejt o zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádrţného a  garančnej 

zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady 

a straty objednávateľa plynúce z nedodrţania času plnenia ako aj náklady a nároky vzniknuté 

objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy  

4.7 Zádrţné bude vytvorené tak, ţe objednávateľ zadrţí z vyúčtovacej (konečnej) faktúry čiastku vo výške 

5% zo zhotoviteľom fakturovanej sumy (bez DPH)  a uhradí zhotoviteľovi 95% odsúhlasenej 

a vyfakturovanej ceny. Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na vyúčtovacej faktúre poloţky v  nasledovnom 

poradí : 

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená) 

- „Zmluvne dohodnuté zádrţné “ (= 5 % z fakturovanej čiastky bez DPH) 

- „K úhrade celkom “ (= čiastka k fakturácii mínus zádrţné) 

Garančná zábezpeka vo výške 5% bude zabezpečená formou vystavenej vlastnej zmenky zhotoviteľom 

podľa bodu 4.8 Podmienky vydania zmenky zmluvné strany môţu sp resniť osobitnou dohodou, inak sa 

primerane uplatní bod 4.12.   

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ má nárok na zádrţné a  garančnú zábezpeku, resp. ich časť za 

podmienky, ţe nebudú pouţité objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, ţe 

zadrţanú finančnú čiastku vo výške 5% uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa podpísania zápisnice o 

odstránení všetkých vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela, 

avšak len za podmienky, ţe zhotoviteľ najneskôr k  uvedenému dňu predloţí objednávateľovi 

vyúčtovaciu (konečnú) faktúru, vyhotovenú a  odsúhlasenú v súlade s podmienkami podľa čl. IV tejto 
zmluvy a vlastnú zmenku na garančnú zábezpeku, vystavenú na sumu 5 % z  ceny diela (bez 

DPH), splatnú  ,,na videnie“, s primerane predĺţenou lehotou na predloţenie zmenky. Zmenka musí byť 

primeraným zabezpečením záväzkov zhotoviteľa a kvality diela podľa tejto zmluvy platným po celú 
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dohodnutú záručnú dobu (60 mesiacov podľa bodu 8.2 tejto zmluvy) predĺţenú o dva mesiace, aţ do 

splnenia všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Po riadnom splnení všetkých záväzkov 

podľa zmluvy má zhotoviteľ právo na vrátenie zmenky do 5 pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti 

o jej vrátenie. Objednávateľ má právo preveriť predloţenú zmenku a v prípade pochybností nie je 

povinný prijať (akceptovať) predloţenú zmenku. 

 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ţe vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať: 

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením fakturovanej 

čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 

obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: TECHKON s.r.o., Skladová 2/A, 917 01 Trnava, 

zastúpený Petrom Koleňákom, konateľom, prehlasujem, že investičná akcia č.012-20 – Rekonštrukcia 

interiérového a exteriérového schodiska – hotel DRUŽBA Senec bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo 

strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa 

DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa 

ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ 

potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani iné 

nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“.  

Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená aţ po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a  nedorobkov diela a  po 

vyprataní pracoviska zhotoviteľom. 

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi, vyplývajúce z  tejto 

zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa . 

4.11 Objednávateľ môţe na základe vystavenia zálohovej faktúry poskytnúť zhotoviteľovi preddavok 

(zálohu) na nákup a dodávku vzájomne dohodnutých vecí a to maximálne do výšk y 40 % z ceny diela 

podľa bodu 3.1 tejto zmluvy bez DPH za podmienky, ţe zhotoviteľ pred poskytnutím preddavku 

predloţí objednávateľovi platnú vlastnú zmenku vystavenú podľa podmienok bodu 4.12 tejto zmluvy na 

poţadovanú výšku preddavku. Účelom tejto zmenky bude zabezpečovať riadne a včasné splnenie 

záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a  vrátenie poskytnutého preddavku v prípade, ak zhotoviteľ 

nedodrţí podmienky tejto zmluvy. Objednávateľ má právo preveriť predloţenú zmenku a v prípade 

pochybností nie je povinný prijať (akceptovať) predloţenú zmenku ani poskytnúť preddavok.  

4.12 Zmenka vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náleţitosti podľa čl. I § 75 zákona č. 191/1950 

Zb., musí mať formu cenného papiera ,,na rad“ a musí byť na nej uvedené:  

a) označenie, ţe ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a  vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto 

listina spísaná, 

b) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňaţnú sumu (Za túto zmenku zaplatím), 

c) údaj suma a mena (zhotoviteľ vystaví vlastnú zmenku podľa bodu 4.11 tejto zmluvy na zmenkovú 

sumu vo výške zálohovej faktúry, ktorá bude predstavovať 40 %  z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto 
zmluvy vrátane DPH), 

d) údaj splatnosti (ako deň splatnosti bude na zmenke uvedený deň,  ktorý nasleduje 3 dni po termíne, 

ktorý je určený ako dátum konečného vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy),  

e) údaj miesta, kde sa má platiť: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava,  

f) meno toho, komu sa má platiť: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, 

IČO: 31341977, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vloţka č. 

507/B, 

g) dátum a miesto vystavenia zmenky: V ..., dňa ... 2009 (mesiac slovom), 

h) doloţka: ,,bez protestu“, 

i) podpis vystaviteľa: ... (označenie vystaviteľa - jeho obchodné meno, sídlo, IČO, údaj o registrácii a 

vlastnoručné podpisy osôb oprávnených konať za vystaviteľa) . 

Pre prípad, ak by v čase vystavenia vlastnej zmenky zhotoviteľom nebol dostatočne určito známy údaj 

zmenková suma alebo údaj splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi zhotoviteľom vystavenú blankozmenku bez vyplnenia tých to údajov.  Vyplňovacie 

právo podľa podmienok uvedených v bode 4.12 tejto zmluvy má v takom prípade objednávateľ 

(nadobúdateľ zmenky). 

4.13 Zhotoviteľ je povinný zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok (zálohu)  vyúčtovacou (konečnou) 

faktúrou vyhotovenou za zrealizované dodávky a výkony na stavbe. Zhotoviteľ môţe zúčtovať (umoriť) 

poskytnutý preddavok aj v skoršom termíne. 
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4.14 Po riadnom vykonaní diela má zhotoviteľ právo na vrátenie zmenky do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia ţiadosti o jej vrátenie. 

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie pracoviska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom rozsahu zbavené práv 
tretích osôb v termíne, kedy budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu  

pracoviska zo strany objednávateľa.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, ţe prípadné práce s otvoreným ohňom a zváračské práce moţno 

realizovať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu riaditeľa hotela DRUŢBA,  resp. 

jeho oprávneného zástupcu ! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa povaţuje za podstatné porušenie 

tejto zmluvy.  
 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ bude prostredníctvom poverených zástupcov objednávateľa kontrolovať, či sa práce 

vykonávajú podľa schválenej realizačnej PD, podľa zmluvne dohodnut ých podmienok, platných STN, 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 

objednávateľ upozorní zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. 

5.2.2 Objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení kontrolovať v ktoromkoľvek štádiu postup prác 
zhotoviteľa. 

5.2.3 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, ţivot alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné váţne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa ani jeho zástupca nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný. 

5.2.4 Zástupcom objednávateľa musí byť umoţnené kontrolovať dielo na kaţdom stupni jeho vykonávania. 

Ak pri kontrole zistia, ţe zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo ţiadať, aby z hotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, ţe 

zhotoviteľ v primeranej lehote nevyhovie týmto poţiadavkám objednávateľa, povaţuje sa to za 

podstatné porušenie zmluvy. 

5.2.5 Objednávateľ zabezpečí plynulé financovanie zmluvných prác podľa čl. IV. tejto zmluvy.  

5.2.6 Objednávateľ je povinný prevziať riadne ukončené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto zmluvou, 
podľa schválenej PD a v súlade s príslušnými platnými technickými normami, ak sa po jeho úspešnom 

kvalitatívnom a technickom vyskúšaní preukázali parametre diela predpísané PD a príslušnými platnými 

STN. 
 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, ţe je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prác a iných činností na pracovisku a 

v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa PD, zmluvne dohodnutých podmie nok, všeobecne 

záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN, pokynov a  interných predpisov 

objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na stavenisku stále prítomný zodpovedný 

zástupca zhotoviteľa – stavbyvedúci, ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na 

vykonávanie príslušných vybraných činností podľa platných zákonov. Výkon stavbyvedúceho bude 
zabezpečovať: Ing. Tomáš Drobný, Ing. ľuboslav Komančík (reg. č. 00369*10*), prípadne ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou. Doklad o jeho oprávnení tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať pokyny objednávateľa alebo jeho poverených zástupcov týkajúce sa 

diela. 

5.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe budú dodrţané všetky technické poţiadavky na realizáciu predmetného 

diela, podmienky dotknutých záväzných právnych predpisov, rozhodnutí príslušných orgánov a 

organizácií, technických noriem a pod. 

5.3.4 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo tieto 

sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať zástupcov objednávateľa na kontrolu 

realizácie tejto časti diela. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umoţniť 
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objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo 

vady vecí, podkladov alebo pokynov získaných od objednávateľa. 

5.3.6 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekáţky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekáţky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. 

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je 
povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodrţiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, 

platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych  

predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred poţiarmi a poţiarnej prevencii, zákazu vnášania, 

poţívania alkoholických nápojov, uţívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia mimo 

vyhradených priestorov ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe všetci pracovníci, ktorých pouţije na vykonanie diela sú oprávnení a 

spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z  predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení 

potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, 

prístrojmi, náradím. Zástupca objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodrţiavanie týchto povinností, 

má tieţ právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa resp.  subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na 

prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a  títo sú povinní podrobiť sa 
kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť 

pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole 

alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. 

Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa povaţuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.8 Zhotoviteľ sa môţe pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu a 

poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 

vzniknú v rámci jeho činnosti pri vykonávaní zmluvného diela, pri rešpektovaní ekologických, 

hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať  spôsob ich 

zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a zabezpečí priebeţné čistenie pracoviska.  

5.3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udrţiavať odovzdané stavenisko v stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, a ko aj predpisom o protipoţiarnej 
ochrane, ochrane pôdy, vôd, lesov, ţivotného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na 

vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipoţiarnu ochranu diela a dodrţiavanie 

uvedených predpisov. 

5.3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje predloţiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáţe, ţe práce vykonáva v súlade s PD, príslušnými platnými STN a v súlade s touto zmluvou. 
 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si splní zhotoviteľ riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na 
odovzdanie ukončeného diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi najmenej 5 pracovných 

dní vopred. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 6 vyhotoveniach, 3 

vyhotovenia pre kaţdú zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady, ktoré 

sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho uţívanie, najmä: 

a.) dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela  a to vo forme zakreslenia zmien do 
predloţenej PD a dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela v digitálnej forme vo 

formáte „x.dgn“ resp. „x.dwg“ (verzia 2000 a vyššia); 

b.) osvedčenia o akosti pouţitých materiálov;  

c.) certifikáty materiálov a výrobkov (zákon č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov); 

Nepredloţenie hore uvedených dokladov bude povaţované za závaţné porušenie zmluvy zhotoviteľom a 

vady diela, brániace riadnemu uţívaniu diela s moţnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút 
podľa článku VII. tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať stavenisko do 10 dní od dňa protokolárneho odovzdania 

a prevzatia diela. 
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6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak: 

a) nie je dodané v poţadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, vrátane 
vzájomne dohodnutých prípadných úprav a doplnkov PD; 

c) neboli predloţené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

 

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, ţe 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zi stených 

vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení 

týchto vád objednávateľovi. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je 

zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  
 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 33.- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho zmluvne dohodnutej 

časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy; 

b) 16.- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád alebo nedorobkov diela v lehote 

určenej v bode 8.6 tejto zmluvy; 

c) 16.- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela reklamovaných 
objednávateľom  počas záručnej doby v lehote určenej v bode 8.6 tejto zmluvy; 

d) 33.- eur za kaţdé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu  5.3.7, 5.3.8 tejto zmluvy.  

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu uplatnenú podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od jej 

uplatnenia objednávateľom. 

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v 

plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočí tavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,02 %  z nezaplatenej 

sumy za kaţdý deň omeškania. 
 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, PD a 

platnými STN.  

8.2 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov s výnimkou dodávok, kde 

výrobca (dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu; v  takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v 
záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri 

preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela ale 

zhotoviteľ nemôţe ovplyvniť ich dĺţku záruky je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v  záručnom 

liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo uţívať pre vady, za 

ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, ţe predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na pouţitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a  v 

zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa povaţuje aj reklamácia podaná faxom a  následne doporučenou listovou 
zásielkou. Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi aţ do odstránenia vád a do záručnej doby nepočíta, o 

túto dobu sa záručná doba predlţuje. 

8.5 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia ţiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní 
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od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené j eho subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, 

ako keby dielo zhotovil sám. 

8.8 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, ţe predmet jeho plnenia nie je zaťaţený právami tretích osôb.  

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade ţiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, s tým, ţe následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania nákladov.  
 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi  alebo tretím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy, všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa 

neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatr enia k odstráneniu 

škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na poţiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť 

potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním 

rozsahu škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaloţiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku 

škôd a zníţenie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k 

povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu p ovinnosť pri hroziacej škode, 

opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich 
povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nespln ením záväzkov 

alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych 

predpisoch a technických poţiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä platných STN, 

rozhodnutiach príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich 

s plnením podľa tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy,  

lesov, prírody, ţivotného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s 

odpadmi alebo zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, 

krádeţi, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, 

vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objed návateľa, 

je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  
 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela aţ do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montáţou, spracovaním), 

ktorých vlastníkom sa uţ ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.2 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 

zhotoviteľ aţ do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  
 

 

Čl. XI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

11.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

11.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moţno uskutočniť len písom nými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

11.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana obdrţí dve vyhotovenia.  

11.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
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nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

11.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, ţe 

ju pochopili a bez výhrad prijali a ţe táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a váţnu vôľu.  
 

Čl. XII 

ZOZNAM PRÍLOH 
 

 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:  

 Príloha č. 1 :  Deklarácia o kompletnosti a úplnosti podkladov a pokynov objednávateľa 

 Príloha č. 2 : Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa)  

 Príloha č. 3 : Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa a oprávnenie na výkon činnosti 

podľa tejto zmluvy : 

 výpis z obchodného (ţivnostenského) registra 

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb 

 Príloha č. 4 : Projektová dokumentácia 

 

 

 
V Trnave,  dňa ..................  V Bratislave  dňa ..................... 

 

 zhotoviteľ :       objednávateľ : 

 

 

 

 

 

........................................... ......................................... 

Peter Koleňák  Ing. Ivan Krivosudský  

konateľ spoločnosti  predseda predstavenstva 
   Techkon s.r.o.  TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

  ......................................... 

  RNDr. Martin Ruţinsky, PhD. 

    člen predstavenstva 

  TRANSPETROL, a.s. 


