

Dodatok č. 1

k Zmluve č. /0238/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo: Černyševského 50, 851 01 Bratislava

IČO: 00164381

Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.

Poštová adresa1: -

(ďalej ako „Vykonávateľ“)

a

Názov: Obec Heľpa

Sídlo: Farská 588/2, 976 68 Heľpa

Právna forma: obec (obecný úrad)

IČO: 00313424

Štatutárny orgán/konajúca osoba: Miroslav Lilko

Poštová adresa : -

(ďalej ako „Prijímateľ“)

(pre Vykonávateľa a Prijímateľa ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo len ako „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12. 08. 2024 Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. /0238/2024, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 08. 2024 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany v súlade s článkom 7 ods. 7.2 Zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Príloha č. 2 Zmluvy „Opis projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 s názvom „Opis projektu“.

Čl. 2 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane Prílohy č. 1 Prílohy č. 2 Zmluvy (Rozpočet projektu) týmto Dodatkom č. 1 výslovne nedotknuté ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z toho 1 pre Prijímateľa a 3 pre Vykonaťateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, na znak čoho ho podpisujú.
5. Osoby podpisujúce tento Dodatok č. 1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2.

Príloha č. 1: Opis projektu

V Bratislave dňa

V Heľpe dňa

.....
**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky**
v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, MSc.
minister

.....
Obec Heľpa
v zastúpení
Miroslav Lilko
starosta

Príloha č. 1 Dodatku č. 1

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 6:	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Reforma 1:	Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Názov projektu:	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Heľpa
Kód projektu:	06R01-20-V02-00324
Žiadateľ:	Obec Heľpa

ŽIADATEĽ

Názov žiadateľa:	Obec Heľpa
Právna forma:	Obec
IČO:	00313424
IČ DPH:	SK2021223083
Sídlo žiadateľa:	Farská 588/2, 976 68 Heľpa
Číslo účtu pre účely projektu	
1. Zálohové platby	SK16 5600 0000 0020 0212 7039
2. Refundácia	SK16 5600 0000 0020 0212 7039

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Hronská 15/104, 976 68 Heľpa
----------------------------	------------------------------

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Cieľom plánovaných opatrení a aktivít je vytvorenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho prostredia a dosahovanie požadovaných parametrov vnútorných priestorov, energeticky a ekonomicky efektívnym spôsobom. Najvýznamnejším cieľom rekonštrukcie bude rozšírenie kapacity materskej školy o 25 detí. Ďalším dôvodom investícií je potreba zvýšenia energetickej hospodárnosti pôvodnej dvojpodlažnej budovy, ktorá ostane zachovaná s kapacitou 46 detí. V rámci projektu sa zrealizujú stavebné práce, ktoré zabezpečia bezbariérový prístup do objektu. Stavebno-technické úpravy areálu vrátane detských ihrísk, športových zariadení. Obstaranie materiálo-technického vybavenia.
---------------------	---

¹ Žiadateľ uvedie samosprávny kraj/katastru obcí/adresu² Žiadateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

Merateľné ukazovatele	
Názov ukazovateľa	Úspora ročnej spotreby primárnych zdrojov energie
Cieľová hodnota	21 MWh/rok
Názov ukazovateľa	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelávacích zariadeniach
Cieľová hodnota	25 kapacít
Názov ukazovateľa	Podporované podniky (z toho malé podniky – vrátane mikropodnikov, stredné a veľké podniky)
Cieľová hodnota	Veľké podniky 1

ROZPOČET PROJEKTU³

Celková výška oprávnených výdavkov	434 613,98 EUR
------------------------------------	----------------

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU⁴

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	03/2023
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	06/2026

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity 1	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Heľpa
Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR – MM/RRRR)	03/2023 - 06/2026
Popis Aktivity 1	Realizácia stavebných prác súvisiacich so stavbou v rámci diela Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Heľpa a výkon stavebného dozoru. V stavebnom objekte SO 01 – projekt rieši rekonštrukciu a prístavbu priestorov MŠ. V stavebnom objekte SO 02 – projekt rieši zateplenie budovy a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy a v stavebnom objekte SO 04 – ide o rekonštrukciu prípojky NN.
Názov Aktivity 2	Úprava areálu/spevnené plochy a rekonštrukcia oplotení
Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR – MM/RRRR)	07/2025 - 06/2026
Popis Aktivity 2	V stavebnom objekte SO 04 – projekt rieši bezbariérový prístup k hlavnému vstupu. Súčasťou spevnenia je aj úprava chodníka od predného oplotení po vstup do dvojpodlažnej časti s cieľom vytvorenia bezbariérového prístupu aj do tejto časti. Úprava zahŕňa nahradenie vonkajších vyrovnávajúcich schodov pri hlavnom vstupe a pred nástupom na verandu vyspávaným chodníkom. Okolo celého objektu bude po ukončení vyhotovený štrkový odkvapový chodník šírky 300 mm uložený na vrstvu geotextílie. Rekonštrukcia predného oplotení pozdĺž severnej hranice pozemku bude realizovaná v plnom rozsahu. Jestvujúce murované piliere budú zachované, odstráni sa kamenný obklad. Následne bude zhotovené nové murivo vrátane nových brániok a brány do hospodárskeho dvora pred sklad štiepky.

³ Rozpočet projektu tvorí prílohu č.1 k Opisu projektu.

⁴ Do popisu aktivity uviesť výšku plánovanej energetickej úspory (ak relevantné pre danú aktivitu)

Názov Aktivity 3	Obstaranie materiálo-technického vybavenia materskej školy
Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR – MM/RRRR)	08/2023 - 06/2026
Popis Aktivity 3	Touto aktivitou sa zabezpečí nákup interiérového vybavenia v novovzniknutej triede, ktoré je potrebné pre efektívnu vzdelávaciu činnosť detí v materskej škole. V súbore interiérového zariadenia sa tiež nachádza nábytok, ktorý bude umiestnený v novovzniknutých priestoroch spálne, šatne a kúpeľne. Položkovitý popis interiérového zariadenia je uvedený v prílohe ako súčasť kúpnej zmluvy a tiež ako príloha ocenený výkaz – výmer k položkovitému rozpočtu.

Príloha č. 1: Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa	Obec Heľpa
Názov projektu	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Heľpa
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Názov aktivity	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentar)
1.	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Ľepá	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	304 251,58	304 251,58	365 101,90	365 101,90	0,00	stavebné práce, dodávky materiálov, montáž odvoz odpadu v zmysle zmluvy o dielo vrátane platných dodatkov, ocenený - položkový rozpočet bude samostatnou prílohou
		stavebný dozor	021 - Stavby	súbor	1,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	poskytovanie odborných služieb na výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb v prílohe
		rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	5 300,00	5 300,00	6 360,00	6 360,00	0,00	v prípade nepredvídaných výdavkov súvisiacich s realizáciou diela, resp. výkonom stavebného dozoru
		poistenie majetku	548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť	súbor	1,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	poistenie majetku nadobudnutým projektom
2.	Úprava areálu / spevnené plochy a rekonštrukcia oplotenia	stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	19 256,82	19 256,82	23 108,18	23 108,18	0,00	realizovanie bezbarierového prístupu k hlavnému vstupu, zabezpečujúce náklonné spevnené plochy rekonštrukcia oplotenia.
3	Obstaranie materiálu - technického vybavenia materskej školy	interiérové vybavenie	022 - Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	súbor	1,00	24 201,40	24 201,40	29 041,68	29 041,68	0,00	interiérový nábytok vrátane montáže v zmysle kúpnej zmluvy a objednávky. Položkový rozpočet vrátane technickej špecifikácie bude aj samostatnou prílohou projektu.
SPOLU						359 009,80	359 009,80	430 811,76	430 811,76	0,00	
								Celkom bez DPH	359 009,80		
								DPH	71 801,96		
								Celkom vrátane DPH	430 811,76		

Mzdové výdavky											
P.č.	Název aktivity	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / Hrubá mesačná mzda za MJ (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku (komentár)
1.	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Helpa	finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	150,00	8,05	2,81	1 629,52	1 629,52	0,00	
2.	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Helpa	projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	200,00	8,05	2,81	2 172,70	2 172,70	0,00	
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY								3 802,22	3 802,22	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)									434 613,98	0,00	

Upozornění:

Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx).

Riadky vyplnené modrým písmom sú príklady, a sú zavzorcované pre účely príkladov, v ŽoPPM ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).

Bunky 128, 129 nie sú zahŕňované, je potrebné uviesť údaje podľa relevantnosti

Prí vyplňaní riadkov (vkladaní súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet súmy s DPH).

V stĺpci **Názov výdavku** sa v tomto hárku pre ŽoPPM uvádza (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnoteknické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.

V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek napr. v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby (sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

V stupni **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu

V stĺpci **Merná jednotka** vyberte len z možností z roletového menu.

V stĺpci **Vecný popis výdavku (komentar)** špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

Výška oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v prílohe č. 1 k Pokynom pre žiadateľa v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoPPM

Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPPM, ako aj v ďalších prílohách ŽoPPM.

Žiadateľ vyznačí položky v rozpočte týkajúce sa "Green tag" v zmysle metodologickej príručky k výstavbe a obnove budov (príloha č. 5 výzvy) zelenou farbou (vzťahujúce sa na hlavné aktivity projektu pod písmenom b) a c) a vedľajšie aktivity d) uvedených vo výzve).

Ykonávateľ je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o ZoPPM, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; uvedený nemá vplyv na postup Ykonávateľa pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

Vykonávateľ je oprávnený vyžadovať doplňujúce údaje k rozpočtu projektu.

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Hefpa
Názov projektu	Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Hefpa
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 6
Reforma/investícia:	Reforma 1

P.č.	Název výjevdu	Skupina výjevdů	Měna jednotka	Počet MJ	Jednotková cena při DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové opravné výjevdy na projekt	Nepopravné výjevdy
Místní akčná skupina č. 1 Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Halpa									
1.1	Budova práz	021 - Stavby	súbor	1,000	26 725,05	26 725,05	32 070,06	32 070,06	0,00
1.2	Architektúra	021 - Stavby	súbor	1,000	111 858,24	111 858,24	134 229,89	134 229,89	0,00
1.3	Zariadenie chod	021 - Stavby	súbor	1,000	27 236,39	27 236,39	32 683,67	32 683,67	0,00
1.4	Vnútorná inštalácia	021 - Stavby	súbor	1,000	5 253,00	5 257,60	7 509,12	7 509,12	0,00
1.5	Vykurovanie	021 - Stavby	súbor	1,000	5 086,15	5 086,15	6 103,39	6 103,39	0,00
1.6	Elektrifikácia	021 - Stavby	súbor	1,000	14 103,36	14 102,26	16 822,83	16 822,83	0,00
1.7	SÚOZ - Zvýšenie energetického náročnosti	021 - Stavby	súbor	1,000	109 877,54	109 887,54	131 865,05	131 865,05	0,00
1.8	Príloha NN	021 - Stavby	súbor	1,000	3 098,24	3 098,24	3 717,89	3 717,89	0,00
1.9	Stavby dno	021 - Stavby	súbor	1,000	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.10	Rezerva na neprevádzkované výjevdy	530 - Rezerva na neprevádzkované výjevdy	súbor	1,000	5 300,00	5 300,00	6 360,00	6 360,00	0,00
1.11	Posilenie majetku	548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť	súbor	1,000	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00

[illegible]

2.1	Úprava areálu	021 - Stavby	súbor	1,000	19 256,82	19 256,82	23 108,18	23 108,18	0,00
-----	---------------	--------------	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

3. Obstaranie materiálne - technického vybavenia materskej školy - interiérové vybavenie - Vedľajšia Aktivita

[illegible]

SPOLU					359 009,80	430 811,76	430 811,76	0,00
						Całkow. bez DPH	359 009,80	
						DPH	71 801,96	
						Całkow. z DPH	430 811,76	

Mzdové výdavky

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Hrubá hodinová odmena / hrubá mesačná mzd za MJ (EUR)	Základné odrody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Čelková cena práce (EUR)	Čelková oprávnená výdavky pre projekt	Nepriamé výdavky	
1.	Finančný manažer	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	150,00	8,05		2,81	1 629,52	1 629,52	0,00
2.	Projektový manažer	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	200,00	8,05		2 172,70	2 172,70	2 172,70	0,00
SPOLU MZDOVÉ VÝDAVKY							3 802,22	3 802,22	3 802,22	0,00
SP O.I.U. (osobné výdavky projektov)								434 611,58	434 611,58	0,00

Žiadateľ môže po dohode s vykonávateľom predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Upozomenia

Všetky vyplnené hárky k podpojej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx)

[illegible]