UVTOS 25-100/13-2012

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov
medzi:

Objednavatel”: Ustav na vykon trestu odiiatia slobody
Sidlo: Budovatel'ska 1
040 15 Kogice — Saca
Statutarny zastupca: pplk. Mgr. Michal Ninitz - riaditel
Bankové spojenie:  XXXXXX
Cislo uctu: XXXXXX
ICO: 738 395
Opréavneny rokovat’ vo veciach zmluvnych: mjr. Ing. Jan Lukac
Uréeny stavebny dozor: mjr. Ing. Vojtech Stromp

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel’: EURO-BUILDING, a.s.
Sidlo: Podunajska 23, 821 06 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri OS Bratislava,, ODD., Sa, VL.¢.1009/B
Statutarny zastupca: Ing. Milo§ Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: XXXXXX.
Cislo tgtu: XXXXXXX
ICO: 35683066
DIC: 2020339211
Opravneny rokovat’ vo veciach zmluvy: Ing. Milo§ Sopko

Opravneny rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Adriana Vaciakova

(d’alej len ,, zhotovitel™)
Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa zhotovitel zavdzuje zhotovit vo vlasthom mene ana vlastni
zodpovednost’ pre objednavatela dielo: ,,RekonStrukcia objektu ¢.7 Ubytoviia

odsudenych®.

2. Zhotovitel’ je vitazom verejnej sutaze — podlimitnd zékazka, ktoru objednavatel’ ukoncil dia

06.07.2012
3. Zhotovitel’ zhotovi dielo v stlade s:

a) projektovou dokumentaciou dodanou objednavatelom stavby na ,,Rekonstrukcia objektu

¢.7 Ubytoviia odstidenych*,
b) prislusnymi zavdaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

Cc) stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon) V zneni neskor$ich predpisov a stvisiacimi vykonavacimi predpismi,

d) sataznymi podkladmi objednavatela pre ucast vo verejnej sutazi na obstaranie predmetu

zmluvy,
e) ustanoveniami tejto zmluvy,
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Zhotovitel’ je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a naroky vsetkych
platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikacie a ostatnych pravnych uprav
regulujtcich v priebehu realizacie i pocas zarucnej doby diela problematiku technickych,
technologickych, kvalitativnych a bezpecnostnych parametrov stavieb, stavebnych materialov a
dodavok, procesov realizacie stavebnych a montaznych prac a technického vybavenia a
zariadenia stavieb.

Zavazok zhotovitela z tejto zmluvy je splneny riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim
celého diela obstaravatelom. Dielo ako celok bude riadne dokoncené vykonanim skuSok
preukazujucich kvalitu, funkEnost' a dodrzanie parametrov predpisanych projektom stavby.
Samostatnymi konaniami sa mozu po dohode zmluvnych stran odovzdavat’ a preberat’ tie Casti
diela, ktoré budu samostatne funkéné a tie Casti diel, ktorych uzivanie bude nevyhnutné pred
terminom ukoncenia diela ako celku.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zaii dohodnutu cenu.

Rozsah predmetu zmluvy je mozné menit' dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a zmeny
v technickom a konstrukénom rieSeni diela a prac musia byt odsuhlasené objednavatel'om).
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele (strata, odcudzenie, poskodenie, zniCenie) od prevzatia staveniska do
odovzdania diela.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v ¢l. 1 tejto zmluvy v lehote:

a) termin zacatia realizacie diela: do 7 dni od vyzvy objednavatel’a
b) termin ukoncenia: do 6. mesiacov od zacatia realizacie

c) zhotovitel’ uplne vyprace stavenisko najneskor do 2 dni po odovzdani diela ako celku.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie

predmetu zmluvy a to:

a) odovzdat’ stavenisko,
b) odovzdat’ kompletny realiza¢ny projekt vo dvoch vyhotoveniach,

Clanok 3
Cena za vykonanie diela

1. Cena diela je stanovend v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky ¢. 87/1996  Z.z. ktorou sa vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
Vv zneni neskorSich predpisov a vymeru MF SR ¢. R-1/1996 a¢. R-3/1996, ktorymi sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela :
Zaklad pre DPH DPH 20 %: Spolu:
149 000,-€ 29 800,-€ 178 800,-€

Cena diela celkom vratane DPH: 178 800.-€
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a) stcastou zmluvy je rekapitulacia nakladov a ponukovy rozpocet zhotovitela ktory tvori
nedelitelnt prilohu predmetnej zmluvy,
b) zhotovitel’ zodpoveda za pouzitie a i€tovanie spravnej sadzby DPH.

V cene diela su zahrnuté vsetky naklady s vyhotovenim diela vratane nakladov na:

a) zariadenie staveniska, jeho prevadzku a vypratanie,
b) vsetky spotrebované energie, vodné a sto¢né,
c) vypracovanie a odovzdanie kontrolného skusobného planu.

Zhotovitel' je povinny akceptovat’ znizenie ceny za vykonanie diela v pripade, Zze cast
diela sa na podnet objednavatel’a nebude vykonavat'.

Clanok 4
Platobné podmienky

Zhotovitel'ovi prislucha uhrada len za skuto¢ne vykonané prace.

Fakturacia bude uskuto¢iiovana na zdklade mesacnych faktir vystavenych zhotovitel'om
a doporucene doruc¢enych na adresu sidla objednavaterla.

Podkladom pre fakturdciu bude stavebnym dozorom potvrdeny stpis skutocne
vykonanych prac (d’alej len ,,stpis“) za kalendarny mesiac predchadzajici mesiacu, kedy
je vyhotovovana faktara.

Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez stihlasu objednavatel’a alebo odchylne od projektovej
dokumentécie zhotovitel nie je opravneny fakturovat’ a nebudu mu uhradené.

Splatnost’ faktar je 30 dni od doporuceného dorucenia faktury na adresu sidla
objednavatel’a.

Faktara musi obsahovat’ obligatorne nalezitosti podl'a §71 zakona ¢.222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktiira musi obsahovat’ aj nasledovné
udaje: odvolavku na ¢islo zmluvy a dodatku, objednavky, popis plnenia v zmysle
predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat’
je objednéavatel’ opravneny takuto faktaru vratit' zhotovitel'ovi spolu s oznacenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto
faktiry sa preruSuje a nova lehota splatnosti za¢ne plynit diiom nasledujicim po dni
doporu¢ené¢ho dorucenia opravenej alebo doplnenej faktary na adresu sidla
objednavatela.

Clanok 5
Zmluvné sankcie

V pripade omeSkania zhotovitel'a s vykonanim diela v lehote podl'a ¢lanku 2 bod 1 pism.
b) tejto zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v ¢lanku 3 bod 1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim faktur ma zhotovitel' narok na trok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

V pripade, Ze pocas vykonavania diela objednéavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal
kvalitativne parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy (¢lanok 9 bod
1), objednavatel’ ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela s DPH
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za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost
zhotovitel'a vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté v €1.7, 8 a 9 tejto zmluvy, je kazda zo
zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si vo¢i druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v ¢lanku 3 bod 1 tejto zmluvy za
kazdy den dokial’ porusenie povinnosti trva a to za kazdé porusSenie.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody sposobenej
porusenim povinnosti, ktora je zabezpecend zmluvnou pokutou, v rozsahu prevysujucom
sumu zmluvnej pokuty.

Narok na zmluvnt pokutu nezanika ani v pripade odstapenia od zmluvy.

V pripade vzdjomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany
postupovat’ podl'a ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 6
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

Zaruc¢na doba na dielo je 60 mesiacov.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok
stanovenych v zmluve azZe pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté
v zmluve.

Zarucna doba zacina plynut’ diom prevzatia diela na zaklade pisomného odovzdavacieho
a preberacieho protokolu v sulade s ¢lankom 8 bod 6 tejto zmluvy.

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel’ za vzniknuté vady diela a je povinny ich na
poziadanie objednavatela odstranit’ na svoje naklady ato do 30 dni odo diia dorucenia
reklamacie zhotovitelovi, ak sa s prihliadnutim na povahu vady zmluvné strany
nedohodnt inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel' povinny pisomne potvrdit’ do 14 dni odo
dia dorucenia reklamacie, pri¢om v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel
povinny objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-diovej
lehote.

Clanok 7
Podmienky vykonania prac

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov,
zavinené svojou ¢innostou. Pri uskutocilovani prac je nutné dodrziavat’ vSetky predpisy o
ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela
moze odovzdat na zhotovenie svojmu podzhotovitelovi len s predchadzajucim
pisomnym sthlasom objednavatela. Tento suhlas nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti podzhotovitela. Objednavatel ma pravo
poziadat’ zhotovitel'a o zmenu podzhotovitel'a, vybratého zhotovitelom, ak ma na to
zavazné dovody ( napr. nekvalitne realizované prace a pod. ). Zhotovitel je povinny
ziadosti objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit
podzhotovitel'a, pricom novy podzhotovitel’ musi byt objednavatel'om odsuhlaseny podla
tohto bodu.
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Pred zaCatim prac zhotovitel pisomne upozorni objednavatela formou zapisu
Vv stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu
S pracami.

Odo dina odovzdania staveniska je zhotovitel’ povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a prislusnej vykonavace;j
vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny ucastnikom vykonavania diela
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon¢i dilom, ked’ st odstranené vsetky vady a nedorobky.

Zhotovitel' nevykond ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu stavebného dozoru.
Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym v kontrolnom
rozpocte je zhotovitel' povinny na tuto skutoCnost” bezodkladne este pred vykonanim
prislusnej prace upozornit’ objednavatel’a.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu,
vplyvu na zmluvny termin odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto
zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstranovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ interné predpisy objednavatela tykajicich sa vstupu
do tustavu, kontroly zamestnancov, presuny zamestnancov a rezimu.

Zhotovitel' pred zahajenim stavebnych prac predlozi objednavatel'ovi menny zoznam
0sob (meno, priezvisko, Cislo obc¢ianskeho preukazu, bydlisko) a dopravnych
prostriedkov (typ, SPZ - dopravnych prostriedkov, meno vodi¢a- &islo obéianskeho
preukazu, trvalé bydlisko), ktori buda vstupovat’ do tstavu ohl'adom vykonania diela.

Clanok 8
Preberanie prac

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozoru a zhotovitel’ je
povinny umoznit’ stavebnému dozoru skontrolovat’ akiikol'vek cast’ diela.

Najneskor pat’ dni pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela podl’a bodu 6 tohto
¢lanku je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi stavebny dennik a 2 x projekt
skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Preberanie diela bude vykonané v stlade s technickymi normami v zmysle zakona ¢.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich  predpisov av stlade
S kontrolnym a skuSobnym planom, ktory je zhotovitel' povinny predloZit’ najneskor 14
dni pred terminom zacatia prac.

O odovzdani jednotlivych konsStrukénych casti diela pred ich zakrytim budi vykonané
zdznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom stavebny dozor, ¢o vSak
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky.
Skuto¢nost’, Zze objednévatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky a vykonané prace,
nezbavuju zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky a nedorobky.

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a v¢as, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podl'a zmluvy, sutaznych podkladov a
technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol,
ktory podpiSu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych
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a stavebny dozor objedndvatela. Dnom podpisania preberacicho protokolu oboma
zmluvnymi stranami prechadza na objednévatel'a nebezpecenstvo Skody na diele.

Clanok 9
Kvalita vykonanych prac

Prace budt vykonavané v zmysle projektovej dokumentacie stavby a STN platnych ku
dilu zacatia vykondvania diela.

Zhotovitel’ sa zavézuje predlozit’ objednavatel'ovi kontrolny a skasobny plan v zmysle ¢l.
8 bodu 3 tejto zmluvy.

V pripade, Ze pri preberani diela alebo pocas plynutia zéru¢nej doby objednavatel’ zisti
vady diela spocivajice v nedodrzani kvalitativnych parametrov uréenych pre vykonanie
diela podla tejto zmluvy (¢lanok 9 bod 1) je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a okrem zakonnych narokov aj prediZenie zaruénej doby primerane podla
povahy nedostatku. Pripadné prediZzenie zaruénej doby sa vykona pre dielo uzavretim
dodatku k zmluve.

Clanok 10
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych strdn, tito zanikd diom uvedenym
vV dohode (d’alej len ,,den zaniku zmluvy dohodou*). V dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia
druhou zmluvnou stranou ku diiu zdniku zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany budi riadit’ ustanoveniami § 344
a nasl. Obchodného zékonnika. Odstiipenie od zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi
byt dorucené druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho ucinky
nastavaju dilom doruc¢enia zmluvne;j strane, ktora svoju povinnost’ porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstlipit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného
poruSenia zmluvy zhotovitel'om, a to najmé v pripadoch:

a) ak zhotovitel’ porusi ustanovenie ¢lanku 2 bod 1 pism. a), ¢lanku 7 bod 2 alebo ¢lanok
12 bod 2 tejto zmluvy

b) ak je zrejmé, ze z dovodov na strane zhotovitel'a dielo nebude vykonané vcas alebo
riadne,

c) v d’alsich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednéavatel’ je opravneny okamzite odstipit’ od zmluvy tiez v pripade, ak zhotovitel’
vstapil do likvidécie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz alebo povolené vyrovnanie,
bol podany néavrh na vyhldsenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie
vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje dovodnéa obava, Ze plnenie zavézkov zhotovitel'a
v zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Nepodstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel'a je najma ak:

zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvania diela podla STN a vady zistené
objedndvatelom pocas vykonédvania diela neodstrani v dohodnutych terminoch a
dohodnutym spoésobom
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V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy
odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej
zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi
predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt
inak, primeranou lehotou v zmysle predchadzajtcej vety je 10 dni.

V pripade, ak nastanii pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitel'a (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat’ v mene
zhotovitel'a) alebo akakol'vek ind zmena majica priamy vplyv na plnenie zo strany
zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny ozndmit’ tieto skutoCnosti objednavatel'ovi najneskor
do 10 dni odo dna, kedy tieto skuto¢nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu
sposobentl objednéavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit’ od zmluvy. Za aktkol'vek inll zmenu sa povazuje aj zmena bankového
spojenia zhotovitela, pri¢om k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prisluSnej banky.

Clanok 11
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo
Vv suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucene posStou, kuriérom alebo
osobne. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa povazuje denl odmietnutia prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za
defi dorucenia sa povazuje posledny denn uloznej doby na poSte. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati odosielatelovi s ozna¢enim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa
odst’ahoval* alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za dett doru€enia sa povazuje
den vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

Clanok 12
Zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej republike, najmé zakona ¢. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajice z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zavizkov
(povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatel’a.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi
dva rovnopisy.

Menit’ alebo dopliat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi
dodatkami podpisanymi zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne
avazne, ze sa zhoduje sich prejavom vole asvoj sthlas sjej obsahom potvrdzuji
vlastnoruénym podpisom.
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6. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’
podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorSich
predpisov dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Podla § 47a ods. 4 zékona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ak sa zmluva do troch
mesiacov od jej uzavretia nezverejni, plati, Zze k uzavretiu zmluvy nedoslo.

7. NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy je priloha ¢.1 Kontrolny rozpocet

Priloha ¢.1 Kontrolny rozpocet

V Kosiciach — Saci, dfia ...oooveveveeeeeeeeeeeeenns V e
pplk. Mgr. Michal Ninitz Ing. Milo§ Sopko
riaditel predseda predstavenstva
objednavatel zhotovitel’



