

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Názov Projektu | Rozšírenie kanalizácie Haniska | |
| Kód ITMS | 24110110154 | |
| Operačný program | Životné prostredie | |
| Spolufinancovaný z | Kohézny fond, Štátny rozpočet | |
| Prioritná os | 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd | |
| Operačný cieľ | 1. 2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ | |
| Prioritná téma | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%) | Forma financovania |
| Spracovanie vody (odpadová voda) | 100% | SF01- Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť |
| EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody | 100% | Vidiecke oblasti |

2. Miesto realizácie Projektu

| | |
|----------|--------------------|
| NUTS II | Východné Slovensko |
| NUTS III | Prešovský kraj |
| Okres | Prešov |
| Obec | Haniska |
| Ulica | Bajzova |
| Číslo | 14 |

3. Ciele Projektu

| | |
|----------------------------|--|
| Cieľ projektu | Výstavba verejnej kanalizácie v obci Haniska |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zabezpečenie čo najväčšieho počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Haniska |

4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ | Názov indikátora | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|----------|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) | km | 0,000 | 2009 | 1720,000 | 2014 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | počet | 0,000 | 2009 | 369,000 | 2015 |
| | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS | počet | 0,000 | 2009 | 1,000 | 2015 |

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ | Názov indikátora | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|---|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť | | | | | | |
| výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj | | | | | | |
| Výsledok | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) | km | 0,00 | 2009 | 1,720 | 2014 |
| | | | | | | |
| Dopad | Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť | počet | 0,00 | 2009 | 369,00 | 2015 |
| | Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS | počet | 0,00 | 2009 | 1,000 | 2015 |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek | |
|---------------------------------|---|--|-----------------|-------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | | | | |
| 1 | Projektová dokumentácia | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) | km | 1,720 |
| 2 | Stavebné práce – výstavba kanalizácie | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) | km | 1,720 |
| 3 | Stavebný dozor | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) | km | 1,720 |
| 4 | Verejný obstarávanie | Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) | km | 1,720 |

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|--|--|---|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) | | |
| Projektová dokumentácia | 01.2009 | 10.2013 |
| Stavebné práce - výstavba kanalizácie | 03.2010 | 10.2014 |
| Stavebný dozor | 03.2010 | 10.2014 |
| Podporné aktivity | | |
| Riadenie projektu | 03.2010 | 10.2014 |
| Publicita a informovanosť | 03.2010 | 10.2014 |

7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 717001 Realizácia nových stavieb | 1 665 072,94 | 21 884,10 | 1 686 957,04 | |
| | 1 635 072,94 | 21 884,10 | 1 656 957,04 | Stavebné práce - výstavba kanalizácie |
| | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Stavebný dozor |
| | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Projektová dokumentácia |
| 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru /Externý manažment) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Riadenie projektu |
| 637003 Propagácia reklama a inzercia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Publicita a informovanosť |
| 637005 Špeciálne služby | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Verejné obstarávanie |
| 920 Rezerva na nepredvídané výdavky | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Stavebné práce - výstavba kanalizácie |
| CELKOVO | 1 777 072,94 | 21 884,10 | 1 798 957,04 | |

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita | | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Výdavky celkovo (v EUR) |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | | | | |
| 1 | Projektová dokumentácia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 | Stavebné práce - výstavba kanalizácie | 1 710 072,94 | 21 884,10 | 1 731 957,04 |
| 3 | Stavebný dozor | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4 | Verejné obstarávanie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Podporné aktivity | | | | |
| | Riadenie projektu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Publicita a informovanosť | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| CELKOVO | | 1 777 072,94 | 21 884,10 | 1 798 957,04 |