ZoD na zhotovenie stavby & 012-20 — Rekonstrukcia interiérového a exteriérového schodiska — hotel DRUZBA Senec.

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

Techkon, s.r.o.
Skladova 2/A
917 01 Trnava

Eviden¢né ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

zapisana v Obchodnom registri : Okresného sudu Trnava, odd. Sro vlozka ¢. 12984/T

Statutarny organ:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych:
technickych a realizaénych:
realiza¢nych:

(d’alej len zhotovitel’)
a

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38

821 08 Bratislava

zapisana v Obchodnom registri:
Statutarny organ :

ICO :

IC pre DPH :

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u&tu:

Osoby opravnené :

e kontrolovat’ zhotovovanie diela
v priebehu realizacie:

e rokovat’ vo veciach
- obchodnych:

- technickych:

(d’alej len objednavatel’)

Peter Kolenak, konatel’ spolo¢nosti

36245267
Sk202016653
202016653

VUB Banka a.s.
2800232255 / 0200

Peter Kolenak, konatel’ spolo¢nosti
Peter Kolenak, konatel’ spolo¢nosti

Okresného stdu Bratislava I, odd. Sa, vlozka ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Anton Kocian, p. Franti§ek Kramarik, p. Jozef Szimeth

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie
a rozvoj
Ing. Peter Hencek, manazér odboru pre pripravu investiénych akcii

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
zneni neskorsich predpisov tuto zmluvu na zhotovenie diela
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ZoD na zhotovenie stavby & 012-20 — Rekonstrukcia interiérového a exteriérového schodiska — hotel DRUZBA Senec.

CL1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vcas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ resp. ,,ZoD*) v rozsahu
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Diclom podla tejto ZoD je realizacia (zhotovenie) investi¢nej akcie ¢. 012-20 — Rekon3trukcia
interiérového a exteriérového schodiska hotel DRUZBA Senec (d’alej len ,,dielo*).

Dielo bude pozostavat z nasledovnych ¢asti:

SO 01 Rekonstrukcia vnutorného a vonkajsieho schodiska

SO 02 Rekonstrukcia vstupu do hotela

SO 03 Rekonstrukcia vstupnej haly hotela
PS 01 Rekonstrukcia vzduchotechniky garaze, kuchyne, restauracie a denného baru

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu a kvalite podl'a tejto zmluvy a realizaénej projektovej
dokumentacie (dalej len ,,PD*) s nazvom: RekonS$trukcia interiérového a exteriérového schodiska hotel
DRUZBA senec, ktora tvori prilohu &3 tejto zmluvy av stlade s jej dohodnutymi pripadnymi
zmenami, v stulade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi
normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.

PD (priloha ¢.1) bude uloZena u objednavatela a vV troch pisomnych a jednom digitdlnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitel'ovi ako zavdzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k vypracovaniu PD a realizacii diela a ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, oprdvneniami a odbornymi znalostami, ktoré st
k riadnemu vypracovaniu PD a naslednej realizacii diela podl'a tejto PD potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemo6zu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky a
zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednavatelom schvalenej PD resp. zmeny odsthlaseného
technického rieSenia.

Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat iba po
predchadzajucom pisomnom stuhlase objednavatel’a, zastipeného osobami, opravnenymi k podpisu ZoD
a to prostrednictvom zmenovych listov, predkladanych objednavatelovi prostrednictvom oséb
opravnenych kontrolovat® zhotovovanie diela v priebehu realizacie (dalej len zastupcovia
objednavatela). ZvysSenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku
k ZoD, ktory musi byt riadne podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom
pre vypracovanie dodatku (dodatkov) k tejto ZoD je odstihlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok. Dielo bude
odovzdané po preukazani parametrov diela predpisané touto zmluvou, PD, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a prislusnymi platnymi STN.

5 CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo do 4 mesiacov odo dna nasledujiceho po odovzdani pracoviska
zhotovitel'ovi podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednéavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord brani alebo stazuje realizdciu diela alebo omeskanie celkového Casu plnenia uvedeného v bode
2.1 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materialov,
komponentov resp. vykonov) nebude zhotovitelom uplatiiovany a objednavatelom zohladneny ako
prekazka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednavatelom uznany ako dévod na zmenu
zmluvnych zavidzkov a posun terminu vykonania diela dohodnutého v bode 2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny po skonceni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela prijat také opatrenia (napr. zvySenie
tempa prac, predizenie pracovnych smien, nasadenie vy$§ieho poétu pracovnikov a techniky, zrychlenie
tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest’ k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby dielo
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ZoD na zhotovenie stavby & 012-20 — Rekonstrukcia interiérového a exteriérového schodiska — hotel DRUZBA Senec.

mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podl'a bodu 2.1
tejto zmluvy.

V pripade, zZe zhotovitel' neinformuje objednéavatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorazovo
resp. opakovane v omeskani alebo nedodrzi zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 tejto
zmluvy, povazuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeskanie za podstatné poruSenie zmluvy z0
strany zhotovitel'a s nasledkom moznosti okamzitého odstupenia objednavatela od zmluvy a uplatnenia
zmluvnych pokut podla ¢l. VII tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom
vykonania, zavdzuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v
skor§ie pontuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu, dohodnutt v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela vo vyske 119 897,44 eur (slovom:
sto devidtnast’ tisic osemsto devit'desiat sedem 44/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je 19 982,91 eur.
Cena diela bez DPH je 99 914,53 eur.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené néklady uvedené v § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, t. zn. vratane byvalych VRN (napr. naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a odstranenie =zariadenia staveniska, néklady na vypracovanie
projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia) a ostatnych opravnenych nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta
cena, si vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitela od
ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutu cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.6 tohto ¢lanku zmluvy;

b) k zniZeniu povodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok;

c) k zmene sadzby dane v Case vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktare DPH vo
vyske urcenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dainovej povinnosti.

V pripade, Ze pri realizacii predmetu zmluvy pride k zmenam alebo naviac pracam na zaklade
poziadaviek objednavatela, zhotovitel’ je povinny V spolupraci so zastupcami objednavatela vypracovat
samostatne stpis naviac prac (prac a dodavok, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v ocenenom
vykaze vymer a samostatne supis zmien stavby (novych prac a doddvok - mimo oceneného vykazu
vymer). V pripade zmeny stavby predlozi zhotovitel na postdenie objednavatelovi podrobnt cenovu
ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené stpisy budu tvorit podklad ku tvorbe zmenovych
listov stavby. Po postudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien stavby a
pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatel'om (vid’ bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnt
zmluvné strany zmenu ceny diela formou dodatku k tejto zmluve. V pripade porusenia ustanovenia bodu
1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnuti cenu diela menit a naklady s tym
spojené je povinny znasat zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

Objednavatel je opravneny zmenit alebo doplnit’ predmet zmluvy o d’alSie prace a dodavky a zhotovitel
sa zavézuje tieto zmeny alebo naviac prace a dodadvky za thradu zabezpecit v termine podla ¢l. II tejto
zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnt inak. Objednavatel ma pravo aj obmedzit rozsah
predmetu zmluvy s naslednym primeranym znizenim ceny a primeranym skrdtenim dohodnutého
celkového Casu plnenia.

Objednévatel’ je opravneny i v priebehu realizicie diela pozadovat zdmenu materidlov a zhotovitel
musi na tito zdmenu pristapit’.

CL1v
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Zze do 14 dni po podpise zmluvy zhotovitel' vystavi zalohova faktaru a
objednavatel’ uhradi zhotovitelovi preddavok vo vyske 40% z celkovej ceny diela bez DPH. Zaloha
bude zauctovand vyuctovacou (konecnou) faktarou. Na tato zalohu zhotovitel vystavi vlastnu zmenku.
Podmienky poskytnutia zalohy a vystavenia zmenky su upravené v bode 4.11 az 4.14. Platby za
postupné zhotovovanie diela budu uplatiiované a vykondvané za zrealizované vykony mesacne.
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Zhotovitel' je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis
vykonanych prac a dodavok (dalej len ,,VPaD*). Poradové ¢isla a nazvy poloziek v supise VPaD sa
musia zhodovat’ s poradovymi ¢islami a ndzvami poloziek v ocenenom vykaze vymer. Stupis VPaD musi
byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® aokrem papierovej formy musi byt odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej poSty resp. na CD a to v dostatotnom casovom
predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel' vystavil a objednavatelovi dorudil
faktaru za vykonané prace a dodavky v lehote podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy.

Supis VPaD po vecnej stranke skontroluju zastupcovia objednavatela a to podpisom na kazdej strane
supisu VPaD. Ak ma supis VPaD vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdésobom),
objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su opravneni zhotovitel'ovi vratit' tento supis na prepracovanie
s presnym zadefinovanim vad. Stpis VPaD potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou
faktury.

Na zaklade supisu VPaD, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktaru so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade ciastkovych faktur (vyhotovovanych mesaéne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyuctovacej (kone¢nej) faktury. Ceny prac a dodavok vo faktire musia suhlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktary je do
30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo
sviatok, je poslednym dnom lehoty najbliz$i nasledujuci pracovny den. Osoba opravnena rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit' zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni
riadne vyhotovenej faktury pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Ciastkové faktry za vykonané prace a dodavky ako aj vacétovacia (koneénd) faktira musia byt
vyhotovené v sulade stouto zmluvou a platnym zikonom o DPH. Ciastkové faktary vratane
odsthlasenych stpisov vykonanych prac musia byt predloZzeny objednavatelovi najneskér do 10-teho
dna kalendarneho mesiaca nasledujuceho po vykonani prislusnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% zo sumy fakturovanych priac a dodavok (bez DPH) je zadrzné do
odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je garan¢na
zabezpeka po dobu plynutia zaruky na dielo. Zadrzné a garan¢nu zabezpeku podla tejto zmluvy je
objednavatel opravneny zadrzat' za Gcelom zabezpecenia riadneho a v€asného splnenia predmetu tejto
zmluvy, kvality diela pocdas zaruénej doby a vSetkych zavizkov zhotovitela podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uspokojit si zo zadrzného a garancnej
zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu, nadhradu $kody, dodatocné naklady
a straty objednavatela plyntice z nedodrzania casu plnenia ako aj naklady a néaroky vzniknuté
objednavatelovi v désledku odstipenia zhotovitel'a od tejto zmluvy.

Zadrzné bude vytvorené tak, Ze objednavatel’ zadrzi z vyactovacej (koneénej) faktury Ciastku vo vyske
5% zo zhotovitelom fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitelovi 95% odsthlasenej
a vyfakturovanej ceny. Zhotovitel' je povinny vyznaéit' na vyucétovacej faktare polozky v nasledovhom
poradi :

- ,,Ciastka k fakturacii® (= fakturovana &iastka vratane DPH - musi byt zvyraznen4)
- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné “ (= 5 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,,K uhrade celkom “ (= Ciastka k fakturdcii minus zadrzné)

Garan¢na zabezpeka vo vyske 5% bude zabezpecena formou vystavenej vlastnej zmenky zhotovitel'om
podla bodu 4.8 Podmienky vydania zmenky zmluvné strany mo6zu spresnit’ osobitnou dohodou, inak sa
primerane uplatni bod 4.12.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel mé narok na zadrzné a garancnt zdbezpeku, resp. ich Cast za
podmienky, Ze nebudt pouzité objednavatelom v sulade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zadrzant financ¢nu Ciastku vo vyske 5% uvolni objednavatel do 30 dni odo dia podpisania zapisnice o
odstrédneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného diela,
avSak len za podmienky, Ze zhotovitel najneskor k uvedenému dnu predlozi objednavatelovi
vyuctovaciu (konecnu) fakturu, vyhotovenu a odstihlasent v stlade s podmienkami podla ¢l. IV tejto
zmluvy a vlastni zmenku na garanéntl zabezpeku, vystavenu na sumu 5 % =z ceny diela (bez
DPH), splatna ,,na videnie®, s primerane predizenou lehotou na predlozenie zmenky. Zmenka musi byt
primeranym zabezpeCenim zavizkov zhotovitel'a a kvality diela podla tejto zmluvy platnym po celu
dohodnutt zaruéna dobu (60 mesiacov podla bodu 8.2 tejto zmluvy) predizena o dva mesiace, az do
splnenia vSetkych zavézkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy. Po riadnom splneni vSetkych zaviazkov

4/10



4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

ZoD na zhotovenie stavby & 012-20 — Rekonstrukcia interiérového a exteriérového schodiska — hotel DRUZBA Senec.

podla zmluvy ma zhotovitel’ pravo na vratenie zmenky do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti
0 jej vratenie. Objednavatel ma pravo preverit predlozeni zmenku a v pripade pochybnosti nie je
povinny prijat’ (akceptovat’) predlozent zmenku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyuactovacia (konec¢nd) faktira bude obsahovat:

a) supis v8etkych uhradenych mesaénych ¢iastkovych faktar od zacatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitel'ovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutarneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat’ vo veciach
obchodnych za zhotovitela) tohto znenia: ,,Zhotovitel: TECHKON s.r.0., Skladova 2/4, 917 01 Trnava,
zastupeny Petrom Kolenidkom, konatelom, prehlasujem, Ze investicnda akcia ¢.012-20 — RekonsStrukcia
interiérového a exteriérového schodiska — hotel DRUZBA Senec bola protokoldrne odovzdand a prevzatd zo
strany objednavatela dna DD.MM.20XX. Predmetna faktura ¢ ABC123456789, vyhotovena dna
DD.MM.20XX na ciasthku XX XXX eur vratane DPH je poslednou faktiurou vyhotovenou zhotovitelom podla
ZoD ¢. uviest cislo ZoD objednavatela zo dina DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel
potvrdzuje, ze uz nebude uplatiiovat voci objednavatelovi TRANSPETROL, a.s. dalsie financné ani iné
naroky, vyplyvajiice z uvedenej ZoD .

Vyucétovacia (kone¢na) faktara bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatelom uhradena az po
vykonani celého diela podla tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a po
vypratani pracoviska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky zhotovitela voli objednavatelovi, vyplyvajuce z tejto
zmluvy, nie je zhotovitel' opravneny postlpit tretej osobe bez pisomného sithlasu objednavatela.

Objednavatel moéze na zaklade vystavenia zalohovej faktury poskytnut zhotovitelovi preddavok
(zalohu) na nakup a dodavku vzajomne dohodnutych veci a to maximalne do vysky 40 % z ceny diela
podla bodu 3.1 tejto zmluvy bez DPH za podmienky, ze zhotovitel pred poskytnutim preddavku
predlozi objednavatelovi platnu vlastni zmenku vystavent podl'a podmienok bodu 4.12 tejto zmluvy na
pozadovana vysku preddavku. Ugelom tejto zmenky bude zabezpetovat riadne a véasné splnenie
zavizkov zhotovitela podl'a tejto zmluvy a vratenie poskytnutého preddavku v pripade, ak zhotovitel

nedodrzi podmienky tejto zmluvy. Objednavatel’ ma pravo preverit predlozenti zmenku a v pripade
pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat’) predlozent zmenku ani poskytnat’ preddavok.

Zmenka vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nélezitosti podl'a ¢l. I § 75 zakona ¢. 191/1950

Zb., musi mat’ formu cenného papiera ,,na rad“ a musi byt na nej uvedené:

a) oznacenie, Ze ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je tato
listina spisana,

b) bezpodmieneény sl'ub zaplatit’ uréitu peniaznt sumu (Za tito zmenku zaplatim),

c) udaj suma a mena (zhotovitel’ vystavi viastnu zmenku podla bodu 4.11 tejto zmluvy na zmenkovi
sumu vo vySke zalohovej faktury, ktora bude predstavovat 40 % z ceny diela podla bodu 3.1 tejto
zmluvy vratane DPH),

d) udaj splatnosti (ako deit splatnosti bude na zmenke uvedeny deii, ktory nasleduje 3 dni po termine,
ktory je urceny ako datum konecného vykonania diela podla bodu 2.1 tejto zmluvy),

e) 1daj miesta, kde sa ma platit: TRANSPETROL, a.s., Sumavska 38, 821 08 Bratislava,

f) meno toho, komu sa ma platit: TRANSPETROL, a.s., Sumavska 38, 821 08 Bratislava,
ICO: 31341977, zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢&.
507/B,

g) datum a miesto vystavenia zmenky: V ..., dia ... 2009 (mesiac slovom),

h) doloZka: ,,bez protestu®,

i) podpis vystavitela: ... (oznacenie vystavitela - jeho obchodné meno, sidlo, ICO, udaj o registracii a
vlastnorucné podpisy osob opravnenych konat za vystavitela).

Pre pripad, ak by v Case vystavenia vlastnej zmenky zhotovitelom nebol dostato¢ne ur€ito znadmy udaj

zmenkova suma alebo udaj splatnosti, zmluvné strany sa dohodli, Ze =zhotovitel odovzda

objednavatelovi zhotovitelom vystavenu blankozmenku bez vyplnenia tychto tudajov. Vypliiovacie
pravo podla podmienok uvedenych v bode 4.12 tejto zmluvy ma v takom pripade objednavatel

(nadobudatel zmenky).

Zhotovitel' je povinny zuctovat (umorit’) poskytnuty preddavok (zalohu) vytctovacou (konecnou)
faktarou vyhotovenou za zrealizované dodavky a vykony na stavbe. Zhotovitel’ m6ze zuctovat’ (umorit’)
poskytnuty preddavok aj v skorSom termine.

Po riadnom vykonani diela mé zhotovitel pravo na vratenie zmenky do 5 pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti o jej vratenie.
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CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko v dohodnutom rozsahu zbavené prav
tretich os6b v termine, kedy budu splnené vsetky podmienky veduce k uspe$snému odovzdaniu
pracoviska zo strany objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné prace s otvorenym ohiiom a zvaraclské prace moZno
realizovat’ len na zaklade predchadzajiuceho pisomného stihlasu riaditel’a hotela DRUZBA, resp.
jeho opravneného zastupcu ! Porusenie tohto zavizku zhotovitel'om sa povazuje za podstatné poruSenie

tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

Objednavatel’ bude prostrednictvom poverenych zastupcov objednavatela kontrolovat, ¢i sa prace
vykonavaju podla schvalenej realizaénej PD, podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN,
v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
objednavatel upozorni zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel' resp. jeho zastupcovia st opravneni kontrolovat v ktoromkol'vek stadiu postup prac
zhotovitela.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak je
ohrozend bezpecnost zmluvného diela, zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak vcas dosiahnutelny.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania.
Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel v primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel zabezpeci plynulé financovanie zmluvnych prac podla ¢l. IV. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny prevziat riadne ukoncené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto zmluvou,
podla schvélenej PD a v sulade s prislusnymi platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspesnom
kvalitativnom a technickom vyska8ani preukazali parametre diela predpisané PD a prislusnymi platnymi
STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vieobecne
zaviaznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pofas vykonu zmluvnych prac musi byt na stavenisku stale pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela — stavbyveduci, ktory musi byt odborne spdsobilou osobou opravnenou na
vykonavanie prislusnych vybranych ¢innosti podla platnych zakonov. Vykon stavbyvedtceho bude
zabezpecCovat: Ing. Tomas Drobny, Ing. Pubeoslav Komandéik (reg. €. 00369*10%), pripadne nim
poverenou odborne spdsobilou osobou. Doklad o jeho opravneni tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho poverenych zastupcov tykajuce sa
diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze budtl dodrzané vsetky technické poziadavky na realizaciu predmetného
diela, podmienky dotknutych zavdznych pravnych predpisov, rozhodnuti prislusnych organov a
organizacii, technickych noriem a pod.

Ak pri zhotovovani diela méa dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat zastupcov objednavatela na kontrolu
realizdcie tejto casti diela. Ak zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu upozornit objednavatela na nevhodni povahu alebo
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vady veci, podkladov alebo pokynov ziskanych od objednavatela.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnuat
objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia os6b v priestore staveniska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornt spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel je
povinny pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov $tatnej spravy,
platnych technickych noriem, najmd STN, prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zvlast o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zdkazu vnasSania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, faj¢enia mimo
vyhradenych priestorov ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni a
sposobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni
potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi,
pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatel’a je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti,
ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatela, aby sa podrobili skuske na
pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito su povinni podrobit’ sa
kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit
pracovnika, ktory nespiiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole
alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie.
Porusenie tychto zavizkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa méze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Cistotu a
poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v rdmci jeho c¢innosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, priCom musi pisomne dokladovat sposob ich
zneSkodnenia v sulade s pravnymi predpismi a zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska.

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané stavenisko v stave vyhovujucom
predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecénosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane poédy, vod, lesov, zivotného prostredia a d’alsim predpisom, ktoré sa vztahuju na
vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie
uvedenych predpisov.

5.3.10 Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky, ktorymi

6.1

6.2

6.3

6.4

preukaze, ze prace vykonava v sulade s PD, prislusnymi platnymi STN a v stlade s touto zmluvou.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a vc€asnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie ukonéeného diela je zhotovitel' povinny oznamit' objednavatelovi najmenej 5 pracovnych
dni vopred. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3
vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavidzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré
sa na dielo vztahujt alebo su potrebné na jeho uzivanie, najmaé:

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do
predlozenej PD a dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela v digitdlnej forme vo
formate ,,x.dgn“ resp. ,,x.dwg* (verzia 2000 a vys§ia);

b.) osved&enia o akosti pouzitych materialov;

c.) certifikaty materidlov a vyrobkov (zakon ¢. 264/1999 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov);

Nepredlozenie hore uvedenych dokladov bude povazované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitelom a
vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokut
podla ¢lanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uplne vypratat stavenisko do 10 dni od dia protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
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b) vykazuje nedorobky, tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane
vzajomne dohodnutych pripadnych uprav a doplnkov PD;
c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel méa povinnost odovzdat dielo po odstraneni
tychto vad objednavatelovi. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je
zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a vcas.

ClL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zaviazuje zaplatit’ objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 33.- eur za kazdy den omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho zmluvne dohodnutej
Casti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy;

b) 16.- eur za kazdy dei omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad alebo nedorobkov diela v lehote
uréenej v bode 8.6 tejto zmluvy;

c) 16.- eur za kazdy den omeSkania zhotovitela s odstranenim vad diela reklamovanych
objednavatel'om pocas zaruénej doby v lehote uréenej v bode 8.6 tejto zmluvy;

d) 33.- eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.7, 5.3.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit zmluvnt pokutu uplatnent podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od jej
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobent Skodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v
plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a doruéenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na Groku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

ClL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto zmluvou a
v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a
platnymi STN.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel’) poskytuje dlhSiu zaruénu dobu; v takychto pripadoch plati zaruéna doba uvedena v
zaru¢nom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne odstthlasenych vyrobkov, ktoré st sucéastou diela ale
zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky je taka, ak uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej vSak 2 roky. Zaru¢na doba zacina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel' zavdzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v
zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent
reklamaciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj reklamécia podand faxom a nasledne doporucenou listovou
zasielkou. Doba od ozndmenia vad zhotovitel'ovi az do odstrdnenia vad a do zarucnej doby nepocita, o
tito dobu sa zarucna doba predlzuje.

Zhotovitel' za Gcelom postidenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamacéné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zafat' s odstraiovanim vad diela najneskér do 5 dni od doruéenia Ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskér do 30 dni
od reklaméacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho subdodavatel'mi v rovnakom rozsahu,
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ako keby dielo zhotovil sam.
Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zataZzeny pravami tretich osdb.

Zhotovitel sa zaviazuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktorda vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich z tejto zmluvy, vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O $kodach bude zhotovitel' objednavatela
neodkladne informovat’ a zavdzuje sa nahradit’ vzniknutu $kodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu
§kod bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut stcéinnost
potrebnu na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit naklady spojené so zistovanim
rozsahu skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie vzniku
$kod a znizenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovant suéinnost’ vo vztahu k
povinnosti predchadzat skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakrocovaciu povinnost pri hroziacej skode,
opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajlcich zo zavidzkového vztahu.

V pripade, ak v ddsledku poruSenia povinnosti zhotovitela (napr. omeskanim, nesplnenim zavéizkov
alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych
predpisoch a technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmi platnych STN,
rozhodnutiach prislusnych spravnych organov, vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch suvisiacich
S plnenim podla tejto zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vod, pddy,
lesov, prirody, zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s
odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) ddjde k vzniku Skody, strate, zniceniu,
kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu,
vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela,
je zhotovitel’ povinny takto spdsobentl $kodu nahradit’.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je su¢astou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montazou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel' az do ¢asu zaverec¢ného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Cl. XI
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozZno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednévatel’ aj zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat druhu zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a €isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skuto€nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Gc¢innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.
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11.6 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho, ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu voélu.

Cl. XII
ZOZNAM PRILOH

Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1 : Deklaracia o kompletnosti a uplnosti podkladov a pokynov objednavatela

e Priloha ¢. 2 : Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitela)

e Priloha ¢. 3 : Doklady potvrdzujuce pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
podrla tejto zmluvy :
o vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
o doklad o odbornej sposobilosti a opravneni poverenych osob

V Trnave, dilia .................. V Bratislave dia .....................
zhotovitel : objednavatel :
Peter Kolenak Ing. Ivan Krivosudsky
konatel’ spolo¢nosti predseda predstavenstva
Techkon s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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