ZoD na realizGciu diela ,Technickd kontrola nadrze na ropu N238 na PS-1 Budkovce.*

Eviden¢né ¢islo zmluvy
Zhotovitela: Objednavatel'a: 4660465/2012

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

EZOP Slovakia, s.r.o.
Horné Nastice 207
956 41 Horné Nastice

Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Trenéin, oddiel: Sro, vlozka ¢islo:
10311/R

Statutarny organ: Igor Lech, konatel

1CO: 36 296 546

IC pre DPH: SK2020174420

DIC: 2020174420

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banovce nad Bebravou
Cislo tiétu: 84304473/7500

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Roman Hudec, vyrobny riaditel’
(d’alej len zhotovitel’)

a

TRANSPETROL, as.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 507/B

Statutarny organ: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Peter Morav¢éik, ¢len predstavenstva

1CO: 31 341 977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu: 2621021532/1100

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Stefan Mistani¢, veduci PS-1

(d’alej len objednavatel’)
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uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tiuto zmluvu o dielo

CL1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas
vykonat’ pre objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len
.Zzmluva“ alebo ,,ZoD*“) v rozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Objednavatel’ sa zavdazuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou
prevziat a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je:

Technicka kontrola nadrZe na ropu N238 na PS-1 Budkovce - technicka
kontrola 50.000m® nadrze ropy v nasledovnom rozsahu:

defektoskopicka kontrola dna nadrze a plasta do vysky 2 m, vizualna prehliadka
kontrola stavu korézie a zvarov, ultrazvukova kontrola stavu dna a stien nadrze do
vysky 2 m, kontrola ubytku hrabky dna ultrazvukom, kontrola oblasti zvarov na
dne s indikaciou trhlin (magneticka praskova metoda), lokalne skusky na tesnost,
bublinkovd metdéda — vSetky zvary dna + kuatovy zvar na obvode, kontrola
kalnikov, celkova dizka zvarov podla dokumentacie, odvodnenie 2 ks plogin
odvftanim otvorov priemeru 10 mm na miestach, kde po dazdi stoji voda
v priehlbinach, Gprava noh plavajicej strechy podla vykresov T 03/0, vyroba a
montaz ochrannych koSov — max. 6 ks, vodivé prepojenie rebrika a plavajucej
strechy podla vykresu T 04/0 a T 05/0, rekonStrukcia zavad zistenych pri
defektoskopii a vykonanie diagnostickej kontroly rekonstruovanych miest, 'ahké
prepieskovanie pod nater dna a vnatorného plasta do vysky 2 m,

rekonstrukcia nateru kaziet, dna a vnutorného plasta nadrze do vysky 2 m
naterovym systémom JOTUN s dvojzlozkovym epoxydechtovym naterom
Jotaguard 85.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy,
predloZzenej cenovej ponuky zhotovitel'a vysutazenej elektronickej aukcie zo dna
27.8.2012, ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy (Ponukovy rozpocet prac
a dodavok), technickej spravy vypracovanej Ateliérom ELPRO Zvolen februar
2012, ktora tvori prilohu ¢.2 tejto zmluvy a v stlade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, platnymi STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel obozndmeny.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
diela, ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela, je moZzné vykonat
iba po predchadzajucom pisomnom sthlase objednavatel’a, zastupeného osobami
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opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvysSenie dohodnutej ceny diela je mozné
vykonat' len na zdklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt riadne
podpisany osobami opravnenymi k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho
riadnom ukonceni.

CL1I
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo do 10 dni odo dna nasledujuceho po
odovzdani pracoviska zhotovitelovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodrzani
bezpecnostnych podmienok (koncentracia vybuSnych par nesmie prekrocit 20%
dolnej medze vybuSnosti).

V pripade, Ze zhotovitel pripravi dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym
¢asom plnenia, zavdzuje sa objedndvatel riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnutu
v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizdciu diela s dosledkom
omeskania ¢asu plnenia, uvedené¢ho v bode 2.1 tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov sa zmluvné strany dohodli, na cene diela nasledovne:

e za zékladny nater ocelovej konStrukcie Jotoguard 85 150 mikr. dno a steny
nadrze do 2m cena bez DPH je 25.667,00 eur,

e za zjednocovaci nater ocelovej konstrukcie Jotoguard 85 150 mikr. dno a steny
nadrze do 2m cena bez DPH je 25 700,00 eur,

e za nater ocelovej konStrukcie jotun Thiner No. 17 cena bez DPH je 1.575,00
eur,

e za opravu nateru kazety — podl'a potreby 87 m? cena bez DPH je 576,00 eur/ks,
e za prepojku vodivu rebrika a plavajucej strechy cena bez DPH je 8.900,00 eur
za kus,

e za vymenu odvodiovacej hadice strechy D+M cena bez DPH je 9.927,00
eur/ks,

e za vizualnu kontrolu zvarov cena bez DPH je 5.407,00 eur,

e za vizualnu kontrolu stavu korozie dna a stien nadrze do 2m cena bez DPH je
5.5200,00 eur,

e za ultrazvukovl kontrolu stavu stien nadrze do vysky 2m cena bez DPH je
2040,00 eur,

e za ultrazvukovu kontrolu ubytku hrubky dna cena bez DPH je 10.140,00 eur,

e za kontrolu oblasti zvarov s indikaciou trhlin cena bez DPH je 3.520,00 eur,

e za lokalne skusky na tesnost’ bublinkovou metédou cena bez DPH je 9.800,00
eur,
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e za kontrolu kalnikov cena bez DPH je 264,00 eur/ks,

e za upravu noh plavajicej strechy cena bez DPH je 960,00 eur/ks,

e za vyrobu a montaz ochrannych koSov podl'a vykresu T 03/01 cena bez DPH je
2.787,00 eur/ks,

e za opravu zavad zistenych pri defektoskopii cena bez DPH je 20,40 eur/h,

e za diagnostickt kontrolu opravenych miest cena bez DPH je 20,40 eur/h,

e za plosiny ocelové — odvodnenie odvitanim otvorov priem. 10 mm cena bez
DPH je 20,40 eur/h.

3.2.  Dohodnutéd cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitel'a suvisiace
S plnenim jeho zdvizkov podla tejto zmluvy.

3.3.  Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych
plati dohodnutd cena, st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné
ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa
V tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

3.4. Dohodnutu cenu diela je mozné zmenit’ len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride

pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozSireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku
zmluvy,

b) k zniZeniu pévodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo
fakture DPH vo vysSke urcCenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku
danovej povinnosti.

3.5. Objednavatel’ je opravneny iV priecbehu realizacie diela pozadovat zmenu diela
(zamenu materialov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo
obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodnt zmenu
diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve
a zhotovitel' je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok.
V pripade poruSenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je
pripustné dohodnutil cenu diela menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasSat
zhotovitel (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

(“;1. |AY
PLATOBNE PODMIENKY

4.1. Zhotovitel' je povinny po ukonceni diela zostavit' a objednavatelovi predlozit na
kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek (priloha
¢. 1 tejto zmluvy). Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju
a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to podpisom na kazdej strane
predlozené¢ho supisu prac a doddvok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym sposobom), zastupcovia objedndvatela su
opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami
objednavatel’a je povinnou prilohou faktury.

4.2. Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla
predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel’ pravo vyhotovit faktiru
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so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami. Objedndvatel’ uhradi dohodnuta
cenu diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po riadnom vykonani
diela na zaklade faktury zhotovitela. Faktura musi byt vyhotovend v stlade s touto
zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti
faktary je do 30 dni od jej dorudenia objedndvatelovi. Ak posledny denn lehoty
pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je poslednym dnom lehoty najblizsi
nasledujuci pracovny deii. Osoba opravnend rokovat za objedndvatela vo veciach
obchodnych je opravnend bez =zaplatenia vratit zhotovitelovi faktiru, ktora
neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo
vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty
splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry objednédvatelovi zacina
plynat nové lehota splatnosti faktary. Za den splnenia finanéného zavidzku sa
povazuje den odpisania sumy penazného zavidzku z Gétu objednavatela v prospech
uctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané
variabilné symboly uvedené na prisluSnej fakture. KonStantné symboly budua
pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Objednavatel’ uhradi dohodnutti cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi
Vv tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zdklade faktary zhotovitela. Na
zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla
predchadzajiceho bodu tohto c¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit
fakturu so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami. Zmluvné strany sa
dohodli, ze lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.
Objednavatel’ je opravneny bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty
splatnosti faktary. Po doruceni riadne vyhotovenej faktary objednavatelovi zacina
plynut nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finanéného zdvizku sa
povazuje den odpisania sumy penazného zavizku z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitela voc¢i objednavatelovi
vzniknuté z tejto zmluvy, nie je zhotovitel opravneny postupit’ tretej osobe bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie pracoviska

5.1.1 Objednavatel odovzda protokoldrne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu

Vv termine, kedy budt splnené vSetky podmienky vedice k uspeSnému odovzdaniu
pracoviska zo strany objednavatela. Termin odovzdania pracoviska bude
zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Bezddvodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom

a zvarafské prace mozZno vykonavat lem na ziklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu vediceho precCerpavacej stanice resp. jeho opravnené¢ho
zastupcu! PoruSenie tohto =zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
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porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

5.2.1. Objedndvatel obozndmi zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi
objednavatela, ktoré sa na vykondvanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom
zhotovitel' je povinny zabezpecit na Skoleni ucast vSetkych pracovnikov, ktorych
pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preskolenie a zabezpeclit
dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.2. Zéastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni
jeho vykonavania. Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti,
maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej lehote
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

5.2.3. Objednavatel' je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat obsah
dennika vykonanych prac a dodéavok, vyjadrovat sa k vykonanym zaznamom
a zapisovat’ svoje stanoviska.

5.2.4. Zastupcovia objednavatela si opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit’ prace, ak je ohrozena bezpecnost zmluvného diela, zZivot alebo zdravie osob
alebo ak hrozia iné vazne Skody a zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na
pracovisku ani inak v€as dosiahnutel'ny.

5.2.5. Objednavatel je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho uspe$Snom kvalitativnom a technickom
vyskusani preukézali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prisluSnymi
platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

5.3.1Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle
prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie
a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude
zabezpecovat’ vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych
predpisov objednédvatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale
pritomny zodpovedny zéstupca zhotovitela, ktory musi byt odborne spdsobilou
osobou opravnenou na vykonavanie prislu§nych ¢innosti.

5.3.2Zhotovitel’ je povinny zabezpecit vedenie dennika vykonanych prac a dodavok (dalej
len ,,dennik*), do ktorého je povinny C¢itatelne zapisovat vsetky skutoc¢nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vseobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah dennika
a neodkladne sa vyjadrit’ k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatel'a a taktiez je
povinny okamzite upozornit’ zastupcov objednavatela na zavazné zapisy v denniku.
Objednéavatel’ alebo jeho zastupcovia maju pravo poznacit ich suhlas pripadne
nesthlas s obsahom zdznamu s uvedenim dévodu nesthlasu. Zapismi do dennika, ani
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odsuhlasenim zaznamu zhotovitela zastupcami objedndvatela nevznikaju naroky
zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

5.3.3Pri schvalovani zapisu v denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
roz§irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny
diela a/alebo prediZzenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat
v sulade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny
resp. naviac prace v denniku nezavidzuje objednavatela a je neplatné.

5.3.4Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat’
a po ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.

5.3.5Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho =zastupcov
tykajuce sa diela.

5.3.6Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky
k vykonaniu diela a zistit' prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela
dohodnutym sposobom.

5.3.7Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.8Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit
objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnat objednavatelovi zmenu diela.

5.3.9Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp.
Casti diela, alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat
zastupcov objednavatela na kontrolu realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou
V denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je
povinny umoznit objedndvatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s
tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia osob v
priestore pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu, odbornu
sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel' je povinny pri
vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov Statnej
spravy, platnych technickych noriem, najmda STN, prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, zvla§t o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, 0 bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov
0 ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zdkazu vnéaSania, poZivania
alkoholickych napojov, uZivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia,
ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel
zodpovedd za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su
opravneni a sposobili na vykon prislu§nych prac, riadne pouéeni z predpisov BOZP a
PO, dostatocne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomockami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je
opravneny kontrolovat dodrZiavanie tychto povinnosti, méa tieZ pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni
podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’ povinny vykazat
z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiha podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékolvek zmarenie kontroly ma
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rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vysSie. PoruSenie tychto
zaviazkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel' sa méze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda
za Cistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré vznikni v ramci jeho cCinnosti pri reSpektovani
ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov 0 nakladani s odpadmi, priCom
musi pisomne dokladovat’ sposob ich zneSkodnenia v stlade s prdvnymi predpismi a
bezpodmieneéne zabezpeci priebezné CcCistenie pracoviska a mechanizmov pred
vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujucom predpisom na zabezpecCenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci,
ako aj predpisom o protipoziarnej ochrane, ochrane vo6d, zivotného prostredia
a d’al§$im predpisom, ktoré sa vztahuji na vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel’
zodpoveda za protipoZiarnu ochranu diela a dodrzZiavanie uvedenych predpisov.

5.3.13 Zhotovitel’ je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa
nachédzaju na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisnicne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich
pracovnikov, resp. pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so
sthlasom dotknutych osdb), ktoré je objednavatel’ oprdvneny pouzit k zabezpeceniu
preskolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel' sa zavédzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané
skusky, ktorymi preukdze, Ze prace vykonava v sulade s prisluSnymi platnymi STN
a v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel je povinny vcéas prizvat aj zastupcov
objednavatel’a k ucasti na skuskach.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1. Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a v€asnym ukoncCenim a
odovzdanim diela objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych stran, v§eobecne zaviazné pravne predpisy alebo
platné technické normy urcuju vykonanie skiSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi uspesné vykonanie takychto sktSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu
diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvna stranu.

6.2. Zhotovitel' sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuji alebo su potrebné na jeho uzivanie,
najmd osvedCenie o akosti pouzitych materialov a zaru¢né listy, doklady
0 mnozstvach produkovanych odpadov a 0 ich prevzati, dennik vykonanych prac,
doklady o dodrziavani poziadaviek dotknutych organov S$tatnej spravy resp.
dotknutych organizacii. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za
podstatné porusSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela, brdniace riadnemu uZivaniu
diela s moznostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokat podla ¢lanku VII tejto
zmluvy.

6.3. Zhotovitel' je povinny pracovisko uplne vypratat a upravit do povodného stavu do
15 dni odo dina protokolarneho odovzdania a prevzatia ukon¢eného celé¢ho diela.
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Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku urc¢enému v zmluve,
najma ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podrla tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2
tejto zmluvy.
d) ma pravne vady vyplyvajice =z priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva alebo je zatazené inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava,
obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela
objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady je oprdvneny prevzatie diela odmietnut’ a spisSe
so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstrdnenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omesSkani s
odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela v dohodnutom termine podla
bodu 2.1 tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podl'a bodu 8.7 tejto
zmluvy alebo vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podla bodu 6.3 tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny na zéklade uplatnenia zaplatit objednéavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1500,- eur za kazdy deil omeskania.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na zéklade uplatnenia zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu

7.3

7.4

7.5

8.2.

vo vySke 1.500,00 eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitela v zmysle bodu
5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto
zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie  zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za
sposobenu Skodu, ktora vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej
zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné
pokuty sa neodpocitavaji od vysky sposobenej Skody.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne
vystavenej a dorucenej faktary zhotovitela, zhotovitel mdze fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradene;j €iastky faktary za
kazdy dent omeskania.

ClL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stulade s

touto zmluvou, prislusnymi povoleniami a vSeobecne zavadznymi pravnymi predpismi,
bude mat’ kvalitativne vlastnosti ur¢ené touto zmluvou, PD a platnymi STN.

Zhotovitel' nezodpovedé za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov
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alebo veci prevzatych od objednédvatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel’ ani
pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’
alebo na nu pisomne upozornil objedndvatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov Zarucna
doba zac¢ina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom. Zaru¢na
doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel' zavdzok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a
kvalitu.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich
zisteni pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad
plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (oznadmenie vad) sa povazuje aj
reklaméacia podand faxom a nédsledne doporucenou listovou zasielkou. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi aZ do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita,
0 tuto dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola
pisomnou pozvankou reklamacné konanie.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od
dorucenia Ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o
najkratSom cCase, najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel' nezaéne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy
alebo ak vady neodstrdni v urCenom case, objednéavatel’ je oprdvneny zabezpecit’
odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma prdvo zapocitat naklady na
odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty
proti narokom zhotovitel'a vo¢i objednéavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho pripadnymi
subdodavatel'mi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

8.10.Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny

pravami tretich osob.

8.11.Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel

prehlasuje, Ze je oprdvneny vykondvat majetkové prdva autora (autorov) diela a
v zmysle § 40 anasl. zdkona ¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a prdvach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zdkon) udel'uje objednavatelovi suhlas na
pouzitie diela dodaného na zéklade tejto zmluvy a zdrovenl chraneného podla
autorského zdkona na ucel vyplyvajlci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods.
2 autorského zakona, V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena
za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene
diela podrla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’ objednéavatel'a pre pripad,
ze dielo ma pravne vady.
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8.12.Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade ziadosti objedndvatela odstranit’ aj také wvady,

9.1

9.2

9.3

10.1.

10.2.

10.3.

zodpovednost’ za vznik ktorych popiera, s tym, ze néasledne bude rieSend otdzka
zodpovednosti a znaSania nakladov.
CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v dbsledku porusenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajucich z tohto zavdzkového
vztahu, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti.
O skodéch bude zhotovitel' objednévatel'a neodkladne informovat’ a zavdzuje sa nahradit
vzniknutu Skodu, resp. vykonat' opatrenia k odstraneniu $kdd bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnut’ sucinnost’” potrebnii na
preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit’ naklady spojené so zistovanim
rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel’ sa zavizuje vynalozit’ maximalne tsilie a odbornt starostlivost’ na predchadzanie
vzniku $§ko6d a zniZzenie ich rozsahu, zabezpecit' preventivne opatrenia, kvalifikovani
sucinnost vo vztahu k povinnosti predchadzat’ Skoddm, obmedzeniu ich rozsahu,
zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie
Skody, zabezpecit' a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo
zévizkového vzt'ahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim
zévizkov alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve, prislusnych technickych
normach, vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla tejto
zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu vod, pddy, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani
s odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) déjde k vzniku Skody,
strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu
zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo

inému sankénému postihu objedndvatela, je zhotovitel povinny takto sposobentt Skodu
nahradit’.

CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (materidl a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Cena veci potrebnych na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do
ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou
veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montazou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stdva objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel' az do ¢asu zadverecného protokolarneho prevzatia

diela objednavatel'om.

CL XI
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
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11.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto
zmluvy, skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmé skuto¢nosti obchodnej, vyrobne;j
alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo bezne dostupné
Vv prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany
anesmu byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo
zmluvnych povinnosti vyplyvajicich =z tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje
zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organiza¢nej smernice €.
6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavizuju
dodrziavat’ bez ¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze pocas realizadcie diela budu objednavatelom odovzdané
jednotlivé vyhotovenia technickej spravy podla prilohy €. 2 ako aj ostatné dokumenty
potrebné na realizdciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel’ je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut
za rovnakych podmienok, s povinnostou podl'a bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu Cast’
podkladov svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

12.2 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy,
moze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po tom, ako sa o
poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum
dorucenia oznamenia.

12.3 Ak opravnend strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od
zmluvy odstupit, moéze od zmluvy odstipit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie
zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

12.4 Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4d dnom dorucenia pisomného prejavu vole
opravnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

12.5 Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi nesplnenie
zavazku odovzdat dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-
technickych podmienok urcenych touto zmluvou, vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objedndvatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne
zaviznymi alebo internymi predpismi, najma z oblasti  protipoziarnej
ochrany, bezpe¢nosti pri praci, ochrany zivotného prostredia alebo predpisov o0
nakladani s odpadmi.

, (“:,1. XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA
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13.1. Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu

13.2

sa budu riadit prislu§Snymi ustanovenia Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami
k tejto zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné.

13.3 Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat

13.4

13.5

13.6

13.7

druhtt zmluvnu stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy,
sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla
uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre
riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami
a u¢innost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obc¢ianskeho
zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich
predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto
zmluvy sthlasia.

Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak stihlasu s jej
obsahom a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich

slobodnt a vaznu volu.

Sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. 1 — Ponukovy rozpocet prac a dodavok

e Priloha ¢. 2 — Technickd sprava vypracovana Ateliérom ELPRO

V Bratislave, dia ................. V Hor. Nasticiach, dfa .................
objednavatel zhotovitel’

Ing. Ivan Krivosudsky Igor Lech

predseda predstavenstva konatel

TRANSPETROL, a.s. EZOP Slovakia, s.r.o.
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Ing. Peter Moravc¢ik,
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Priloha ¢.1: Ponukovy rozpocet prac a dodavok EZOP Slovakia s.r.o.

Technickd kontrola nadrze N238 na PS-1 Budkovce

Polozka v sulade so sutaznym navrhom

Cena v EUR bez DPH

N238

PS-1 Budkovce

1 Zakl. nater ocel. konstr. Jotoguard 85 150 mikr.

dno a steny nadrze do 2 m EUR 25 667,00
2 Zjednoc. nater ocel. konstr. Jotoguard 85 150 mikr. EUR

dno a steny nadrze do 2 m 25 700,00
3 Nater ocel. Konstrukcie jotun Thiner No.17 EUR 1575,00
4 Oprava nateru Kazety — podla potreby 87 m? EUR/ks 576,00
5 Prepojka vodivad rebrika a plav. strechy EUR/ks 8 900,00
6 Vymena odvodiiovacej hadice strechy D+M EUR/ks 9 927,00
7 Vizualna kontrola zvarov EUR 5 407,00
8 Vizual. kontrola stavu korozie dna a stien nadrze do 2| EUR
m 5 520,00
9 Ultrazvukova kontrola stavu stien nadrze do vysky 2 m EUR 2 040,00
10 Ultrazvukova kontrola ubytku hrubky dna EUR 10 140,00
11 Kontrola oblasti zvarov s indikaciou trhlin EUR 3520,00
12 Lokalne skusky na tesnost' - bublinkova metoda EUR 9 800,00
13 Kontrola kalnikov EUR/ks 264,00
14 Uprava néh plavajicej strechy EUR/ks 960,00
15 Vyroba a montadz ochr. kosov podla vykresu T 03/01 EUR/ks 2 787,00
16 Oprava zdvad zistenych pri defektoskopii EUR/h 20,40
17 Diagnostickd kontrola opravenych miest EUR/h 20,40
18 Plosiny ocelové - odvodnenie odvitanim otvorov EUR/h 20 40

priem.10 mm
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Priloha ¢.2: Technicka sprava vypracovana Ateliérom ELPRO

,4,7
PROJEKTANT: ING.ARCH. LUBOMIR LENDVORSKY — Ateliér ELPRO, MASARYKOVA 1;/ 960,61 ZVOLEN
ING. PETER SIRAN

INVESTOR: TRANSPETROL a.s. Bratislava, Sumavska 38, 821/08 Bratislava

TECHNICKA KONTROLA NADRZE NA ROPU
N 231, PS 1 BUDKOVCE

SPRAVA, VYKAZ VYMER

MAREC 2011
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