
   

 
 

   ZMLUVA O DIELO 

č. 8-5-2012 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení 

 
 
 

A. Zmluvné strany  
 

 
 Objednávateľ:                 Centrum výskumu živo číšnej výroby Nitra  
Sídlo :                                            Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky       
zastúpený:     Mgr. Dana Peškovičová, PhD.  
osoby oprávnené rokovať: 
vo veciach zmluvných:                  Mgr. Dana Peškovičová, PhD.       
vo veciach technických:                 Maroš Dubeň – stavebný dohľad  
telefón, e-mail:      +421376546160    
fax:                                                  +421376546416      
IČO:                                                42122007    
bankové spojenie:    Štátna pokladňa 
                                                      CEGEZ: 7000360817/8180 
                                                       BELNUZ: 7000354265/8180  
štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím MPRV SR  
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
    
 
 
a 
 
 
 
 Zhotoviteľ:                 AGROSTAV HSV spol. s r.o. 
sídlo:                                                   Tehelná č. 3, 953 01 Zlaté Moravce 
zastúpený:                                       Ing. Jozef Šiška - konateľ 
osoby oprávnené rokovať:           
vo veciach zmluvných:                          Ing. Jozef Šiška – konateľ, Mária Magušinová - konateľ 
vo veciach technických:                          Ing. Alexander Šabo 
telefón, fax, e-mail:                          037/6422741, agshsv.zm@stonline.sk 
IČO:                                                  31435513 
bankové spojenie:                          ČSOB  Zlaté Moravce 
                                                             4003202028/7500 
zápis v Obchodnom registri:     Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro, vložka 27/N 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
uzatvorili túto zmluvu o diele: 
 
 
 

B.  Predmet zmluvy  
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu Stavebné práce spojené s inštaláciou zariadení strojov 
a prístrojov a rekonštrukciu sociálnych zariadení CVŽV Nitra, Hlohovecká 2, Lužianky  (ďalej len „dielo“ 
alebo „stavba“), za podmienok stanovených v tejto zmluve. 

 
2. Predmet diela zahŕňa rekonštrukciu existujúcich objektov , vrátane vykonania všetkých prevádzkových a 

komplexných skúšok a odovzdania príslušných dokladov a dokumentácie k stavbe na stavebných 
objektoch : 

      SO 1A: stavebné úpravy pre projekt CEGEZ – hlavná budova 
SO 1B: stavebné úpravy pre projekt CEGEZ – králiky – laboratórna časť 
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SO 1C: stavebné úpravy pre projekt CEGEZ – mikrobiologické laboratórium 
SO 2: Stavebné úpravy  pre projekt BELNUZ          

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku D. podľa platobných podmienok upravených v článku E. 
tejto zmluvy o diele a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

 
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a objektmi stavebných 

úprav .  
 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných 
technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo 
k určenému účelu. 

 
6. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu 

záväzku zhotoviteľa podľa zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných objednávateľom (t. j. 
pri zmene  technického riešenia a podobne), je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a 
nebezpečenstvo. 

 
7. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela budú vykonané na základe: 

- tejto podpísanej zmluvy o diele 
- súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní „ Stavebné úpravy CVŽV Nitra“  vyhlásenej verejným 

obstarávateľom CVŽV Nitra, v ktorom bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom, 
- oznámenia k stavebných úpravám 

 
C. Čas plnenia  

 
• odovzdanie staveniska   do 2 týždňov od uzatvorenia zmluvy o diele 
• začatie stavebných prác do 1 týždňa od odovzdania staveniska 
• ukončenie stavebných prác do  5 mesiacov od začatia stavebných prác 
 
• odovzdanie stavby          do 1 týždňa od ukončenia stavebných prác 
• uvoľnenie staveniska      do 10 dní   od odovzdania stavby objednávateľovi. 

 
Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou: 
• vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky) 
• vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou 

u zhotoviteľa. 
 
Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán. 

 
Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, môže objednávateľ žiadať náhradu škody 
podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti. 

 
 

D. Zmluvná cena  
 

1.  Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, 
poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby prác, ktorú nie je  možné prekročiť pre rozsah  a 
dohodnuté podmienky dodania diela stanovené v súťažných podkladoch VO predmetu tejto zmluvy 
a výkazu výmer.  

 
Cena je uvedená v členení:  
 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH:                     84 904,65 € 
• sadzba DPH  a výška DPH                          16 980,93  € 
• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH:             101 885,58 €  

 
2.  Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer  

zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií,  nástroje, dočasné 
stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť 
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dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na 
ne sú zahrnuté v ocenených položkách. 

 
3.  Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. 

Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové 
ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to 
nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené 
v rozpočte zaväzujú zhotoviteľa a platia počas trvania tejto zmluvy 

     Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných 
v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie,  vrátane všetkých nákladov 
a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane 
dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na 
stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo 
vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Bude sa mať za to, 
že zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne 
vo všetkých jednotkových sadzbách. 

 
4.  Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa 

vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo 
výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefón a odstraňovanie 
alebo prepravu odpadov) zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela 
objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov. Akékoľvek 
dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené.  

 
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa okrem iného 
náklady na vypratanie objektov, kde sa vykonali stavebné úpravy. 

 
5. V prípade zistených vád alebo nedorobkov diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. 

vlastností diela alebo niektorej jeho častí) je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zľavu z 
celkovej ceny za dielo v pomere k povahe a závažnosti zistenej vady alebo nedorobku až do výšky 5 % 
Celkovej  ceny  za  dielo  bez  DPH za  každý zistený  nedostatok. Súčasne  je  objednávateľ oprávnený 

      uplatniť voči zhotoviteľovi nárok zo záruky  za  akosť diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom 
      povahe a závažnosti vady alebo nedorobku. 

 
 

E. Platobné podmienky  
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy vinkulovať na bankovom účte finančné                                 

prostriedky vo výške 5 % z celkovej sumy diela ako výkonovú záruku na vykonanie prác. Zhotoviteľ je 
povinný do 3 dní po podpise zmluvy o diele previesť vinkulované finančné prostriedky na osobitný účet 
objednávateľa, ktorý za týmto účelom zriadi objednávateľ. Nakladať s finančnými prostriedkami na tomto 
účte je objednávateľ oprávnený len v zmysle zmluvy o diele. 

 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa výkonovú záruku zloženú na vykonanie prác 

najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o prevzatí diela. 
 

3. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi 
v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os: Podpora výskumu a vývoja, opatrenie:  
Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 
nadregionálnej spolupráce.  

       Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR. Preddavky sa neposkytujú. Úhrada nákladov 
za práce sa bude vykonávať spravidla po odovzdaní jednotlivých stavebných objektov podľa predmetu 
zmluvy. 

  Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti 120 dní od 
protokolárneho prevzatia stavby, najneskôr však do 5 dní od poskytnutia finančných prostriedkov 
poskytovateľom NFP na účet objednávateľa.  Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, 
pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa alebo poskytovateľom finančných 
prostriedkov na realizáciu projektu.  

 
4.  Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude vyhotovovaný a stavebným dohľadom  odsúhlasený súpis 

vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela.  
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Faktúry budú predkladané v 6 vyhotoveniach stavebnému dohľadu na odsúhlasenie. Stavebný dohľad 
faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie do 7 pracovných dní. 
Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

 
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie. 
Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

 
6.  Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.  
 
 

F. Dodacie podmienky  
 
F.1 Odovzdanie staveniska: 

 
• Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb.  
 
• Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre stavenisko po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie 

staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza 
zhotoviteľ o celý čas, v ktorom je v omeškaní. 

 
• Nakladanie s odpadmi zabezpečuje zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po  dohode 

s prevádzkovateľom skládky odpadov. 
 

F.2 Realizácia: 
 

• Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav. Zhotoviteľ o tom 
vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

 
• Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistia chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie 

akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť. 
 
• Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len vtedy, ak sú poverení funkciou stavebného 

dohľadu alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú 
uvedení v zmluve o diele. 

 
• Zhotoviteľ je povinný v prevzatých objektoch, v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady. 
 
• Zhotoviteľ je povinný prevzaté objekty   vhodne zabezpečiť proti scudzeniu  , a to na vlastné náklady. 
 
• Pri odovzdaní dodávky diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 

a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať. 
 
• Po termíne odovzdania a prevzatia stavby musí zhotoviteľ v lehote  do 10 dní  odstrániť zo staveniska 

stroje,  materiál a odpady. 
 
• Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, technické a právne predpisy platné v Slovenskej 
republike, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o 
odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o  ochrane pred požiarmi, 
hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, 
zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZP na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný 
preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi(OP l6) a doklady o tom uschovať. 

 



 5 

• Zhotoviteľ počas celej doby realizácie diela a odstraňovania vád diela: a) zodpovedá za bezpečnosť a 
ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku diela, zaväzuje sa udržiavať stavenisko diela a dielo až do 
úplného dokončenia v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo, a ďalej 
zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku diela boli riadne poučené a plnili všetky pokyny týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi ; b) zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu 
na stavenisku diela a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho 
prácami; c) zodpovedá za majetkovú a protipožiarnu ochranu diela, materiálov, zariadení a staveniska 
diela (vrátane zariadení a zásob subdodávateľov) a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné 
bezpečnostné opatrenia vrátane, okrem iného, výstražného značenia d) zamedzí prístupu nepovolaných 
osôb na stavenisko diela; e) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného 
prostredia (vrátane vodných tokov a podzemných vôd) na stavenisku diela i mimo neho, na zamedzenie 
škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb okrem iného následkom znečistenia, 
hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti; f) vykoná v súvislosti s 
uskutočňovaním diela všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie obmedzeniam 
premávky na pozemných komunikáciách (vrátane udržiavania poriadku na stavenisku diela); g) vykoná 
také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska diela vznikajúci následkom 
realizácie diela, nepresiahol hodnoty predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
príslušnými orgánmi verejnej správy. 

 
• Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dohľad. Za 

tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. 
 
• Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu stavebného dohľadu . 
 
• Objednávateľ podľa uváženia môže organizovať kontrolné dni   
 
 
• Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na požiadanie pre použitie alebo pre spoločné používanie: 
• skladové priestory  a plochy  v dohodnutom rozsahu 
 
• Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi 

zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.  
 
• Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy. 
 
• Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, 

ktoré vykonáva stavebný dohľad  objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých 
závad a odchýlok od  výkazu výmer. 

 
• Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dohľadu. Zhotoviteľ je 

povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. 
 
• Stavebný dohľad je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa   zmluvy, 

zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 
 
• Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje 

zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby 
bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy. 

 
F.3 Stavebný denník: 

 
• Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia objektov na rekonštrukciu  viesť stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu si odoberie objednávateľ, aby bola 
k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá 
stavebný dohľad. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä 
údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od výkazu 
výmer, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej 
správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác. 

 
• Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich 

nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dohľad objednávateľa, jeho nadriadení, 
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orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a 
prizvané osoby. 

 
• Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva 

oddeliteľné predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne 
v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa 
tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. 

 
• Stavebný dohľad je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy o diele 

zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. 
 
• Pokiaľ stavebný dohľad nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany 

zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady. 
 
• Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom 

v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 
 
• Ak stavebný dohľad do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje 

nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 
 

F.4 Odovzdanie stavby: 
 

• Dielo sa považuje za ukončené, ak bolo protokolárne odovzdané a prevzaté. 
 
• Prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 
 
• Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, ktoré by bránili jeho užívaniu,  

a to až do ich odstránenia. 
 
• Zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 (sedem) pracovných dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude 

dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie. 
 
• Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi: 

- doklady o vykonaných komplexných skúškach 
- doklad o skúške vodotesnosti  
- stavebné denníky 
- všetky ostatné doklady  a rozhodnutia 
- správy z odborných prehliadok a odborných skúšok  vyhradených technických zariadení 
- protokoly o určení vonkajších vplyvov 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

 
• Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním 

s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. 
 
• Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak. 
 
• Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov sa 

preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici. 
 

F.5 Osobitné technické podmienky: 
 
� Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, 

skúškami a atestmi.  
 

G. Zodpovednos ť za spôsobené škody  
 

� Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, 
v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody. 

 
� Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade 

svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu zhotoviteľ. 
 

H. Zodpovednos ť za vady a záruky  
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� Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa 

technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej 
republiky a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania 
k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

     
� Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov v stavebnej časti a 

minimálne 24 mesiacov v technologickej časti (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach  od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, 
že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. 

 
� Na účely preberacieho konania a spustenia diela do trvalej prevádzky pripraví zhotoviteľ dokončené 

dielo bez vád a pripraví všetky doklady potrebné na úspešné ukončenie  diela, a to najmä: - Stavebný 
denník, - finančné vyúčtovanie celkovej ceny za dielo bez DPH a vrátane DPH ku dňu podpísania 
Protokolu o  prevzatí diela, - všetky doklady  o nakladaní  s odpadom,  zisťovací  protokol  o  vykonaných  
stavebných prácach ( Krycí list ) , - súpis vykonaných prác, -  zápisy o vykonaných revíziách a 
prevádzkových skúškach ( revízie elektroinštalácie) , - certifikáty, alebo vyhlásenia o zhode. Ak 
zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi všetky uvedené doklady v slovenskom jazyku, alebo tieto doklady 
odovzdá objednávateľovi neúplné, príp. s nedostatkami, má dielo vady.  

 
� Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí 

diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej  lehote, má  právo na dodatočné bezplatné  odstránenie  týchto vád. 
 

� Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich 
odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť 
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a na 
náhradu škody. 

 
� Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, 

aj keď popiera, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o 
reklamácii zhotoviteľ. 

 
� Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. 
 

 
I. Zmluvné pokuty  

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi alebo s dokončením diela 

(nedodržanie termínu), a to aj z dôvodu odstraňovania zistených vád a nedorobkov, má objednávateľ voči 
zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj 
začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť, pričom 
objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu 
 

2.  Ak zhotoviteľ po podpise zmluvy a pred začatím realizácie diela odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane 
zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % celkovej ceny 
za dielo bez DPH. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej 
zmluvnú pokutu; v prípade ak následkom odstúpenia od zmluvy alebo iného právneho úkonu na strane 
zhotoviteľa  bude  odňatie NFP, bude ako náhrada  škody  objednávateľovi vymáhaná aj celá výška NFP 
 

3. Ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa pri realizácii diela  použije iný stavebný materiál 
alebo iné stavebné postupy, príp. použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy, 
je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 1 000,- € za každé takéto  
porušenie zmluvy. 
 

 4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie,   ak sa termín 
odstránenia vád a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú vadu alebo nedorobok a deň omeškania. 
Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 
Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je 
považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom. 
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5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,- € za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie 
zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta. Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi 
právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 
 

6. Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa 
zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého splnením je v 
omeškaní a ani svojej povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v rozsahu presahujúcom uplatnenú zmluvnú 
sankciu. 
 

7. Ak zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu v riadnom termíne, objednávateľ má právo na úhradu zmluvnej 
pokuty z výkonovej záruky. Ak zhotoviteľ nedoplní takto znížený objem výkonovej záruky do výšky 5% 
celkovej ceny za dielo do 14 dní od jeho zníženia vykonaním úhrady zmluvnej pokuty alebo ak zhotoviteľ 
mešká  s plnením  zmluvy  podľa  výkazu  výmer, ktorý je prílohou zmluvy o viac ako 10 dní z dôvodov na 

     strane zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa pri realizácii diela  zmení 
subdodávateľa, objednávateľ má právo vypovedať zmluvu zhotoviteľovi, pričom zostávajúci objem 
výkonovej záruky prepadá v prospech objednávateľa ako zmluvná pokuta za nedokončenie diela. 
 

8.  Ak z dôvodov vyvolaných počínaním zhotoviteľa bude krátený NFP poskytnutý   objednávateľovi, 
objednávateľ poníži odplatu za vykonané dielo zhotoviteľovi o zmluvnú pokutu v rovnakej výške ako bol 
NFP krátený. 

 
9.  V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z neuhradenej faktúrovanej sumy bez DPH za každý deň omeškania, ak 
v tejto zmluve nie je uvedené inak.  

 
 

J. Riešenie sporov  
 

� Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu: 
a. zmluva o dielo 
b. súťažná ponuka (vrátane návrhu ceny) 
c. technické špecifikácie prác 
d. všeobecné technické podmienky. 
 

� Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 
 

� Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné 
postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si 
každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným 
skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky 
znáša strana, ktorá spor prehrala. 

 
� V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. 
 

� Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Na základe 
dohody zmluvných strán, všetky spory z tejto zmluvy bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej 
republiky, ktorým je súd podľa miesta sídla objednávateľa, a to v jazyku slovenskom. Záväzný je 
slovenský výklad dokumentov a zmluvy o diele. 

 
K. Ostatné povinnosti  

 
1.  Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením osvedčenia o 

vykonaní odbornej skúšky 
 
2.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri príprave a vykonávaní opatrení 

na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci,  výkon koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia a 
dodržiavanie protipožiarnych predpisov. 

 
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dohľadu na odsúhlasenie všetkých svojich poddodávateľov. 

Neodsúhlasení poddodávatelia nesmú na stavbe vykonávať žiadne práce. Zhotoviteľ je povinný, 



 9 

v prípade zámeru o odvolanie, resp. zmenu  podzhotoviteľa, túto skutočnosť predložiť stavebnému 
dohľadu  na odsúhlasenie. 

 
4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú 

označované v slovenskom jazyku. 
 

5.  Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa 
predmetu zmluvy tretím osobám. 

 
6.  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5   pracovných dní od 

jej vzniku. 
 
7. Zhotovené dielo je od počiatku vo vlastníctve objednávateľa, nebezpečenstvo škody na zhotovovanom 

diele znáša zhotoviteľ. 
 
8.  Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej 

udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu. 
 

9. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, 
dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o diele. 

   
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste súvisiaceho s dodávkou, 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
uzatvorenej medzi Centrom výskumu živočíšnej výroby Nitra a Ministerstvom školstva SR  v zastúpení 
Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EU,  a to oprávnenými osobami na výkon kontroly, resp. auditu 
overovania na mieste a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, resp. 
auditu overovania na mieste sú: 
a)  Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b)  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  
c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly,      
d) Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
e)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
f)   Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,  
g)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a EÚ. 
 

L. Odstúpenie od zmluvy  
 

� Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka. V tomto prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané 
práce. 

 
� Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane.  

 
� Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch: 

- Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, bol 
na majetok zhotoviteľa podaný návrh na konkurz alebo reštrukturalizáciu, návrh na likvidáciu alebo 
bolo začaté konanie na zrušenie spoločnosti. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za 
nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú 
znížené o výšku náhrady škôd. 

- Ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu  dohodnutého v zmluve o viac ako 30 dní a 
ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

- Pri podstatnom porušení zmluvy zhotoviteľom. 
� Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým: 

- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než  30 dní  
- nekvalitné vykonávanie prác 
- nekvalitné dodávky výrobkov 
- nedodržanie platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany. 

 
� Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým 

zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne 
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primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade 
neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

 
� Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu. 
 
� Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť 

o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručená dňom, kedy bola uložená na pošte a adresát bol 
vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do päť pracovných dní od uloženia  

 
na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení 
nedozvedel. 

 
� Zmluvné strany  sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve 

s účinkami ku dňu doručenie oznámenia od odstúpení od zmluvy.  V prípade, že si adresát 
neprevezme zásielku, bude sa zásielka považovať za doručenú uplynutím desiateho dňa od jej 
odoslania doporučene poštou, bez ohľadu nato, či sa adresát o zásielke dozvedel.  

 
 

M. Záverečné ustanovenia  
 

• Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
• K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej strane. 
 
• Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
• Zmluva vzniká prejavením súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom. 

 
� Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a    účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a odst. 1 občianskeho zákonníka a §5a zákona 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády 
SR.    

     
� Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu  vrátane príloh 

a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.   
 

• Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ,   dve 
vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného 
obstarávania. 

 
• Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je: opis predmetu zákazky ( časť B.1 súťažných podkladov) , výkaz – 

výmer, súpis podzhotoviteľov . 
 
 
 
 
 
Za zhotoviteľa:                                      za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
.................................................                                                 ................................................ 
 Ing. Jozef Šiška – konateľ                                                         Mgr. Dana Peškovičová, PhD.    
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