

ZMLUVA O DIELO
č. 6923/2012/LSR


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica**
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
- Zastúpený: Ing. Dušan Timko, riaditeľ OZ Prešov
IČO : 36038351
DIČ : 2020087982
IČ DPH : SK2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999
Fakturačná adresa: LESY SR, š. p, OZ Prešov, Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov
- 1.2 Zhotoviteľ: **SUTRA, s.r.o. Mlynčeky 186**
059 76 Mlynčeky 186
- Zastúpený: Ing. Miroslav Pitoňák -konateľ
bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Kežmarok
číslo účtu: 2629158410/1100
IČO: 44631162
IČ DPH: SK2022785732
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel: Sro, vložka č. 21394/P dňa 18.03.2009

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.8.2012, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Manipulačno –expedičný sklad SNV – rekonštrukcia vlečkovej koľaje**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k.ú. Spišská Nová Ves**
- 2.2.3. Projektant: **Ing. Viera Žifčáková- zodpovedný projektant**
- 2.2.4. Inžinierska činnosť: **OZ Prešov– Ing. Peter Fedor**
- 2.2.5. Termíny stavby:
začatie: **09/2012**
dokončenie: **10/2012**



Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Manipulačno –expedičný sklad SNV – rekonštrukcia vlečkovej koľaje“ podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto zmluvy (Projektová dokumentáciu vypracoval Ing. Viera Žifčáková) v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **31.10.2012.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **19 958,58 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške
Slovom: Devätnásť tisícdeväťstopäťdesiatosem 58/100 EUR
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.



- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom **Ing. Peter Fedor (OZ Prešov)** a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávateľ zadrží čiastku 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručенá objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa: **Ing. Peter Fedor**.
- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.



- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty:
 Skúška na pevnosť betónu
 Atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **24 mesiacov**.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Handwritten signature

- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia. To platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške jednej tretiny z ceny diela uvedenej v článku 5.
- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13

VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.


Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.



Článok č. 14
PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: **.Ing. Miroslav Pitoňák -stavbyvedúci**
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť. Nebezpečenstvo škody na diela znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa čl. 4 ods. 4.4.

Článok č. 16
RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17
VYŠŠIA MOC


- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živeľnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
- 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18
ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

Článok č. 19
OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.



- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer)
Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra, obchodného registra zhotoviteľa.
- 20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- neprevzatie staveniska v termíne do jedného kalendárneho týždňa od doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie
 - nedodržanie zmluvného termínu výstavby
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- 20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.7 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Prešove dňa 5.9.2012

v Prešove dňa 5.9.2012

Objednávateľ:

LESNÍKOVIA - PITOŇÁK, š.p.
Obchodná spoločnosť
Prešov
AŠ

Zhotoviteľ:




Ing. Dušan Timko
riaditeľ OZ Prešov




Ing. Miroslav Pitoňák
konateľ spoločnosti

SUTRA, s.r.o.
059 76 Mlynčeka 186
IČO: 44 631 162
IČ DPH: SK2022785732



Krycí list rozpočtu: EUR

Stavba : LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. Odštepny závod Prešov		Miesto: Areál - LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. Odštepny závod Prešov					
Objekt : Demontáž časti vlečkovej kofaje		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva:	Spracoval: Ing.Pitoňák Miroslav	Dňa: 20.8.2012				
Odberateľ: LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica		IČO: 36038351					
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica		DIČ: 2020087982					
Dodávateľ: SUTRA, s.r.o. Mlynčeky 186		IČO: 44631162					
		DIČ: 2022785732					
Projektant: Ing. Viera Žifčáková		IČO:					
		DIČ:					
0		0					
0		0					
0		0					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	19.479,58	479,00	19.958,50	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske vypomoce	0,00
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00
5	Súčet:	19.479,58	479,00	19.958,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00%	0,00	19	Kompletizačná činnosť	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár					E Celkové náklady		
pečiatka:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	19 958,50
podpis:					22	DPH 20% z:	19.958,50 3 991,70
dátum:					23	DPH 0% z:	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	23 950,20
					F Odpočet - prípočet		
					0		
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:					podpis: 		
dátum:					dátum: 20.8.2012		
pečiatka:					pečiatka: SUTRA, s.r.o. 059 76 Mlynčeky 186 IČO: 44 631 162 IČ DPH: SK2022785732		

Handwritten signature

IČ DPH: SK2022785732
 IČO: 44 631 162
 059 76 Mlynský 186
 SUTRA, s.r.o.

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p.
 Odštepny závod Prešov
 Objekt : Vlečka , Lesy Slovenskej republiky š.p.
 Odštepny závod Prešov
 žst. Spišská Nová Ves

Objednávateľ : LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. Banská Bystrica
 Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
 Zhotoviteľ : Ing. Pitoňák Miroslav
 Dátum : 20.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
		Výkaz výmer						

Komunikácie

1	525010022	Demontáž koľaje v osi koľaje. tv. A. drevené podvaly. rozdelenie " c "	m	138,308	4.48	0.00	619,90	619,90
2	535000211	Demontáž výhybky v osi koľaje. tv. J A 7'. typ I. drevené podvaly	m	44,565	8.70	0.00	387,67	387,67
3	921901111	Demontáž pricestia, drevená výdrevá	m	5,850	37.62	0.00	220,09	220,09
4	925901113	Demontáž zemného zarážadla na koľaji č. 1 v km 0,503 299	kus	1,000	83.02	0.00	83,02	83,02
5	925951211	Zriadenie zemného zarážadla na koľaji č. 1 a č.3 o rozmeroch : šírka 2,50m, dĺžka koruny 1,50m, výška 1.0 m	kus	2,000	576.51	0.00	1 153,03	1 153,03
6	512502121	Úprava štrkového lôžka po demontáži koľaje a výhybky (rozprestrenie - rozkopanie lavičiek pod podvalmi a zhutnenie : 182,873*3,00*0.1)	m ³	54,862	3.93	0.00	215,77	215,77

5 Komunikácie 2 679,48 2 679,48

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií do 1 km - koľaj	t	28,640	27.15	0.00	777,52	777,52
8	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií do 1 km - výhybka	t	12,200	27.15	0.00	331,21	331,21

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 108,72 1 108,72

5 Komunikácie

9	531411111	Montáž koľajového rozvetvenia v osi koľaje. tv. J A 7, typ I, drevené podvaly	m	44,565	135,49	0,00	6 038,11	6 038,11
10	545342311	Výmena dreveného podvalu bez rozobr. koľaje. dl. 4.10 m (výmenikový podval). rozchod 1435 mm	kus	1.000	110,02	0,00	110,02	110,02
11	545341311	Výmena dreveného podvalu bez rozobr. koľaje. dl. 260 cm, rozchod 1435 mm	kus	69.000	51,09	0,00	3 525,21	3 525,21
12	544115111	Podbijanie jednotlivých podvalov priečných medzifahých a stykových drevených, 260 cm	df. kus	160,000	7,11	0,00	1 137,28	1 137,28
13	544145111	Podbijanie jednotlivých podvalov priečných medzifahých stykových z predpätého betónu	kus	12,000	7,478	0,00	89,74	89,74
14	544215113	Podbijanie jednotlivých podvalov drevených výhybkových dĺžky nad 3,00 do 4,00 m - L2	kus	13,000	11,727	0,00	152,45	152,45
15	544215114	Podbijanie jednotlivých podvalov drevených výhybkových dĺžky nad 4,00 m - L2	kus	9,000	14,220	0,00	127,98	127,98
16	544215112	Podbijanie jednotlivých podvalov drevených výhybkových dĺžky do 3,00 m - L2	kus	17,000	8,502	0,00	144,53	144,53
17	544215113	Podbijanie jednotlivých podvalov drevených výhybkových dĺžky nad 3,00 do 4,00 m - L1	kus	4,000	11,727	0,00	46,91	46,91
18	544215114	Podbijanie jednotlivých podvalov drevených výhybkových dĺžky nad 4,00 m - L1	kus	4,000	14,220	0,00	56,88	56,88
19	544215112	Podbijanie jednotlivých podvalov drevených výhybkových dĺžky do 3,00 m - L1	kus	8,000	8,502	0,00	68,02	68,02
20	549195112	Oprava rozchodu koľaje prebitím podkladnic - L1	kus	8,000	8,008	0,00	64,06	64,06
21	5481952111	Dot'ahovanie stykov - upevňovadiel s pretočením	kus	68,000	2,904	0,00	197,47	197,47
22	548215211	Dot'ahovanie upevňovadiel s pretočením (svorkových skrutiek a vrtúľ) - výhybka L1	m	37,800	4,008	0,00	151,50	151,50
23	548215211	Dot'ahovanie upevňovadiel s pretočením (svorkových skrutiek a vrtúľ) - koľaj	m	399,200	4,008	0,00	1 599,99	1 599,99
24	250010001	Očistenie klzných stoličiek od nánosov špiny	m²	3,000	1,117	0,00	3,35	3,35
25		Oprava žliabkov na pridrznici - pridrzná doska	kus	10,000	6,412	0,00	64,12	64,12
26	549195111	Oprava vzdialenosti pojazdnych hran	kus	2,000	1,708	0,00	3,42	3,42
27		Oprava nastavovacieho ústrojenstva výhybky (oprava rozvetria jazykov, oprava hákového uzáveru - záklesov, oprav zdvíhu) -vých. L1	kus	1,000	83,000	0,00	83,00	83,00
28		Podval výhybkový - užitý	kus	35,000	10,000	350,00	0,00	350,00
29		Vrtuľa - užitá	kus	300,000	0,330	99,00	0,00	99,00
30	546521123	Zriadenie styku tv. S 49	kus	1,000	89,225	0,00	89,23	89,23
31	545121015	Výmena podkladnic na koľajniciach tv. Xa (podkladnic s vrtuľami - priame upevnenie za rozponové podkladnice - nepriame upevnenie)	kus	52,000	21,989	0,00	1 143,43	1 143,43
32	542300111	Oprava sputovaného podvalu v koľaji	kus	1,000	9,872	0,00	9,87	9,87
33	545111311	Výmena koľajnice tv. Xa, dĺžky 15 m	m	30,000	8,723	0,00	261,69	261,69
34		Návestné teleso na výhybku L1	kus	1,000	30,000	30,00	10,00	40,00

35	549295111	Oprava rozchodu koľaje preložením a klopením svoriek	kus	180,000	1,708	0,00	307,44	307,44
5		Komunikácie					479,00	15 485,70
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
36	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií do 1 km	t	7,576	27,148		205,67	205,67
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					205,67	205,67
		HSV Celkom					479,00	19 479,58

SUTRA, s.r.o.
059 76 Mlynčeky 186
IČO: 44 631 162
IČ DPH: SK2022785732

SLÓVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 697 -

Číslo dožiadania : el-12751/2012/P

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Prešov
k dátumu 21.08.2012

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 21394/P

I. OBCHODNÉ MENO

SUTRA, s.r.o.

II. SÍDLO

Názov obce: Mlynčeky 186
PSČ: 059 76

III. IČO: 44 631 162

IV. DEŇ ZÁPISU: 18.03.2009

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
2. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
3. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
4. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
5. výroba strojov pre hospodárske odvetvia
6. čistenie kanalizačných systémov
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
12. vedenie účtovníctva
13. čistiace a upratovacie služby

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Miroslav Pitoňák

Bydlisko:

Názov obce: Mlynčeky 186

PSČ: 059 76

Dátum narodenia: 11.10.1962

Rodné číslo: 621011/6616

Vznik funkcie: 18.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Pitoňák

Bydlisko:

Názov obce: Mlynčeky 186

PSČ: 059 76

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 000,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 21.08.2012