

ZMLUVA O DIELO

RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 ŽIAR NAD HRONOM - OBCHVAT

September 2012



ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: *211/2012/0326*
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **2012/DE/01/001**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania

„Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat“

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“)
medzi zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, konateľka spoločnosti
Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK 202 031 6298
Tel./Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje.
2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené v zostupnom poradí:
 - 1) Zmluva o Dielo, Zväzok 2, úradne overená fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s článkom 7 tejto ZoD¹
 - 2) Ponukový list, Zväzok 1
 - 3) Zábezpeky, Zväzok 2
 - 4) Príloha k ponuke, Zväzok 2
 - 5) Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2
 - 6) Všeobecné zmluvné podmienky, Zväzok 2
 - 7) Požiadavky Objednávateľa, Zväzok 3
 - 8) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom, Zväzok 5
 - 9) Predbežné technické riešenie, Zväzok 1²
 - 10) Cenová časť, Zväzok 4³
 - 11) Doklady o odbornej spôsobilosti hlavného inžiniera projektu, hlavného stavbyvedúceho, a stavbyvedúceho na mosty
 - 12) Ponuka Zhotoviteľa⁴
 - 13) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska, Zväzok 2

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

3. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyprojektuje, vyhotoví a dokončí Dielo „**Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat**“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, vyhotovenie, dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	26 165 617,51 eur
DPH 20%	5 233 123,50 eur
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH	31 398 741,01 eur

(slovom Dvadsaťšesťmiliónovjedenstošesťdesiatpäťtisícšesťstosedemnáť eur 0,51 centov)

DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie.

5. Účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela.

¹ V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie,

² Predbežné technické riešenie (Zväzok 1) – v podobe v akej bol predložený Zhotoviteľom v ponuke

³ Cenová časť (Zväzok 4) - ocenená v podobe v akej bola predložená Zhotoviteľom v ponuke

⁴ Ponuka Zhotoviteľa – súčasťou Zmluvy je Ponuka Zhotoviteľa, ale sa k nej neprikladá

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat“. Ak nebude možné Dielo vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe.
7. V prípade, ak Zhotoviteľom je združenie, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je úradne overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.
8. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú životopisy osôb (kľúčových odborníkov) prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži na predmet zákazky „**Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat**“.
11. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu (napr. ocenené Výkazy výmer týkajúce sa úprav Zmluvnej ceny a pod.) pre všetky úpravy je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS uvedeného na stránke
Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6 a k 31.12 príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou na základe vykonaných a odsúhlasených prác, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.
12. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

13. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
14. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Čerňoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ spoločnosti
STRABAG s.r.o.

Ing. Viktoria Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Viéra Nádasová
konateľka spoločnosti
STRABAG s.r.o.