

# ZMLUVA O DIELO č. 25102012

podľa § 536 a nasledovných Obchodného zákonníka,  
(zákon č. 513/1991 a jeho doplnkov)

## čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEL:** **Národné rehabilitačné centrum Kováčová**  
**Sládkovičova 1**  
**962 37 Kováčová**
- Štatutárny zástupca : Ing. Oľga Zábojníková, MPH. – riaditeľka NRC Kováčová
- Stavebný dozor : Ing. Jozef Čarada  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: 7000285116/8180  
IČO : 518140  
DIČ: 2021285090
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** **OKBplus a.s.**  
**Stavebná 6**  
**974 01 Banská Bystrica**
- Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Ondrejka, Ing. Milan Božoň  
Osoby oprávnené rokovať:  
-vo veciach zmluvy: Ing. Milan Božoň, Ing. Stanislav Ondrejka  
-vo veciach technických: Ing. Milan Božoň  
-zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Karásek  
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.  
č. účtu: 2629130530/1100  
IČO: 36034002  
IČDPH: SK2020092635  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici oddiel Sa, vložka č. 552/S

## čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1** Východiskové údaje: cenová ponuka : príloha č.1.  
**2.2** Názov stavby: **Stavebné, vodoinštalčné a elektroinštalčné práce dvoch miestností v hlavnej budove NRC v Kováčovej**  
**2.3** Miesto stavby: Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová  
**2.4** Investor: Národné rehabilitačné centrum  
**2.5** Termín výstavby: Začatie: 5. novembra 2012  
Ukončenie: 30. novembra 2012

### čl. 3. Predmet plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná **Stavebné, vodoinštalčné a elektroinštalčné práce dvoch miestností v hlavnej budove NRC v Kováčovej**
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že dielo v celom rozsahu predmetu plnenia a aj vynútených navyiac prác bude realizovať firma OKBplus a.s. ako hlavný dodávateľ.

### čl. 4. Čas plnenia a lehoty výstavby

- 4.1 Odovzdanie staveniska : týždeň pred nástupom na práce  
Začatie prác : 5. novembra 2012  
Ukončenie prác : 30. novembra 2012
- 4.2 Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:  
4.2.1 Vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).  
4.2.2 V prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa.  
4.2.3 Oneskoreného odovzdania staveniska.
- 4.3 Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázaného zdržania, dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 4.4 Zhotoviteľ aj objednávateľ musí bez meškania a písomne informovať o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia zápisom v stavebnom denníku.
- 4.5 Ak objednávateľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa zhotoviteľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.6 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.  
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškani so splnením záväzku.
- 4.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, pokiaľ bude zrealizované v zmysle PD, bez závad, poprípade v zmysle schválených zmien počas realizácie investorom a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

### čl. 5. Cena diela

- 5.1 Cena diela je konečná, s výnimkou podľa ods. 5.2, a bola určená na sumu, na vymedzenú mernú jednotku podľa prílohy č.1 k ZoD, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
<b>SPOLU:</b>	<b>19.929,45</b>	<b>3.985,89</b>	<b>23.915,34</b>

- 5.2 K zmene ceny môže dôjsť:
- V prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu obstarávania podľa pokynov objednávateľa.
  - Pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom.
  - V prípade zmeny cien materiálov a prác použitých na vykonanie diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ mohol výšku cien vyššie uvedených materiálov a prác ovplyvniť (možné zmeny legislatívy, t.j. daňové zákony, colné predpisy, dovozná prirážka a pod. ).
  - Podmienkou zmeny ceny je rokovanie zmluvných strán, ktorých výsledkom bude dodatok k zmluve.
- 5.3 Rozpočet bol spracovaný v smerných cenách podľa cenníka stavebných prác firmy ODIS platných pre obdobie realizácie prác a individuálnou kalkuláciou.



## čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať práce po ukončení diela.
- 6.2 Konečná faktúra bude vystavená zhotoviteľom a predložená objednávateľovi po riadnom odovzdaní a prebratí diela.
- 6.3 Lehota splatnosti čiastkových faktúr a konečnej faktúry bude 21 dní od doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Zhotoviteľ nepožaduje žiadny preddavok.

## čl. 7. Dodacie podmienky

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Podklady a doklady potrebné podľa platných právnych predpisov (zabezpečované objednávateľom) pre realizáciu, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska, resp. tak, aby nebol ohrozený priebeh výstavby.
- 7.3 **Odobovanie staveniska**
- 7.3.1 Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľovi určí prístupové komunikácie a odberné miesta elektrickej energie, vody. Zhotoviteľ potvrdí prevzatie písomnou formou.
- 7.3.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby, vrátane termínov uvedených v dodatkoch, a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska.  
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- 7.3.3 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa dodržia ustanovenia Stavebného zákona a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené.
- 7.3.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.4 **Realizácia**
- 7.4.1 Stavebný dozor investora bude vykonávať **Ing. Jozef Čarada**.
- 7.4.2 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti.
- 7.4.3 Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedené v ZoD. O svojom oprávnení musia pri vstupe na stavenisko informovať majstra (stavbyvedúceho) a v priestoroch stavby sa môžu pohybovať len v sprievode povereného pracovníka zhotoviteľa.
- 7.4.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä: stavebný zákon, zákon o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákona o životnom prostredí, zákona o odpadoch, nariadenia vlády č. 606/92 o nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné a tie, ktoré dodá objednávateľ, výmer č. 65/1994 o povinnej certifikácii výrobkov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení ďalších zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 7.4.5 Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná poučiť pracovníkov zhotoviteľa pred nástupom na práce o špecifických podmienkach vzťahujúcich sa na dané pracovisko alebo prevádzku, ktorých sa stavebné práce dotýkajú.
- 7.4.6 Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (Stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasť realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom diela, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými



odávateľom ako jeho obchodné tajomstvo musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného a montážneho denníka

- a) Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný a montážny denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- b) Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- c) V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- d) Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom
- e) Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
- f) Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv, zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele, prehľad skúšok každého druhu.
- g) Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- h) Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- i) Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa a spracovateľa projektovej dokumentácie.
- j) Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí zmluvná strana zaznamenať do denníka toto stanovisko do 3 pracovných dní od doručenia výzvy na jeho zaznamenanie, inak sa považuje zápis za odsúhlasený.
- k) Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka sa môže meniť zmluva o dielo, pokiaľ zápis podpíšu pracovníci oprávnení meniť zmluvu a pokiaľ je zápis označený ako dodatok k zmluve.
- l) Denník uschováva zhotoviteľ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

**7.4.7** Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.

**7.4.8** Pri vykonávaní prác musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb.

o bezpečnosti práce a technických zariadení používaných pri stavebných prácach. Práca je potrebné organizovať tak, aby sa minimalizovala prašnosť a hlučnosť pri ich vykonávaní a zabránilo sa znečisťovaniu okolia a príhľahých komunikácií. Počas vykonávania prác a v čase pracovného klľudu je nutné udržiavať poriadok.

**7.5** Zhotoviteľ je povinný odsúhlasiť s objednávateľom písomnou formou všetky zmeny voči PD (stavebný denník ) ako aj poddodávky.

## **7.6 Odovzdanie**

**7.6.1** Dielo alebo časť diela sa považuje za dodané, ak je urobené podľa PD a dodatkov, a je protokolárne odovzdané a prevzaté.

**7.6.2** Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. **7.6.3** Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady brániace jeho užívaniu a to až do ich odstránenia. V prípade, že vady spôsobil objednávateľ svojou činnosťou alebo rozhodnutím, dielo alebo časť diela je povinný prevziať a požadované odstránenie vád uhradiť v plnom rozsahu.

**7.6.3** Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie.

**7.6.4** Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.

**7.6.5** K odovzdaniu dodávky zhotoviteľ pripraví najmä:

- projekt so zakreslením zmeny podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach,
- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisy o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- stavebné a montážne denníky,

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

**7.6.6** Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.



- 7.6.7 Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici a protokolu o prevzatí.
- 7.6.8 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní dokončených prác alebo časti prác.
- 7.6.9 Osobitné technické podmienky:  
Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy akosti s predpísanou dobou záruky skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na prípadné nedostatky v technickom riešení PD.
- 7.8 **Zodpovednosť za spôsobené škody**
- 7.8.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody (okrem živelných pohrôm, kontamin. výkopu a mocnosť podložia).

## čl. 8. Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.  
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 8.2 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo **min 60 mesiacov** od protokolárneho odovzдания a prevzatia. Na výrobky, stroje a zariadenia, atď. sa vzťahujú záruky v zmysle záručných podmienok výrobcov a dodávateľov jednotlivých komponentov.

## čl. 9. Zmluvné pokuty

- 9.1 Dohodnutá pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
- 9.2 Zhotoviteľ môže uhradiť objednávateľovi za nesplnenie zmluvného termínu realizácie predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela resp. jeho nedodanej časti za každý deň omeškania. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov zhotoviteľ môže uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 30€ za každý deň omeškania až do času, kedy budú vady a nedorobky odstránené.

## čl. 10. Riešenie sporov

- 10.1 Odchylné ustanovenia dokumentov tvoriacich ZoD sa pre prípad sporu budú interpretovať v nasledovnom poradí:
- Zmluva o dielo,
  - prílohy č. 1 k ZoD
  - technické špecifikácie prác,
  - všeobecné technické podmienky.
- 10.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym alebo štátom uznávaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady znáša strana, ktorá prehrala spor.
- 10.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadala jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.



## čl. 11. Ostatné práva a povinnosti

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich poddodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou v zmysle § 9 Zákona NR SR č. 330/1996 Zb.
- 11.2 Zhotoviteľ musí vlastniť doklad o profesnej spôsobilosti.

## čl. 12. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne, a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela resp. jeho časti, resp. v prípade jeho omeškania s odstránením väd diela oproti termínom uvedeným v zmluve, za predpokladu, že k náprave nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote určenej objednávatelom, objednávatel je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež v iných zákonom uvedených prípadoch.
- 12.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávatel'a a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 12.5 Po odstúpení od zmluvy alebo zastavení realizácie z viny objednávatel'a, budú vykonané práce odúčtované podľa zmluvných cien a uhradené náklady, ktoré preukázateľne vznikli zhotoviteľovi a sú zahrnuté v zmluvných cenách rozpracovaných prác.  
V prípade, že špecifikácia ceny neumožňuje vykonať jednoznačné odúčtovanie a nedôjde k obojstrannej dohode, urobí sa odúčtovanie pomocou aktuálnych smerných cien platných pre dané obdobie prípadne individuálnou kalkuláciou.

## čl. 13. Ostatné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby.
- 13.2 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 13.4 Ak dohody uzavreté podľa bodu 13.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 13.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku 3 tejto zmluvy. Ak objednávatel' o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.

## čl. 14. všeobecné dojednania

- 14.1 Ostatné vzťahy, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ust. Občianskeho zákonníka.
- 14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, poprípade v zmysle čl.7.4.6. písm. k.
- 14.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, poprípade v zmysle čl.7.4.6.
- 14.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 14.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou ZoD je stavebný denník.
- 14.7 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá je originálom a z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ďalej, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 14.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná najskôr deň po dni zverejnenia v CRZ

V Kováčovej

V Banskej Bystrici

Dátum : 26. októbra 2012

Dátum : 26.10.2012

Objednávateľ  
Národné rehabilitačné centrum Kováčová  
Ing. Oľga Zábojníková, MPH.  
riadiateľka NRC Kováčová

Zhotoviteľ  
OKBplus, a. s.  
Ing. Milan Božoň  
podpredseda predstavenstva

Národné rehabilitačné centrum



962 37 Kováčová

①



OKB plus, a.s.

Stavebná 6  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
IČO: 36 034 002  
IČ DPH: SK2020092635