

ZMLUVA O NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCI

na projekte: Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba.

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)

1. Koordinačná MAS¹:

Názov: **Miestna akčná skupina Vršatec, o.z.**

Sídlo: **Obecný úrad Horná Súča 233, Horná Súča, 913 33**

IČO: **42025303**

Štatutárny orgán: **Ing. Juraj Ondračka**

Kontaktná osoba: **Petra Šupáková**

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: **+421 (0) 32640172/ +421 (0) 326519622/**

masvrsatec@masvrsatec.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa **21.07.2010** č. **VVS/1-900/90-31106-3**

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. **400/5072/2010** zo dňa **19.05.2010**

(ďalej len „koordinačná MAS“)

2. Projektový partner č. 1:

Názov: **MAS Vodňanská ryba**

Sídlo: **Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany**

IČO: **26663996**

Štatutárny orgán: **PhDr. Alena Cepáková**

Kontaktná osoba: **PhDr. Alena Cepáková**

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: **+ 420 602 373 536/-/masvodryba@centrum.sk**

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa **21.05.2004** č. **VS/1-1/57 451/04-R**

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

(v texte zmluvy je koordinačná MAS a projektový partner, každá strana zmluvy, označovaná spoločne ako „partner“)

Zmluvné strany sa podpísom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce **Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena**

¹ V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba. (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Úsmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Úsmernenie“).

2. Predmetom projektu spolupráce je:

Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností medzi MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba spočívajúca v:

- osadení informačných tabúl na zvýšenie informovanosti a ochranu kultúrneho bohatstva
- zavedenie webportálového systému na zvýšenie udržateľného cestovného ruchu a zosieťovania oboch území partnerských MAS
- podpora tradičných výrobcov rozšírením skúseností so zavedením regionálnej značky výrobkov a služieb a výmena skúseností s implementáciou osi Leader
- spolupráca a sieťovanie.

Článok 2 Účel a prínosy

1. Účel projektu spolupráce

Na území partnerských MAS sa nachádza veľké množstvo vzácných kultúrnych a historických objektov, ktoré je potrebné chrániť a zachovávať tak ich hodnotu. Táto ochrana spoločného kultúrneho bohatstva patrí medzi hlavné priority oboch regiónov. Účelom projektu bude zosieťovanie najdôležitejších a najvýraznejších údajov o historických, kultúrnych a prírodných objektoch na územiach partnerských MAS, ktoré budú osadené jednak do pevných infotabúl tak, aby sa každý návštevník, turista či občan sám mohol o nich dozvedieť a taktiež do elektronického webportálu, ktorého výhodou je možnosť umiestniť neobmedzené množstvo textu, fotografií a iných užitočných informácií podobného charakteru a zabezpečiť ich aktuálnosť.

Spravidným účelom projektu je snaha o prílev turistov a návštevníkov do územia a ich udržanie. Na území MAS Vršatec sa nachádza množstvo historických pamiatok, kultúrnych objektov, cyklotrás a prírodných objektov. MAS Vodňanská ryba je unikátna v počte svojich rybníkov, ktoré tvoria hlavný prílev turistov do územia, zachovalých historických centier, ktoré si udržali vzácnu pôvodnú architektúru a mnohých iných kultúrnych a historických objektov.

Snaha o propagáciu týchto objektov v rámci členských obcí regiónov je preto veľmi výrazná, nakoľko informovanosť takéhoto charakteru je na území MAS Vršatec veľmi nízka a na území MAS Vodňanská ryba sa pohybuje okolo 30%.

V rámci činnosti výmeny skúseností budú naplánované výmenné workshopy, ktorých účelom bude získavanie zručností v rámci Implementácie stratégie, nakoľko MAS Vodňanská ryba je neschválená MAS, ale v rámci zavádzania regionálnej značky tradičných výrobkov a služieb, ktoré má v pláne na svoje územie zaviesť MAS Vršatec, MAS Vodňanská ryba tento projekt však už úspešne implementovala.

2. Očakávané prínosy projektu spolupráce

V rámci projektu spolupráce sú očakávané prínosy v oblasti ochrany kultúrneho bohatstva, zvýšenia cestovného ruchu a výmeny skúseností prepojením oboch MAS.

V rámci cestovného ruchu sa očakáva zvýšenie úrovne a kvality podmienok cestovného ruchu v rámci regiónov a jednotlivých členských obcí s prihliadnutím na špecifiká oboch partnerských MAS.

V rámci výmeny skúseností sa očakáva zvýšený záujem a zjednodušenie postupu pri zavádzaní regionálnej značky na územie MAS Vršatec a získanie zručností pri implementácii stratégie MAS Vodňanská ryba, ktorá sa bude opätovne uchádzať o štatút v nasledujúcom programovom období.

3. Hlavný cieľ projektu spolupráce

Cieľom projektu spolupráce je formou osvetu, výmeny a prenosu skúseností, podpore spolkovéj činnosti, zachovania kultúrneho dedičstva prispieť k zlepšeniu kvality života na vidieku, udržať jeho osídlenie a zvýšiť cestovný ruch na území.

Toto všetko s prihliadnutím na charakter vidieckej oblasti.

4. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce

Jednotlivé časti projektu spolupráce možno podľa ich charakteru rozdeliť nasledovne:

Činnosť 1 – Osadenie infotabúl do obcí.

Jedná sa o výrobu, osadenie a grafické zjednotenie infotabúl do členských obcí. MAS Vršatec pokryje 100% svojho územia počtom tabúl 20 a MAS Vodňanská ryba 46% svojho územia počtom tabúl 9, doplnené o mobiliár pre odpočinok (2 lavičky so stolom) v 7-tich obciach.

Okrem informácií o MAS spoločných pre všetky budú jednotlivé tabule obsahovať plán konkrétnej obce s vymedzením jednotlivých kultúrnych, historických pamiatok, prírodných krás, cyklotrás a turistických chodníkov. Tabule budú doplnené fotografiami a QR kódom.

MAS Vršatec:

Rozmery tabule budú 2 000x1 5000 mm a vyrobené budú z kompozitných dosiek osadené do pevného kovového rámu s dvoma nohami na zapustenie. Osadené budú v centrách obcí.

MAS Vodňanská ryba:

Rozmery tabule budú 1000x600 mm a vyrobené budú z komatexu zasadeného do smrekových drevených hranolov s náterom vo farbe palisandier na dvoch nohách, doplnené o mobiliár pre odpočinok – 2 drevené lavičky so stolom. Umiestnené budú na významných miestach obce.

Činnosť 2 – Zavedenie informačného web modulu na webové sídla partnerských MAS.

Jedná sa o zavedenie webového, interaktívneho elektronického modulu s kartografickým podkladom vymedzujúcim územie partnerských MAS na už existujúce webové sídla partnerských MAS.

V rámci web modulu sa bude nachádzať hlavný rozdeľovník delený podľa záujmového členenia ako napríklad cyklotrasy, kultúrne a historické pamiatky, stravovacie a ubytovacie jednotky, úspešné projekty a pod.

V rámci rozcestníka bude ponuka na presmerovanie na mapu partnerskej MAS.

Návštevníkovi bude umožnené si navoliť POI (body záujmu), ktoré chce navštíviť a interaktívny sprievodca mu umožní tieto navolené body vytlačiť v prehľadnej forme

(najdôležitejšie textové a obrazové materiály) na formát A4, ktorý si užívateľ môže vziať so sebou

Webportál bude pravidelne aktualizovaný, aby bola zaručená pravdivosť informácií.

Činnosť 3 – Workshop zameraný na výmenu skúseností.

Jedná sa o výmenný workshop pre 20 zástupcov MAS Vršatec na území MAS Vodňanská ryba a 20 zástupcov MAS Vodňanská ryba na území MAS Vršatec.

V rámci workshopu na území MAS Vršatec prebehnú semináre zamerané na implementáciu stratégie, problémy, ktoré sa vyskytli a náhľad na úspešné zrealizované projekty.

V rámci workshopu na území MAS Vodňanská ryba prebehnú semináre zamerané na osvojenie regionálnej značky a návšteva certifikovaných výrobkov a služieb. V rámci tohto workshopu sa plánuje návšteva regionálnych výrobcov a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a menšia jarmočná akcia ako ukážka pohyblivých stánkov, ktoré sú špecifikom projektu regionálnej značky na území MAS Vodňanská ryba.

Špecifikácia v oblasti turizmu sa zameria na cestovný ruch v cirkevnej oblasti na území MAS Vršatec a rybársku a poľovnícku turistiku na území MAS Vodňanská ryba.

5. Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce

V rámci projektu sa počíta s aktívnou účasťou partnerských MAS. Projekt je zameraný tak, aby spoluprácou vytváral podmienky prirodzeného vývoja vzťahov a prehlboval ich. Realizácia prostredníctvom spolupráce a vytvorenie sieťovania medzi partnermi projektu je kľúčová a jej osov je nespochybniteľný.

Riešenie nejasností a konfliktov bude riešiť koordinačná pracovná skupina. Táto skupina bude ďalej riešiť naplnenie projektu prostredníctvom pracovníkov partnerských MAS, koordinovať naplnenie monitorovacích indikátorov a súlad jednotlivých stratégií, pripravovať podklady pre súťažné a výberové konania. Koordinácia skupina sa bude stretávať minimálne raz za 3 mesiace.

Koordinačná pracovná skupina bude pozostávať z:

Ing. Juraj Ondračka – predseda MAS Vršatec, starosta obce Horná Súča

Petra Šupáková – manažérka MAS Vršatec

Ing. Luboslava Sokolová – administratívny pracovník MAS Vršatec

PhDr. Alena Cepáková – predsedkyňa MAS Vodňanská ryba, OSVČ

Jana Študentová – predsedkyňa Dobrovoľného svazku obcí Blanicko – Otavského regiónu – starostka obce Tálín

Mgr. Alena Příhodová- administratívny pracovník MAS Vodňanská ryba

Článok 3

Termín realizácie projektu

1. Termín realizácie projektu spolupráce: 09/2012 – 09/2013

2. Termín realizácie projektu zo strany koordinačnej MAS : 09/2012 – 09/2013
3. Termín realizácie projektu zo strany projektového partnera č. 1: 09/2012 – 09/2013

Článok 4

Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov oprávnené výdavky

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je neprípustné.

Článok 5

Všeobecné povinnosti partnera projektu spolupráce

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.
2. Partner projektu spolupráce zodpovedá za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju bude realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) a zároveň v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV, príslušnou legislatívou a Usmernením.
3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

Článok 6

Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:

1.1 Koordinačná MAS:

Koordinačná MAS koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu. Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce (pôvodne stanovená koordinačná MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordinačnou MAS).

Koordinačná MAS:

- a) Dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov zo SR voči orgánom EÚ, pričom jej jednotliví projektoví partneri predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu
- b) Podpisuje a predkladá ŽoNFP pre opatrenie 4.2 za projektových partnerov SR

- c) Podpisuje spolu s projektovými partnermi zo SR s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR zmluvu o poskytnutí NFP
- d) riadi a koordinuje realizáciu projektu spolupráce a úloh, za ktoré je zodpovedný každý projektový partner, za účelom zabezpečenia správnej implementácie spoločného projektu;
- e) zodpovednosť za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi, ktoré sú definované v zmluve o spolupráci, resp. zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- f) zodpovednosť za zabezpečenie celkovej realizácie projektu spolupráce, pričom každý projektový partner nesie zodpovednosť za správnosť svojich vykonaných činností;
- g) zodpovednosť za rozdelenie individuálnych úloh medzi jednotlivými projektovými partnermi a to na základe zmluvy o spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci;
- h) zodpovednosť za zber informácií o projekte spolupráce, monitorovanie a podávanie správ o stave celého projektu;
- i) kontrola plnenia záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner projektu spolupráce v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu;
- j) potvrdzuje, že všetky výdavky, ktoré vzniknú v rámci realizácie projektu nadnárodnej spolupráce partnermi projektu spolupráce zo SR boli vynaložené v súlade so zmluvou o nadnárodnej spolupráci,
- k) kontrola dodržiavania záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner v súlade so zmluvou o spolupráci, resp. zmluvou o nadnárodnej spolupráci;
- l) informuje a predkladá príslušným orgánom v členskom štáte (v SR na PPA) žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce.

Koordinačná MAS vykonáva v rámci projektu spolupráce aj nasledovné činnosti:

- zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve
- predkladá na PPA kompletne ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV
- zodpovedá za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu svojej činnosti v rámci projektu, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o nadnárodnej spolupráci.
- zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu

1.2 Projektový partner č. 1:

- a) spolupracuje pod vedením koordinačnej MAS a/alebo koordinátora MAS Slovensko na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce
- b) podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR
- c) zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- d) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- e) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu
- f) podriadiť sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- g) dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o nadnárodnej spolupráci
- h) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve

Článok 7

Činnosť Koordinačnej MAS

I. Plánovanie, časový harmonogram

Činnosti v rámci projektu spolupráce: (9/2012 – 9/2013)

1.) Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva – Výroba a osadenie infotabúl

V rámci tejto činnosti bude vyrobených 20 infotabúl s rozmermi 2000 x 1500mm, ktoré budú umiestnené do každej obce jednotlivo. Infotabule budú mať zjednotený grafický dizajn.

Tabule budú vyrobené z kompozitných dosiek a budú osadené do kovového rámu na dvoch nohách.

Informácie na infotabuliach budú obsahovať informácie a mapu MAS Vršatec s príslušným zvýraznením obce, v ktorej je konkrétna infotabula osadená.

Na každej infotabuli bude zakreslený plán obce so základnými miestnymi komunikáciami. Hlavný obsah tabúl budú informácie o kultúrnych, historických pamiatkach, o ubytovacích a stravovacích jednotkách, o prírodných rezerváciách, o cyklotrasách a turistických chodníkoch. Texty budú doplnené fotografiami.

Na osadenie infotabúl bude potrebné:

- zber informácií o území
- fotografie územia
- výroba infotabúl
- grafické úpravy
- vypracovanie plánov jednotlivých obcí/území
- doplnenie QR kódu

2.) Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva – Spoločný webový portál (9/2012 – 9/2013)

Základná charakteristika zahŕňa webový modul implementovaný na už existujúce webové domény MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba, do ktorých sa zavedie modul sprievodcu, ktorý bude slúžiť čo možno najširšej skupine občanov, návštevníkov a turistov.

Ako podkladový základ bude slúžiť kartografická mapa územia, kde sa budú zakresľovať POI /body záujmu/. Tieto budú postupne navrstvené a ich sprievodcom bude prehľadný rozdeľovník.

Výhodu vidíme v udržateľnosti takéhoto portálu, ktorý môže byť priebežne modifikovaný, dopĺňaný a neustále aktualizovaný.

Webové moduly budú mať spoločný dizajn s partnerskou MAS a budú navzájom prepojené tak, aby sa na seba presmerovali jedným kliknutím.

Interaktívny sprievodca umožní návštevníkovi vytlačiť vopred navolené body na formát A4, ktorý si môže vziať so sebou.

Na vytvorenie webportálu bude potrebné:

- zakúpenie kartografického podkladu mapy
- grafické spracovanie informácií do digitálnej podoby
- inštalácia modulu na webstránku

3.) Workshop zameraný na výmenu skúseností a rozvoj turistického ruchu

a) V oblasti zavedenia regionálnej značky do územia (9/2013 – 9/2013)

MAS Vodňanská ryba sa stala úspešným žiadateľom v rámci projektu zavádzania regionálnych značiek tradičných výrobkov a služieb do územia. MAS Vršatec sa pripravuje na obdobný projekt. Navrhnutý workshop bude prebiehať na území MAS Vodňanská ryba po dobu 4 dní /3noci/ pre 20 zástupcov partnerskej MAS. Obsahom budú semináre, ukážka vybraných certifikovaných výrobkov a služieb a jarmok na predaj týchto výrobkov.

Zameranie workshopu bude okrem zavedenia regionálnej značky do územia aj rozvoj cestovného ruchu na území MAS Vodňanská ryba, so zameraním na rozvoj zážitkovej turistiky, predlžovanie doby pobytu turistov na území MAS so špecifickou témou rybárska a poľovnícka turistika na území MAS Vodňanská ryba.

b) V oblasti získavania skúseností s implementáciou Integrovannej stratégie.

MAS Vodňanská ryba nie je schválená MAS na území Českej republiky, preto nemá reálne skúsenosti s implementáciou svojej stratégie. Keďže sa chce v nasledujúcom programovom období opätovne uchádzať o udelenie štatútu, v rámci workshopu na území MAS Vršatec získa potrebné zručnosti pri implementácii stratégie. Workshop bude trvať 4 dni/3noci/ pre 20 zástupcov partnerskej MAS.

Ďalší okruh tém workshopu bude vychádzať z obecnej témy rozvoja turistického ruchu zameraný na územia partnerských MAS – rozvoj zážitkovej turistiky, predlžovanie doby pobytu turistov na území MAS. Špecifická téma bude zameraná na cirkevnú turistiku na území MAS Vršatec.

Súhrnný prehľad

Činnosť	Výstup	Miesto realizácie	Časový rámec
Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva	Výroba a osadenie infotabúl – počet kusov 20	Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dolná Súča.	09/2012 – 09/2013
	Spoločný webový portál	Dulov, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Ilava.	09/2012 – 09/2013
Budovanie kapacít: Výmena skúseností	Workshop zameraný na: - Skúsenosti so zavedením regionálnej značky do územia - Skúsenosti s implementáciou LEADER - rozvoj turistického ruchu so zameraním na cirkevnú turistiku	Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Nemšová, Pruské, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavniča, Tuchyňa, Vršatské Podhradie	09/2013 – 09/2013

Článok 8

Činnosť projektového partnera č. 1

1. Plánovanie, časový harmonogram

Činnosti v rámci projektu spolupráce:

1.) Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva – Výroba a osadenie infotabúl (9/2012 – 9/2013)

V rámci tejto činnosti bude vyrobených 9 infotabúl s rozmermi 1000 x 600mm, ktoré budú umiestnené do jednotlivých obcí. Infotabule budú mať zjednotený grafický dizajn.

Tabule budú vyrobené z komatexu zasadeného do rámu zo smrekových drevených hranolov natreté vo farbe palisander na dvoch nohách. V 7 obciach budú infotabule doplnené o mobiliár pre odpočinok – 2 drevené lavičky so stolom.

Informácie na infotabuliach budú obsahovať informácie a mapu MAS Vodňanská ryba s príslušným zvýraznením obce, v ktorej je konkrétna infotabuľa osadená.

Hlavný obsah tabúl budú informácie o kultúrnych, historických pamiatkach, o ubytovacích a stravovacích jednotkách, o prírodných rezerváciách, o cyklotrasách a turistických chodníkoch. Texty budú doplnené fotografiami.

Na osadenie infotabúl bude potrebné:

- zber informácií o území
- fotografie územia
- výroba infotabúl
- grafické úpravy
- doplnění QR kódu

2.) Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva – Spoločný webový portál (9/2012 – 9/2013)

Základná charakteristika zahŕňa webový modul implementovaný na už existujúce webové domény MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba, do ktorých sa zavedie modul sprievodcu, ktorý bude slúžiť čo možno najširšej skupine občanov, návštevníkov a turistov.

Ako podkladový základ bude slúžiť kartografická mapa územia, kde sa budú zakresľovať POI /body záujmu/. Tieto budú postupne navrstvené a ich sprievodcom bude prehľadný rozdeľovník.

Výhodu vidíme v udržateľnosti takéhoto portálu, ktorý môže byť priebežne modifikovaný, dopĺňaný a neustále aktualizovaný.

Webové moduly budú mať spoločný dizajn s partnerskou MAS a budú navzájom prepojené tak, aby sa na seba presmerovali jedným kliknutím.

Interaktívny sprievodca umožní návštevníkovi vytlačiť vopred navolené body na formát A4, ktorý si môže vziať so sebou.

Na vytvorenie webportálu bude potrebné:

- zakúpenie kartografického podkladu mapy
- grafické spracovanie informácií do digitálnej podoby
- inštalácia modulu na webstránku

3.) Workshop zameraný na výmenu skúseností a rozvoj turistického ruchu

a) V oblasti zavedenia regionálnej značky do územia (9/2013 – 9/2013)

MAS Vodňanská ryba sa stala úspešným žiadateľom v rámci projektu zavádzania regionálnych značiek tradičných výrobkov a služieb do územia. MAS Vršatec sa pripravuje na obdobný projekt. Navrhnutý workshop bude prebiehať na území MAS Vodňanská ryba po dobu 4 dní /3noci/ pre 20 zástupcov partnerskej MAS. Obsahom budú semináre, ukážka vybraných certifikovaných výrobkov a služieb a jarmok na predaj týchto výrobkov.

Zameranie workshopu bude okrem zavedenia regionálnej značky do územia aj rozvoj cestovného ruchu na území MAS Vodňanská ryba, so zameraním na rozvoj zážitkovej turistiky, predlžovanie doby pobytu turistov na území MAS so špecifickou témou rybárska a poľovnícka turistika na území MAS Vodňanská ryba.

b) V oblasti získavania skúseností s implementáciou Integrovannej stratégie.

MAS Vodňanská ryba nie je schválená MAS na území Českej republiky, preto nemá reálne skúsenosti s implementáciou svojej stratégie. Keďže sa chce v nasledujúcom programovom období opätovne uchádzať o udelenie štatútu, v rámci workshopu na území MAS Vršatec získa potrebné zručnosti pri implementácii stratégie. Workshop bude trvať 4 dni/3noci/ pre 20 zástupcov partnerskej MAS.

Ďalší okruh tém workshopu bude vychádzať z obecnej témy rozvoja turistického ruchu zameraný na územia partnerských MAS – rozvoj zážitkovej turistiky, predlžovanie doby pobytu turistov na území MAS. Špecifická téma bude zameraná na rybársku a poľovnícku turistiku na území MAS Vodňanská ryba.

Súhrnný prehľad

Činnosť	Výstup	Miesto realizácie	Časový rámec
Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva	Výroba a osadenie infotabúl – počet kusov 9	Vodňany, Protivín, Záhoří, Kluky, Zvíkovské Podhradí, Oslov, Vlastec, Olešná, Podolí I.	09/2012 – 09/2013
	Mobiliár pre odpočinok (dve lavičky so stolom)	Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Kluky, Oslov, Vlastec, Podolí I., Olešná	
	Spoločný webový portál	Albrechtice n/Vlt., Dolní Novosedly, Heřmaň, Kluky, Křenovice, Olešná, Oslov, Paseky, Podolí O, Protivín, Putim, Ražice, Skály, Slabčice, Tálin, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár, Bavorov, Bílsko, Číčence, Drahonice, Budyně, Krajníčko, Skočice, Krašovice, Stožice, Měky nec, Pivkovic e, Vodňany, Pohorovice	09/2012 – 09/2013
Budovanie kapacít: Výmena skúseností	Workshop zameraný na: - Skúsenosti so zavedením regionálnej značky do územia - Skúsenosti s implementáciou LEADER - rozvoj turistického ruchu so zameraním na rybársku a poľovnícku turistiku	Albrechtice n/vlt., Dolní Novosedly, Heřmaň, Kluky, Křenovice, Olešná, Oslov, Paseky, Podolí O, Protivín, Putim, Ražice, Skály, Slabčice, Tálin, Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár, Bavorov, Bílsko, Číčence, Drahonice, Budyně, Krajníčko, Skočice, Krašovice, Stožice, Měky nec, Pivkovic e, Vodňany, Pohorovice	09/2013 – 09/2013

Článok 9

Spoločné ustanovenia

1. Vzniknuté konflikty v priebehu realizácie projektu bude prednostne riešiť vždy Koordinačná skupina projektu. Až keď sa medzi jej členmi nenájde zhoda, bude riešenie konfliktu postúpené orgánom MAS oboch partnerov.
2. Pre výdaje projektu platí, že svoj výdaj si hradí vždy ten partner, ktorému výdaj vznikol, či už na svojom území alebo na území partnera projektu.
3. MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba sa zaväzujú, že podpisom zmluvy deklarujú svoj záujem na realizácii projektu a neodstúpia od zmluvy. Rovnako sa zaväzujú, že nedôjde k výmene partnerov projektu.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.


Za koordinačnú MAS
dňa: 29.02.2012




Ing. Juraj Ondračka
Štatutárny zástupca

Miestna akčná skupina Vršatec
Obecný úrad Horná Súča 233
913 33 Horná Súča
IČO: 42025303 DIČ: 2022476445

Za projektového partnera č. 1
dňa: 29.02.2012



PhDr. Alena Cepáková
Štatutárny zástupca

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Vodňanská ryba
NÁM. SVOBODY 10, 389 01 VODŇANY
IČO: 266 63 996

Príloha č.1 k
ZMLUVE O NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba.

E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR												
Rozpočtová položka	Koordinátná	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% ²
	MAS/Koordinátor MAS Slovensko											
Príprava projektu spolupráce	00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00,00	0%
Realizácia projektu spolupráce	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	100%
Celkové oprávnené výdavky	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	100%

F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE												
Rozpočtová položka	Koordinátná	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% ²
	MAS/Koordinátor MAS Slovensko											
Príprava projektu spolupráce	00,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-
Realizácia projektu spolupráce	40 000,00	27 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67 760,00	-
Oprávnené výdavky spolu	40 000,00	27 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67 960,00	-
Neoprávnené výdavky spolu	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	40 000,00	27 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67 960,00	-
Celková výška požadovaného NFP	40 000,00	27 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67 960,00	-

² Uveďte % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.

³ V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vyplňa, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciu koordinátora MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.